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01 INFRAESTRUCTURA TRONCAL DE RED DE COMUNICACIONES  
01.01 Infraestructura de Fibra Óptica  
01.01.01 Suministro y tendido de manguera de 32 F.O. monomodo m 
 Suministro y tendido de manguera de fibra óptica, tipo TKT, con 32 
 fibras ópticas monomodo, G-652, agrupadas en cuatro tubos 
 holgados por bandeja o canalización existente. 
  
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0101-001.01 Manguera de 32 F.O. monomodo 1,000000 m 5,06 5,0600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,058600 % 2,00 0,1172 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,059772 % 6,00 0,3586 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  5,0600 
 Otros .................................................................................  0,4800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,34 
01.01.02 Suministro y tendido de manguera de 16 fibras ópticas multimodo m 
 Suministro y tendido de manguera de fibra óptica, tipo tkt, con 16 
 fibras ópticas multimodo agrupadas en dos tubos holgados, por 
 bandeja o canalización existente. Totalmente terminada en conector 
 de repartidor monobandeja. 
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0101-002.01 Manguera de 16 fibras ópticas MM 1,000000 m 2,85 2,8500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,036500 % 2,00 0,0730 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,037230 % 6,00 0,2234 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  2,8500 
 Otros .................................................................................  0,2900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,95 
01.01.03 Suministro e instalación de Repartidor 19" modular de 32 F.O. ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, accesorios, etiquetado 
 y pruebas de sub-bastidor modular con mecánica de rack de 19", 
 con capacidad para seis bandejas de empalmes o de conectores. 
 Completamente instalado en armario rack de 19". 
  
MO Mano de Obra 1,880000 h 40,00 75,2000 
MT0101-003.01 Repartidor modular de F.O. monomodo con capacidad para seis 1,000000 ud 378,35 378,3500 
 bandejas  
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 4,535500 % 2,00 9,0710 
%CI COSTES INDIRECTOS 4,626210 % 6,00 27,7573 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  75,2000 
 Materiales .........................................................................  378,3500 
 Otros .................................................................................  36,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  490,38 
01.01.04 Suministro e instalación de Repartidor 19" monobandeja de 32 F.O. ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, accesorios, etiquetado 
 y pruebas de repartidor monobandeja. Completamente instalado 
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 en armario rack de 19". Se incluye la conectorización y certificación 
 de la FO. 
  
MO Mano de Obra 0,630000 h 40,00 25,2000 
MT0101-004.02a Repartidor 19" para 32 fibras ópticas 1,000000 ud 118,42 118,4200 
MT0101-004.02b Accesorios para conectorización de fibra óptica en repartidor 32,000000 ud 2,02 64,6400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,082600 % 2,00 4,1652 
%CI COSTES INDIRECTOS 2,124252 % 6,00 12,7455 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  25,2000 
 Materiales .........................................................................  183,0600 
 Otros .................................................................................  16,9200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,17 
01.01.05 Suministro e instalación de Repartidor 19" de hasta 16 fibras ópticas ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado de repartidor en formato de rack de 19", 
 con capacidad para 16 fibras ópticas, incluidos empalmes y 
 conectores SC/APC. Totalmente instalado en armario rack de 19". 
  
MO Mano de Obra 0,165000 h 40,00 6,6000 
MT0101-005.01a Repartidor de 19" para 16 fibras ópticas 1,000000 ud 76,05 76,0500 
MT0101-005.01b Accesorios para conectorización de fibra óptica en repartidor 16,000000 ud 1,17 18,7200 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,013700 % 2,00 2,0274 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,033974 % 6,00 6,2038 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,6000 
 Materiales .........................................................................  94,7700 
 Otros .................................................................................  8,2300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,60 
01.01.06 Suministro e instalación de Bandeja de empalme ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de bandeja de empalmes para 
 instalación en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para 
 dieciséis (16) empalmes. Incluso suministro y ensamblaje de 
 pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluso 
 casetes de empalmes y tubo de protección SMOV. Totalmente 
 instalada. 
  
MO Mano de Obra 2,360000 h 40,00 94,4000 
MT0101-006.01 Bandeja de empalme de F.O. para inserción en sub-bastidor de 19", con 1,000000 ud 334,15 334,1500 
 capacidad para dieciséis (16) empalmes  
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 4,285500 % 2,00 8,5710 
%CI COSTES INDIRECTOS 4,371210 % 6,00 26,2273 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  94,4000 
 Materiales .........................................................................  334,1500 
 Otros .................................................................................  34,8000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,35 
01.01.07 Suministro e instalación de Bandeja de conexiones ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de bandeja de conectores para 
 instalación en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para 
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 seis (6) conectores SC/APC por banda (2 bandas). Incluso 
 suministro y ensamblaje de pequeño material necesario para su 
 correcta instalación. Totalmente instalada. 
  
MO Mano de Obra 2,360000 h 40,00 94,4000 
MT0101-006.02 Bandeja de conectores de F.O. para instalación en subbastidor de 19" 1,000000 ud 418,32 418,3200 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 5,127200 % 2,00 10,2544 
%CI COSTES INDIRECTOS 5,229744 % 6,00 31,3785 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  94,4000 
 Materiales .........................................................................  418,3200 
 Otros .................................................................................  41,6300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  554,35 
01.01.08 Preparación de la cabeza de cable 32 FO ud 
 Suministro, transporte, montaje, pelado de los cables, conexionado 
 e instalación de un terminal multitubo (manifold) para proteger las 
 fibras ópticas desde el punto donde se realiza el pelado de los 
 cables de la manguera de 32 fibras monomodo hasta su entrada a 
 bandejas de empalme y/o conectorización en el interior de rack, 
 caja de empalme o armarios de distribución. 
  
MO Mano de Obra 1,130000 h 40,00 45,2000 
MT0101-007.01 Terminal multitubo para proteger 32 fibras 1,000000 ud 284,29 284,2900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 3,294900 % 2,00 6,5898 
%CI COSTES INDIRECTOS 3,360798 % 6,00 20,1648 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  45,2000 
 Materiales .........................................................................  284,2900 
 Otros .................................................................................  26,7500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,24 
01.01.09 Ejecución de Empalme de 1 F.O. ud 
 Ejecución de empalme de una fibra óptica. Incluido el preparado de 
 las dos puntas del hilo óptico, el suministro del refuerzo del 
 empalme y su instalación en bandeja de empalmes del repartidor 
 correspondiente. 
  
MO Mano de Obra 0,380000 h 40,00 15,2000 
MT0101-008.01 Material necesario para ejecución de empalme 1,000000 ud 2,38 2,3800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,175800 % 2,00 0,3516 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,179316 % 6,00 1,0759 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  15,2000 
 Materiales .........................................................................  2,3800 
 Otros .................................................................................  1,4300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,01 
01.01.10 Ejecución de Conectorización de 1 F.O. ud 
 Conectorización de una fibra óptica. Incluye el preparado de la 
 fibra, el suministro del pig-tail con conector SC/APC, la ejecución 
 del empalme y su instalación en bandeja de conectores de 
 repartidor existente, según especificaciones. Totalmente instalado y 
 probado. 
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MO Mano de Obra 0,340000 h 40,00 13,6000 
MO Mano de Obra 0,340000 h 40,00 13,6000 
MT0101-008.02 Pigtail terminado en conector SC/APC 1,000000 ud 7,47 7,4700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,210700 % 2,00 0,4214 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,214914 % 6,00 1,2895 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,6000 
 Materiales .........................................................................  7,4700 
 Otros .................................................................................  1,7100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,78 
01.01.11 Realización de medida de reflectometría bidireccional y potencia sobre 1 F.O. ud 
 monomodo 
 Medida de reflectometría bidireccional y medida de potencia sobre 
 1 f.o. monomodo realizadas ambas en segunda y tercera ventana. 
 Incluso ficha (y gráfica) de resultados de la medida, pequeño 
 material y accesorios necesarios para la realización del trabajo. 
  
MO Mano de Obra 0,745000 h 40,00 29,8000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,298000 % 2,00 0,5960 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,303960 % 6,00 1,8238 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  29,8000 
 Otros .................................................................................  2,4200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
01.01.12 Actualización del sistema de documentación de F.O. ud 
 Actualización del sistema de documentación de fibra óptica 
 contemplando: alta de nuevos tramos de canalización, arquetas, 
 pasos de vía, cajas de empalme y repartidores. Inclusión de los 
 nuevos tramos de cables de fibra óptica y reflejo de su 
 conectorización en repartidores y cajas de empalme. Así mismo, se 
 contempla la inclusión de nuevos planos georreferenciados de la 
 zona afectada en el sistema. Los trabajos se deberán desarrollar de 
 acuerdo a los criterios establecidos para el sistema de supervisión 
 documentación existente. 
  
MO Mano de Obra 38,000000 h 40,00 1.520,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 15,200000 % 2,00 30,4000 
%CI COSTES INDIRECTOS 15,504000 % 6,00 93,0240 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.520,0000 
 Otros .................................................................................  123,4200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.643,42 
01.01.13 Actualización de la Aplicación de Supervisión de F.O. ud 
 Actualización del sistema de supervisión de fibra óptica 
 contemplando: inclusión en las rutas supervisadas correspondientes 
 al tramo objeto del presente proyecto, los esquemáticos de 
 supervisión con los nuevos puntos notables, realización de nuevas 
 trazas de referencia para la supervisión, reposicionamiento de 
 marcadores ópticos y ajuste de la relación de distancias 
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 físico-ópticas. Los trabajos se deberán desarrollar de acuerdo a los 
 criterios establecidos para el sistema de 
 supervisión-documentación existente. 
  
MO Mano de Obra 41,000000 h 40,00 1.640,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 16,400000 % 2,00 32,8000 
%CI COSTES INDIRECTOS 16,728000 % 6,00 100,3680 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.640,0000 
 Otros .................................................................................  133,1700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.773,17 
01.01.14 Ejecución de canalización para FO en calzada m 
 Ejecución de una canalización para dos mangueras de 32 F.O. bajo 
 suelo en calzada. Incluye realización de zanja, acondicionamiento, 
 inserción de tubo de 50 de diámetro para fibra óptica, 
 recubrimiento, señalización de zanja y traslado de residuos y 
 sobrantes a punto de recogida. 
  
MO Mano de Obra 0,470000 h 40,00 18,8000 
MT0101-012.01 Canalización en calzada 1,000000 m 95,60 95,6000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,144000 % 2,00 2,2880 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,166880 % 6,00 7,0013 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,8000 
 Materiales .........................................................................  95,6000 
 Otros .................................................................................  9,2900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,69 
01.01.15 Ejecución de canalización para FO en andén m 
 Ejecución de una canalización para dos mangueras de 32 F.O. bajo 
 suelo en andén. Incluye realización de zanja, acondicionamiento, 
 inserción de tubo de 50 de diámetro para fibra óptica, 
 recubrimiento, señalización de zanja y traslado de residuos y 
 sobrantes a punto de recogida. 
  
MO Mano de Obra 0,470000 h 40,00 18,8000 
MT0101-013.01 Canalización en andén 1,000000 m 71,70 71,7000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,905000 % 2,00 1,8100 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,923100 % 6,00 5,5386 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,8000 
 Materiales .........................................................................  71,7000 
 Otros .................................................................................  7,3500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,85 
01.01.16 Suministro e instalación de Latiguillo bifibra de F.O. Monomodo de 3 metros ud 
 Suministro y correcta instalación de un latiguillo 2xSC/APC SM 9/125 
 LSZH de tres (3) metros para la conexión de equipos con los 
 repartidores de fibra óptica monomodo. 
  
  
MO Mano de Obra 0,050000 h 40,00 2,0000 
MT0101-014.01 Latiguillo de fibra óptica monomodo de 3 metros 1,000000 ud 13,52 13,5200 
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%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,155200 % 2,00 0,3104 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,158304 % 6,00 0,9498 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,0000 
 Materiales .........................................................................  13,5200 
 Otros .................................................................................  1,2600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,78 
01.02 Cableado Estructurado y Auxiliar  
01.02.01 Suministro e instalación de Repartidor UTP de 24 puertos ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor de 
 veinticuatro (24) puertos categoría 6A UTP, incluyendo pasahilos, tal 
 y como se ha especificado en el P.P.T.P. Totalmente instalado y 
 probado. 
  
MO Mano de Obra 0,470000 h 40,00 18,8000 
MT0102-001.01 Repartidor UTP de 24 puertos 1,000000 ud 253,00 253,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,718000 % 2,00 5,4360 
%CI COSTES INDIRECTOS 2,772360 % 6,00 16,6342 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  18,8000 
 Materiales .........................................................................  253,0000 
 Otros .................................................................................  22,0700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  293,87 
01.02.02 Suministro y tendido de Cable de cobre UTP de categoría 6A m 
 Suministro, tendido y conexionado de cable de 4 pares trenzado 
 con pantalla global (UTP) de categoría 6A y cubierta LSZH. Incluso 
 parte proporcional de pruebas necesarias para certificación de la 
 instalación realizada. Toso ellos según pliego y planos. 
 Completamente instalado y etiquetado. 
  
MO Mano de Obra 0,004000 h 40,00 0,1600 
MT0102-002.01 Cable de cobre UTP de categoría 6 1,000000 m 2,09 2,0900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,022500 % 2,00 0,0450 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,022950 % 6,00 0,1377 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,1600 
 Materiales .........................................................................  2,0900 
 Otros .................................................................................  0,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
01.02.03 Suministro e instalación de Roseta doble ud 
 Suministro transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) roseta doble RJ45 UTP 
 categoría 6A para voz y/o datos debidamente identificadas entre 
 todo el conjunto de tomas instaladas en la red. Incluso la toma no 
 apantallada tipo RJ-45 (8P8C), y módulos para placa frontal o caja 
 de suelo. 
  
MO Mano de Obra 0,084000 h 40,00 3,3600 
MT0102-003.01 Roseta doble 1,000000 ud 23,42 23,4200 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,267800 % 2,00 0,5356 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,273156 % 6,00 1,6389 
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  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,3600 
 Materiales .........................................................................  23,4200 
 Otros .................................................................................  2,1800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,95 
01.02.04 Suministro e instalación de Roseta simple ud 
 Suministro transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) roseta RJ45 UTP 
 categoría 6A simple para voz y/o datos debidamente identificadas 
 entre todo el conjunto de tomas instaladas en la red. Incluso la 
 toma no apantallada tipo RJ-45 (8P8C), y módulos para placa 
 frontal o caja de suelo 
  
MO Mano de Obra 0,084000 h 40,00 3,3600 
MT0102-003.02 Roseta simple 1,000000 ud 11,39 11,3900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,147500 % 2,00 0,2950 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,150450 % 6,00 0,9027 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,3600 
 Materiales .........................................................................  11,3900 
 Otros .................................................................................  1,2000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,95 
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02 EQUIPAMIENTO TRONCAL DE RED DE COMUNICACIONES  
02.01 Red MPLS/IP  
02.01.01 Suministro e instalación de Nodo MPLS/IP de Estación ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, cableado eléctrico, 
 configuración, conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de 
 un (1) switch N2-N3 (estación) MPLS-IP que cuente con un mínimo 
 de 24 puertos 10/100/1000 base T, cuatro puertos combo SFP 
 100/1000 base X y cuatro puertos 1/10 G SFP. Chasis de 1U para 
 rack de 19", fuentes redundantes AC/DC y licencias necesarias. 
 Incluso dos transceptores GE. Incluso configuración e integración en 
 red multiservicio de ETS. Completamente instalado, incluso pruebas 
 de correcto funcionamiento según ETS. 
  
MO Mano de Obra 8,960000 h 40,00 358,4000 
MT0201-001.01 Nodo MPLS de Estación 1,000000 ud 3.915,30 3.915,3000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 42,737000 % 2,00 85,4740 
%CI COSTES INDIRECTOS 43,591740 % 6,00 261,5504 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  358,4000 
 Materiales .........................................................................  3.915,3000 
 Otros .................................................................................  347,0200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.620,72 
02.01.02 Interfaz óptico SFP GE SM ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su 
 correcto funcionamiento de una (1) interfaz óptica SFP GE SM para 
 instalar en el switch. 
  
MO Mano de Obra 0,560000 h 40,00 22,4000 
MT0201-002.01 Interfaz óptico 1GB SM 1,000000 ud 93,34 93,3400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,157400 % 2,00 2,3148 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,180548 % 6,00 7,0833 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  22,4000 
 Materiales .........................................................................  93,3400 
 Otros .................................................................................  9,3900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,14 
02.01.03 Integración de Nodo MPLS/IP de estación en la red IP ETS ud 
 Configuración e integración de un (1) switch MPLS-IP en la red IP de 
 ETS. Incluye la verificación del correcto funcionamiento de los 
 equipos instalados, programación de los elementos que así lo 
 requieran, así como licencias necesarias. Totalmente probado y 
 puesto en marcha. 
  
MO Mano de Obra 102,778940 h 40,00 4.111,1576 
MT0201-003.01 Material para la integración nodo de estación, incluyendo licencias 1,000000 ud 59,30 59,3000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 41,704576 % 2,00 83,4092 
%CI COSTES INDIRECTOS 42,538668 % 6,00 255,2320 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.111,1600 
 Materiales .........................................................................  59,3000 
 Otros .................................................................................  338,6400 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.509,10 
02.01.04 Documentación de la instalación de la red MPLS/IP ud 
 Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación 
 realizada para la Red IP. Incluso documentación As-Built realizada, 
 incluyendo memoria y planos, especificaciones técnicas de los 
 equipos instalados, manuales de configuración y mantenimiento de 
 los equipos instalados. 
  
MO Mano de Obra 43,602479 h 40,00 1.744,0992 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 17,440992 % 2,00 34,8820 
%CI COSTES INDIRECTOS 17,789812 % 6,00 106,7389 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.744,1000 
 Otros .................................................................................  141,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.885,72 
02.02 Red LAN  
02.02.01 Switch acceso N2 con PoE, 24 10/100/1000 Base T + 4SFP ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas 
 de un (1) conmutador (switch) con al menos veinticuatro (24) 
 puertos 10/100/1000Base T y 4 puertos SFP Gigabit Ethernet, con 
 funcionalidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los 
 equipos que integran el servicio al que esté asignado el switch. 
 Dicho switch debe disponer de puertos con Power Over Ethernet 
 (PoE) con una potencia PoE mínima de 740W. Incluso fuente de 
 alimentación redundante. Totalmente instalado y probado.  
  
MO Mano de Obra 6,720000 h 40,00 268,8000 
MT0202-001.01 Switch acceso N2 PoE, 24 10/100/1000BaseT +4SFP 1,000000 ud 2.578,67 2.578,6700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 28,474700 % 2,00 56,9494 
%CI COSTES INDIRECTOS 29,044194 % 6,00 174,2652 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  268,8000 
 Materiales .........................................................................  2.578,6700 
 Otros .................................................................................  231,2200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.078,68 
02.02.02 Switch acceso N2 con PoE, 48 10/100/1000 Base T + 4SFP ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas 
 de un (1) conmutador (switch) con al menos cuarenta y ocho (48) 
 puertos 10/100/1000Base T y 4 puertos SFP Gigabit Ethernet, con 
 funcionalidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los 
 equipos que integran el servicio al que esté asignado el switch. 
 Dicho switch debe disponer de puertos con Power Over Ethernet 
 (PoE) con una potencia PoE mínima de 740W. Incluso fuente de 
 alimentación redundante. Totalmente instalado y probado.  
  
MO Mano de Obra 6,720000 h 40,00 268,8000 
MT0202-001.02 Switch acceso N2 PoE, 24 10/100/1000BaseT +4SFP 1,000000 ud 2.967,12 2.967,1200 
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%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 32,359200 % 2,00 64,7184 
%CI COSTES INDIRECTOS 33,006384 % 6,00 198,0383 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  268,8000 
 Materiales .........................................................................  2.967,1200 
 Otros .................................................................................  262,7600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.498,68 
02.02.03 Interfaz óptica para switch – FO multimodo ud 
 Suministro, transporte, montaje en switch correspondiente, 
 accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto 
 funcionamiento de una interfaz óptica 1 Gbps para F.O. multimodo. 
  
MO Mano de Obra 0,560000 h 40,00 22,4000 
MT0202-002.01 Interfaz óptica para switch – FO multimodo 1,000000 ud 72,31 72,3100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,947100 % 2,00 1,8942 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,966042 % 6,00 5,7963 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  22,4000 
 Materiales .........................................................................  72,3100 
 Otros .................................................................................  7,6900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,40 
02.02.04 Latiguillo bifibra de F.O. Multimodo de 3 metros ud 
 Suministro y montaje de un latiguillo 2xSC/APC MM 50/125 de tres 
 (3) m de longitud. El precio incluye su conexión en repartidor óptico 
 (conexión a puertos bandeja). La fibra óptica deberá cumplir las 
 especificaciones típicas de una fibra tipo OM2. El latiguillo estará 
 terminado en conectores SC/APC. El latiguillo será bifibra y su 
 longitud mínima será de tres (3) metros.  
  
MO Mano de Obra 0,050000 h 40,00 2,0000 
MT0202-003.01 Latiguillo de fibra óptica multimodo de 3 metros 1,000000 ud 14,66 14,6600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,166600 % 2,00 0,3332 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,169932 % 6,00 1,0196 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,0000 
 Materiales .........................................................................  14,6600 
 Otros .................................................................................  1,3500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,01 
02.03 Red Tren Tierra - PDH/SDH  
02.03.01 Configuración de la red PDH/SDH para la integración del tren-tierra ud 
 Análisis, actualización, configuración y pruebas de la red PDH/SDH 
 para la correcta integración del servicio tren tierra. 
  
  
MO Mano de Obra 40,000000 h 40,00 1.600,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 16,000000 % 2,00 32,0000 
%CI COSTES INDIRECTOS 16,320000 % 6,00 97,9200 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.600,0000 
 Otros .................................................................................  129,9200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.729,92 
02.04 Red TETRA  
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02.04.01 Suministro y tendido de cable radiante 1 1/4" m 
 Suministro, transporte, instalación y tendido aéreo junto a la 
 catenaria de cable radiante de 1 1/4” tipo RMC 114-T o similar, 
 incluyendo conectores, terminaciones, soportes (salvo herrajes de 
 sujeción a postes de catenaria rígida) para sujeción tanto en túnel 
 como en postes de catenaria si fuese necesario. Totalmente 
 montado y conexionado. Incluso el ensamblado de los materiales 
 entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. 
  
MO Mano de Obra 0,440000 h 40,00 17,6000 
MT0204-001.01a Cable radiante 1 1/4" 1,000000 m 15,67 15,6700 
MT0204-001.01b Maquinaria para ayuda a la instalación 1,000000 m 0,83 0,8300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,341000 % 2,00 0,6820 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,347820 % 6,00 2,0869 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,347820 % 6,00 2,0869 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  17,6000 
 Materiales .........................................................................  16,5000 
 Otros .................................................................................  2,7700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,87 
02.04.02 Soporte de cable radiante a catenaria ud 
 Suministro, transporte e instalación del soporte para sustentación 
 de cable radiante en túnel y/o estación. Incluso elementos auxilias 
 necesarios para fijación del soporte cada 10-15m, pequeño 
 material, grapas, medios auxiliares de elevación para su correcta 
 instalación. 
  
MO Mano de Obra 0,220000 h 40,00 8,8000 
MT0204-002.01 Soporte cable radiante (para catenaria) 1,000000 ud 79,77 79,7700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,885700 % 2,00 1,7714 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,903414 % 6,00 5,4205 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,8000 
 Materiales .........................................................................  79,7700 
 Otros .................................................................................  7,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,76 
02.04.03 Suministro y tendido de cable coaxial 7/8'' m 
 Suministro, transporte y tendido por bandeja y canalización 
 existente de cable coaxial de 7/8''. Dicho cable estará terminado en 
 ambos extremos en conectores tipo N o 7/16 DIN. 
  
MO Mano de Obra 0,084000 h 40,00 3,3600 
MT0204-003.01 Cable coaxial 7/8" 1,000000 ud 11,76 11,7600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,151200 % 2,00 0,3024 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,154224 % 6,00 0,9253 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,3600 
 Materiales .........................................................................  11,7600 
 Otros .................................................................................  1,2300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,35 
02.04.04 Suministro y Tendido de coaxial de 1/2'' m 
 Suministro, transporte y tendido por bandeja y canalización 
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 existente de cable coaxial de ½'' . Dicho cable estará terminado en 
 ambos extremos en conectores tipo N ó 7/16 DIN. 
  
MO Mano de Obra 0,084000 h 40,00 3,3600 
MT0204-003.02 Cable coaxial 1/2" 1,000000 ud 8,06 8,0600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,114200 % 2,00 0,2284 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,116484 % 6,00 0,6989 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,3600 
 Materiales .........................................................................  8,0600 
 Otros .................................................................................  0,9300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 
02.04.05 Suministro e instalación de Antena de bajo perfil ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, alimentación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias 
 para su correcto funcionamiento de una (1) antena de bajo perfil 
 para instalación en estación. 
  
MO Mano de Obra 0,500000 h 40,00 20,0000 
MO Mano de Obra 0,500000 h 40,00 20,0000 
MT0204-004.01 Antena de bajo perfil 1,000000 ud 158,97 158,9700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,789700 % 2,00 3,5794 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,825494 % 6,00 10,9530 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,0000 
 Materiales .........................................................................  158,9700 
 Otros .................................................................................  14,5300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,50 
02.04.06 Suministro e instalación de combinador RF ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto 
 funcionamiento de un (1) combinador de señal de RF en la banda 
 de 400-500 MHz. Incluso, latiguillo coaxial 1/2" con conector N. 
  
MO Mano de Obra 1,670000 h 40,00 66,8000 
MT0204-005.01 Combinador RF 1,000000 ud 411,37 411,3700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 4,781700 % 2,00 9,5634 
%CI COSTES INDIRECTOS 4,877334 % 6,00 29,2640 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  66,8000 
 Materiales .........................................................................  411,3700 
 Otros .................................................................................  38,8200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  517,00 
02.04.07 Suministro e instalación de Acoplador direccional o divisor de señal ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto 
 funcionamiento de un (1) acoplador direccional o divisor de señal. 
 Totalmente montado y en funcionamiento. 
  
MO Mano de Obra 0,210000 h 40,00 8,4000 
MT0204-006.01 Acoplador o divisor de señal 1,000000 ud 230,58 230,5800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,389800 % 2,00 4,7796 
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%CI COSTES INDIRECTOS 2,437596 % 6,00 14,6256 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,4000 
 Materiales .........................................................................  230,5800 
 Otros .................................................................................  19,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  258,39 
02.04.08 Armario mural 70x50x15 ud 
 Suministro, transporte y colocación de armario metálico mural de 
 70x50x15 IP66 para alojar el equipamiento del sistema TETRA. 
  
MO Mano de Obra 0,880000 h 40,00 35,2000 
MT0204-007.01 Armario metálico mural para equipamiento TETRA 1,000000 ud 182,19 182,1900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,173900 % 2,00 4,3478 
%CI COSTES INDIRECTOS 2,217378 % 6,00 13,3043 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  35,2000 
 Materiales .........................................................................  182,1900 
 Otros .................................................................................  17,6500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  235,04 
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03 SISTEMAS IMPLEMENTADOS  
03.01 Telefonía Automática  
03.01.01 Terminal telefónico IP Básico ud 
 Suministro, transporte, montaje, conexionado, alimentación 
 eléctrica, accesorios, instalación y configuración de un (1) terminal 
 telefónico IP básico. Incluso un (1) latiguillo de cobre de categoría 
 6A UTP de cinco (5) metros para la conexión del teléfono a la 
 correspondiente roseta, y un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de 
 tres (3) metros para la conexión del repartidor de datos 
 correspondiente al switch asociado. Incluso alta en el sistema de 
 telefonía automática. 
  
MO Mano de Obra 1,453272 h 40,00 58,1309 
MT0301-001.01 Terminal telefónico IP Básico 1,000000 ud 99,95 99,9500 
MT0301-001.02 Licencia terminal IP 1,000000 ud 24,23 24,2300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,823109 % 2,00 3,6462 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,859571 % 6,00 11,1574 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,1300 
 Materiales .........................................................................  124,1800 
 Otros .................................................................................  14,8100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,11 
03.01.02 Documentación de la instalación de Telefonía Automática ud 
 Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación 
 realizada para el Sistema de Telefonía Automática. Incluso 
 documentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, 
 especificaciones técnicas de los equipos instalados, manuales de 
 configuración y mantenimiento de los equipos instalados.  
  
MO Mano de Obra 15,134804 h 40,00 605,3922 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,053922 % 2,00 12,1078 
%CI COSTES INDIRECTOS 6,175000 % 6,00 37,0500 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  605,3900 
 Otros .................................................................................  49,1600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  654,55 
03.02 Interfonía de Emergencia  
03.02.01 Interfono nativo IP ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, alimentación eléctrica, etiquetado y 
 pruebas necesarias para su correcto funcionamiento de un (1) 
 interfono IP SIP para instalar empotrado o sobre pedestal, 
 incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos 
 UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta correspondiente y 
 para parcheo desde el repartidor asignado con el switch 
 designado por la propiedad. 
  
MO Mano de Obra 0,761063 h 40,00 30,4425 
MT0302-001.01 Interfono IP 1,000000 ud 613,89 613,8900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,443325 % 2,00 12,8867 
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%CI COSTES INDIRECTOS 6,572192 % 6,00 39,4332 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,4400 
 Materiales .........................................................................  613,8900 
 Otros .................................................................................  52,3200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  696,65 
03.02.02 Pedestal para interfonos ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, accesorios, 
 complementos, etiquetado y pruebas de un (1) pedestal para 
 instalación de interfonos. 
  
MO Mano de Obra 1,680000 h 40,00 67,2000 
MT0302-002.01 Pedestal interfono 1,000000 ud 1.561,85 1.561,8500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 16,290500 % 2,00 32,5810 
%CI COSTES INDIRECTOS 16,616310 % 6,00 99,6979 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  67,2000 
 Materiales .........................................................................  1.561,8500 
 Otros .................................................................................  132,2800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.761,33 
03.02.03 Bucle de inducción ud 
 Suministro, montaje y conexionado a interfono de bucle de 
 inducción en suelo. Incluye amplificador integrado en interfono. 
 Incluso pequeña obra civil necesaria para su ejecución. Totalmente 
 montado, probado, validado y puesto en servicio. 
  
MO Mano de Obra 20,488014 h 40,00 819,5206 
MT0302-003.01 Bucle de inducción 1,000000 ud 732,61 732,6100 
MT0302-003.02 Placa amplificadora 1,000000 ud 142,26 142,2600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 16,943906 % 2,00 33,8878 
%CI COSTES INDIRECTOS 17,282784 % 6,00 103,6967 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  819,5200 
 Materiales .........................................................................  874,8700 
 Otros .................................................................................  137,5900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.831,98 
03.02.04 Reconfiguración servidor interfonía ud 
 Integración, pruebas y puesta en servicio de los elementos del 
 sistema de interfonía de emergencia de las estaciones, interfonos IP 
 y swtich de interfonía en el sistema de interfonía de emergencia de 
 ETS. Incluso tareas de ajuste de niveles de audio de entrada y 
 salida así como la verificación del correcto funcionamiento de 
 todos los elementos del sistema. 
  
  
MO Mano de Obra 26,425665 h 40,00 1.057,0266 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 10,570266 % 2,00 21,1405 
%CI COSTES INDIRECTOS 10,781671 % 6,00 64,6900 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.057,0300 
 Otros .................................................................................  85,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.142,86 
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03.02.05 Documentación técnica del sistema de Interfonía de Emergencia ud 
 Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación 
 realizada para el sistema de interfonía de emergencia. Incluso 
 documentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, 
 especificaciones técnicas de los equipos instalados, manuales de 
 configuración y mantenimiento de los equipos instalados.  
  
MO Mano de Obra 18,867911 h 40,00 754,7164 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 7,547164 % 2,00 15,0943 
%CI COSTES INDIRECTOS 7,698107 % 6,00 46,1886 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  754,7200 
 Otros .................................................................................  61,2800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  816,00 
03.03 Interfonía de Atención al Público  
03.03.01 Interfono nativo IP ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, alimentación eléctrica, etiquetado y 
 pruebas necesarias para su correcto funcionamiento de un (1) 
 interfono IP SIP para instalar empotrado o sobre pedestal, 
 incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos 
 UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta correspondiente y 
 para parcheo desde el repartidor asignado con el switch 
 designado por la propiedad. 
  
  
MO Mano de Obra 0,761035 h 40,00 30,4414 
MT0302-001.01 Interfono IP 1,000000 ud 613,89 613,8900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,443314 % 2,00 12,8866 
%CI COSTES INDIRECTOS 6,572180 % 6,00 39,4331 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30,4400 
 Materiales .........................................................................  613,8900 
 Otros .................................................................................  52,3200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  696,65 
03.03.02 Pedestal para interfonos ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, accesorios, 
 complementos, etiquetado y pruebas de un (1) pedestal para 
 instalación de interfonos. 
  
MO Mano de Obra 5,904733 h 40,00 236,1893 
MT0302-002.01 Pedestal interfono 1,000000 ud 1.561,85 1.561,8500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 17,980393 % 2,00 35,9608 
%CI COSTES INDIRECTOS 18,340001 % 6,00 110,0400 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  236,1900 
 Materiales .........................................................................  1.561,8500 
 Otros .................................................................................  146,0000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.944,04 
03.03.03 Intercomunicador taquilla ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
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 conexionado, accesorios, alimentación eléctrica, etiquetado y 
 pruebas necesarias para su correcto funcionamiento de un (1) 
 intercomunicador de taquilla, incluyendo altavoz y micrófono en el 
 lado usuario y en el lado jefe de estación. Incluso amplificador y 
 cableado necesario. Totalmente montado y probado. 
  
MO Mano de Obra 1,890000 h 40,00 75,6000 
MT0303-003.01 Intercomunicador taquilla 1,000000 ud 304,05 304,0500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 3,796500 % 2,00 7,5930 
%CI COSTES INDIRECTOS 3,872430 % 6,00 23,2346 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  75,6000 
 Materiales .........................................................................  304,0500 
 Otros .................................................................................  30,8200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  410,48 
03.03.04 Reconfiguración servidor interfonía ud 
 Integración, pruebas y puesta en servicio de los elementos del 
 sistema de interfonía de atención al cliente de las estaciones, 
 interfonos IP y swtich de interfonía en el sistema de interfonía de 
 atención al público de ETS. Incluso tareas de ajuste de niveles de 
 audio de entrada y salida así como la verificación del correcto 
 funcionamiento de todos los elementos del sistema. 
  
MO Mano de Obra 26,425731 h 40,00 1.057,0292 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 10,570292 % 2,00 21,1406 
%CI COSTES INDIRECTOS 10,781698 % 6,00 64,6902 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.057,0300 
 Otros .................................................................................  85,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.142,86 
03.03.05 Documentación técnica del sistema de Interfonía de Atención al Público ud 
 Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación 
 realizada para el sistema de interfonía de atención al público. 
 Incluso documentación As-Built realizada, incluyendo memoria y 
 planos, especificaciones técnicas de los equipos instalados, 
 manuales de configuración y mantenimiento de los equipos 
 instalados.  
  
MO Mano de Obra 18,867911 h 40,00 754,7164 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 7,547164 % 2,00 15,0943 
%CI COSTES INDIRECTOS 7,698107 % 6,00 46,1886 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  754,7200 
 Otros .................................................................................  61,2800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  816,00 
03.04 Videovigilancia  
03.04.01 Cámara minidomo IP PoE ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara 
 minidomo de interior nativa IP PoE, con protección antivandálica. 
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 Incluso licencia y soporte para techo y dos (2) latiguillos UTP 
 categoría 6A de tres (3) metros para conexión a toma de red 
 correspondiente y para parcheo desde el repartidor 
 correspondiente con el swtich de videovigilancia. Totalmente 
 montada y probada. 
  
MO Mano de Obra 2,660000 h 40,00 106,4000 
MT0304-001.01 Cámara fija tipo minidomo antivandálica 1,000000 ud 792,56 792,5600 
MT0304-001.02 Licencia cámara 1,000000 ud 318,04 318,0400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 12,170000 % 2,00 24,3400 
%CI COSTES INDIRECTOS 12,413400 % 6,00 74,4804 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  106,4000 
 Materiales .........................................................................  1.110,6000 
 Otros .................................................................................  98,8200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.315,82 
03.04.02 Cámara fija nativa IP PoE en carcasa antivandálica ud 
 La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte, 
 montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, 
 etiquetado y pruebas de una (1) cámara fija tipo “Bullet” nativa IP 
 PoE. Incluso licencia y carcasa con splitter, calefactor, disipador de 
 calor, soporte para pared, óptica varifocal y dos (2) latiguillos UTP 
 Categoría 6A de tres (3) metros para conexión a toma de red 
 correspondiente y para parcheo desde el repartidor 
 correspondiente con el switch de videovigilancia. 
  
MO Mano de Obra 3,040000 h 40,00 121,6000 
MT0304-002.01 Cámara fija antivandálica 1,000000 ud 875,42 875,4200 
MT0304-001.02 Licencia cámara 1,000000 ud 318,04 318,0400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 13,150600 % 2,00 26,3012 
%CI COSTES INDIRECTOS 13,413612 % 6,00 80,4817 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  121,6000 
 Materiales .........................................................................  1.193,4600 
 Otros .................................................................................  106,7800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.421,84 
03.04.03 Grabador NVR ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) 
 grabador/servidor de vídeo tipo NVR, incluso array de 
 almacenamiento en configuración RAID-5 de mínimo dieciséis (16) 
 TB de capacidad de almacenamiento. Incluso un (1) latiguillo UTP 
 categoría 6A de tres (3) metros para interconexión con el 
 repartidor correspondiente y un (1) latiguillo UTP categoría 6A de 
 tres (3) metros desde éste al switch asociado al Sistema de 
 videovigilancia y licencias necesarias para grabación de todas las 
 cámaras de estación.  
  
MO Mano de Obra 42,680000 h 40,00 1.707,2000 
MT0304-003.01 Servidor grabador de vídeo con array externo de almacenamiento 1,000000 ud 11.760,86 11.760,8600 
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%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 134,680600 % 2,00 269,3612 
%CI COSTES INDIRECTOS 137,374212 % 6,00 824,2453 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.707,2000 
 Materiales .........................................................................  11.760,8600 
 Otros .................................................................................  1.093,6100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.561,67 
03.04.04 Suministro y tendido de manguera de 4 fibras ópticas multimodo m 
 Suministro y tendido de manguera de fibra óptica, tipo TKT, con 4 
 fibras ópticas multimodo, por bandeja o canalización existente. 
 completamente terminado en conectores SC/APC para conexión a 
 equipos. 
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0304-004.01 Manguera de cuatro fibras ópticas MM 1,000000 m 1,09 1,0900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,018900 % 2,00 0,0378 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,019278 % 6,00 0,1157 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  1,0900 
 Otros .................................................................................  0,1600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,04 
03.04.05 Conversor de medio de UTP a fibra óptica ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios y pruebas de un conversor de medio de 
 cobre (conector UTP) a fibra óptica SC/APC para trasmisión de 
 señal de vídeo IP hasta al menos 150 metros de distancia. 
  
MO Mano de Obra 0,500000 h 40,00 20,0000 
MT0304-005.01 Conversor de medio cobre-fibra 1,000000 ud 226,21 226,2100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,462100 % 2,00 4,9242 
%CI COSTES INDIRECTOS 2,511342 % 6,00 15,0681 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20,0000 
 Materiales .........................................................................  226,2100 
 Otros .................................................................................  19,9900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  266,20 
03.04.06 Integración del equipo de videovigilancia en el PM de Amara ud 
 Puesta en marcha del sistema de información gráfica de las nuevas 
 estaciones de Benta Berri, Concha, Easo y galerías de Avda Zarautz 
 PK0+900 y Pío Baroja PK2+100, en el sistema central de gestión 
 existente en el Puesto de Mando, tanto para imágenes en tiempo 
 real como para imágenes grabadas. Totalmente probado y en 
 funcionamiento permitiendo, como mínimo, disponer de las mismas 
 funcionalidades que actualmente están disponibles para 
 equipamiento de videovigilancia en otras instalaciones de ETS. 
 Incluye la verificación del correcto funcionamiento de todos los 
 elementos del sistema y licencias de activación necesarias. 
  
MO Mano de Obra 332,685442 h 40,00 13.307,4177 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 133,074177 % 2,00 266,1484 
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%CI COSTES INDIRECTOS 135,735661 % 6,00 814,4140 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13.307,4200 
 Otros .................................................................................  1.080,5600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.387,98 
03.04.07 Documentación de la instalación del Sistema de Videovigilancia ud 
 Elaboración y suministro de la documentación técnica para el 
 Sistema de Videovigilancia. 
  
MO Mano de Obra 34,882075 h 40,00 1.395,2830 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 13,952830 % 2,00 27,9057 
%CI COSTES INDIRECTOS 14,231887 % 6,00 85,3913 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.395,2800 
 Otros .................................................................................  113,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.508,58 
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03.05 Control de Accesos  
03.05.01 Controlador de elementos de estación para 2 puertas ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, cableado 
 eléctrico, cableado control, canalización, conectores, accesorios, 
 pequeño material, así como puesta en servicio, programación y 
 pruebas de un controlador de elementos con capacidad de gestión 
 de hasta dos (2) puertas, totalmente montado y conexionado. 
 Incluso un (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3) metros para 
 interconexión con el repartidor correspondiente y un (1) latiguillo 
 UTP categoría 6A de tres (3) metros desde éste al switch asociado.  
  
MO Mano de Obra 3,500000 h 40,00 140,0000 
MT0305-001.01 Controlador de estación para 2 puertas 1,000000 ud 971,80 971,8000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 11,118000 % 2,00 22,2360 
%CI COSTES INDIRECTOS 11,340360 % 6,00 68,0422 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,0000 
 Materiales .........................................................................  971,8000 
 Otros .................................................................................  90,2800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.202,08 
03.05.02 Controlador de elementos de estación para 1 puerta ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, cableado 
 eléctrico, cableado control, canalización, conectores, accesorios, 
 pequeño material, así como puesta en servicio, programación y 
 pruebas de un controlador de elementos con capacidad de gestión 
 de una (1) puerta, totalmente montado y conexionado. Incluso un 
 (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3) metros para interconexión 
 con el repartidor correspondiente y un (1) latiguillo UTP categoría 
 6A de tres (3) metros desde éste al switch asociado.  
  
MO Mano de Obra 3,500000 h 40,00 140,0000 
MT0305-001.02 Controlador de estación para 1 puerta 1,000000 ud 528,78 528,7800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,687800 % 2,00 13,3756 
%CI COSTES INDIRECTOS 6,821556 % 6,00 40,9293 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,0000 
 Materiales .........................................................................  528,7800 
 Otros .................................................................................  54,3100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  723,08 
03.05.03 Lector de proximidad y cableado ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, apertura, cerrado y 
 recibido de rozas, conexionado, cableado eléctrico, cableado 
 control y canalización hasta controlador de elementos de puerta, 
 conectores y latiguillos, accesorios, soporte y pequeño material, así 
 como puesta en servicio, programación y pruebas de un (1) lector 
 de proximidad. Incluso cable de control y alimentación. 
  
MO Mano de Obra 0,335000 h 40,00 13,4000 
MT0305-002.01 Lector de proximidad 1,000000 ud 213,57 213,5700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,269700 % 2,00 4,5394 
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%CI COSTES INDIRECTOS 2,315094 % 6,00 13,8906 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  13,4000 
 Materiales .........................................................................  213,5700 
 Otros .................................................................................  18,4300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,40 
03.05.04 Cerradura de seguridad y cableado ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación empotrada incluso 
 mecanizado de marcos, premarcos y hojas de puertas, apertura, 
 cerrado y recibido de rozas, conexionado, canalización, cableado 
 eléctrico y de control hasta el controlador de elementos de 
 estación, cable guía, conectores y latiguillos, accesorios y pequeño 
 material así como puesta en servicio y pruebas de una (1) 
 cerradura electromecánica de apertura doble (interior/exterior) a 
 aprobar por la propiedad. Incluso cerradero, hembrilla, cuadradillo 
 partido, cable de conexión, pasacables de embutir, juego de 
 manillas con bocallave para cerradura cortafuegos, cilindro 
 mecánico, amaestramiento en grupos y cierrapuertas aéreo de 
 brazo articulado, así como las pruebas y puesta a punto. 
  
MO Mano de Obra 1,850000 h 40,00 74,0000 
MT0305-003.01 Cerradura de seguridad 1,000000 ud 1.076,71 1.076,7100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 11,507100 % 2,00 23,0142 
%CI COSTES INDIRECTOS 11,737242 % 6,00 70,4235 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  74,0000 
 Materiales .........................................................................  1.076,7100 
 Otros .................................................................................  93,4300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.244,15 
03.05.05 Tarjeta de Usuario Sin Contacto Personalizada ud 
 Suministro, transporte, configuración, etiquetado y pruebas 
 necesarias para su correcto funcionamiento de una (1) tarjeta de 
 proximidad para ser usada con el sistema de control de accesos. 
  
MO Mano de Obra 0,050000 h 40,00 2,0000 
MT0305-004.01 Tarjeta sin contacto personalizada 1,000000 ud 4,25 4,2500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,062500 % 2,00 0,1250 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,063750 % 6,00 0,3825 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,0000 
 Materiales .........................................................................  4,2500 
 Otros .................................................................................  0,5100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,76 
03.05.06 Reconfiguración Servidor Control de Accesos en Puesto de Mando ud 
 Reconfiguración, desarrollos adicionales y pruebas necesarias para 
 la incorporación de los elementos de control de accesos instalados 
 en las nueva estaciones de BentaBerri, Concha, Easo y las salidas de 
 emergencia de Avda Zarautz y Pío Baroja en el Sistema de Gestión 
 de Control de Accesos existente en el PM de Amara. 
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MO Mano de Obra 15,000000 h 40,00 600,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,000000 % 2,00 12,0000 
%CI COSTES INDIRECTOS 6,120000 % 6,00 36,7200 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  600,0000 
 Otros .................................................................................  48,7200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  648,72 
03.05.07 Documentación técnica del sistema de control de accesos ud 
 Elaboración y suministro de la documentación técnica para el 
 Sistema de Control de Accesos. 
  
MO Mano de Obra 6,000000 h 40,00 240,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,400000 % 2,00 4,8000 
%CI COSTES INDIRECTOS 2,448000 % 6,00 14,6880 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  240,0000 
 Otros .................................................................................  19,4900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,49 
03.06 Megafonía automática  
03.06.01 Columna acústica ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) columna 
 acústica de 8x3,5" 125W y línea de 100V. Incluso transformador de 
 línea y soporte para anclaje en pared. Totalmente ajustada y 
 probada. 
  
  
MO Mano de Obra 5,530000 h 40,00 221,2000 
MT0306-001.01 Columna acústica de 8x3,5" y línea de 100V 1,000000 ud 2.054,52 2.054,5200 
MT0306-001.02 Anclaje pared para columna 1,000000 ud 171,60 171,6000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 24,473200 % 2,00 48,9464 
%CI COSTES INDIRECTOS 24,962664 % 6,00 149,7760 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  221,2000 
 Materiales .........................................................................  2.226,1200 
 Otros .................................................................................  198,7300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.646,04 
03.06.02 Altavoz de techo 20 W ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) altavoz de 
 techo de 20W en línea de 100V. Incluso transformador de línea. 
 Totalmente ajustado y probado. 
  
MO Mano de Obra 0,420000 h 40,00 16,8000 
MT0306-002.01 Altavoz de techo empotrable 20 W 1,000000 ud 107,00 107,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 1,238000 % 2,00 2,4760 
%CI COSTES INDIRECTOS 1,262760 % 6,00 7,5766 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,8000 
 Materiales .........................................................................  107,0000 
 Otros .................................................................................  10,0600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,85 
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03.06.03 Módulo de amplificación 460W ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, y pruebas necesarias para su correcto 
 funcionamiento de una (1) etapa de potencia de 460Wpara su 
 integración en el módulo de interfaz IP local de megafonía de 
 estación. Incluso cables y conectores necesarios para su instalación. 
 Totalmente probado. 
  
MO Mano de Obra 3,640000 h 40,00 145,6000 
MT0306-003-01 Módulo de amplificación 460W 1,000000 ud 971,09 971,0900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 11,166900 % 2,00 22,3338 
%CI COSTES INDIRECTOS 11,390238 % 6,00 68,3414 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  145,6000 
 Materiales .........................................................................  971,0900 
 Otros .................................................................................  90,6700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.207,37 
03.06.04 Interfaz audio IP ud 
 Suministro, transporte y montaje de interfaz de audio IP hasta 
 cuatro módulos de amplificación. Incluso un (1) latiguillo de 
 categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión al repartidor 
 de datos correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión de 
 éste al switch asociado. Totalmente conexionado, ajustado y 
 probado. 
  
MO Mano de Obra 7,280000 h 40,00 291,2000 
MT0306-004.01 Interfaz audio IP 1,000000 ud 6.005,10 6.005,1000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 62,963000 % 2,00 125,9260 
%CI COSTES INDIRECTOS 64,222260 % 6,00 385,3336 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  291,2000 
 Materiales .........................................................................  6.005,1000 
 Otros .................................................................................  511,2600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.807,56 
03.06.05 Sonda acústica ud 
 Suministro, transporte y montaje de sonda de ruido, conectada a la 
 interfaz IP. Totalmente conexionado, ajustado y probado. 
  
MO Mano de Obra 0,210000 h 40,00 8,4000 
MT0306-005.01 Sensor de ruido 1,000000 ud 494,93 494,9300 
MT0306-005.02 Fuente alimentación Sensor ruido 1,000000 ud 102,20 102,2000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 6,055300 % 2,00 12,1106 
%CI COSTES INDIRECTOS 6,176406 % 6,00 37,0584 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,4000 
 Materiales .........................................................................  597,1300 
 Otros .................................................................................  49,1700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  654,70 
03.06.06 Pupitre microfónico local ud 
 Suministro, transporte y montaje en el Cuarto del Servicio de 
 Euskotren de estación de un pupitre microfónico IP. Incluso un (1) 
 latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión a 



 

Anejo 5: Justificación de precios 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO            RESUMEN       CANTIDAD UD   PRECIO       SUBTOTAL      IMPORTE 

 

 
 

Proyecto de Comunicaciones de la variante del TOPO 

pág. 27 

MD-C-23-ANE005_Ed2 

 

 roseta y un (1) latiguillo para la conexión del repartidor de datos 
 correspondiente al switch asociado. Incluso alimentador 24V. 
 Totalmente conexionado, ajustado y probado. 
  
MO Mano de Obra 1,820000 h 40,00 72,8000 
MT0306-006.01 Pupitre microfónico local 1,000000 ud 2.532,66 2.532,6600 
MT0306-006.02 Fuente alimentación Pupitre 1,000000 ud 102,20 102,2000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 27,076600 % 2,00 54,1532 
%CI COSTES INDIRECTOS 27,618132 % 6,00 165,7088 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  72,8000 
 Materiales .........................................................................  2.634,8600 
 Otros .................................................................................  219,8600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.927,52 
03.06.07 Cable para altavoces de 2x2,5 mm2 m 
 Suministro, fabricación, transporte, tendido, conexionado y 
 documentación final de cable aislado conductor de cobre, flexible, 
 clase 5, aislamiento 0,6/1 kV sección 2 x 2,5 mm2, tendido en 
 bandeja en cualquier posición, tubo, incluyendo ataderas, etiquetas 
 de identificación, terminales, completamente instalado, conexionado 
 y probado. 
  
MO Mano de Obra 0,030000 h 40,00 1,2000 
MT0306-007.01 Cable para altavoces 1,000000 ud 1,07 1,0700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,022700 % 2,00 0,0454 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,023154 % 6,00 0,1389 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,2000 
 Materiales .........................................................................  1,0700 
 Otros .................................................................................  0,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,45 
03.06.08 Integración de Sistema de Megafonía en Puesto de Mando ud 
 Reconfiguración y pruebas necesarias para la incorporación de los 
 elementos de megafonía instalados en las nuevas estaciones de 
 Bentaberri, Concha y Easo en la matriz de audio existente en Amara 
 para la operación y monitorización remota de los elementos de 
 estación. Incluye ajuste de niveles de audio, verificación del correcto 
 funcionamiento de los equipos instalados, programación de los 
 elementos que así lo requieran y asesoría acerca de su 
 funcionamiento. Incluso reconfiguración y pruebas necesarias para 
 la incorporación de los elementos de megafonía instalados en las 
 nuevas estaciones en la matriz de audio existente en Amara para la 
 operación y monitorización remota de los elementos de estación. 
  
MO Mano de Obra 20,000000 h 40,00 800,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 8,000000 % 2,00 16,0000 
%CI COSTES INDIRECTOS 8,160000 % 6,00 48,9600 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  800,0000 
 Otros .................................................................................  64,9600 
  ______________  



 

Anejo 5: Justificación de precios 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO            RESUMEN       CANTIDAD UD   PRECIO       SUBTOTAL      IMPORTE 

 

 
 

Proyecto de Comunicaciones de la variante del TOPO 

pág. 28 

MD-C-23-ANE005_Ed2 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  864,96 
03.06.09 Documentación técnica del sistema de megafonía ud 
 Elaboración y suministro de la documentación técnica para el 
 Sistema de Megafonía.  
  
MO Mano de Obra 11,000000 h 40,00 440,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 4,400000 % 2,00 8,8000 
%CI COSTES INDIRECTOS 4,488000 % 6,00 26,9280 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  440,0000 
 Otros .................................................................................  35,7300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  475,73 
03.07 Teleindicadores  
03.07.01 Teleindicador TFT-LED de doble cara ud 
 Suministro, transporte y toda la mano de obra necesaria para el 
 montaje, instalación, configuración, conexionado y pruebas de una 
 (1) Pantalla TFT-LED ½ de 55” (49,5”) del sistema de información a 
 las personas viajeras (SIV). Incluso un (1) latiguillo de categoría 6 
 UTP de tres (3) metros para la conexión a la roseta 
 correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión del repartidor 
 correspondiente al switch asociado. Incluso cableado de 
 alimentación, conectores y carcasa necesarios para su instalación y 
 licencia de visualización. Totalmente probado y puesto en servicio. 
  
  
MO Mano de Obra 7,000000 h 40,00 280,0000 
MT0307-001.01 Teleindicador 1,000000 ud 9.987,37 9.987,3700 
MT0307-001.02 Carcasa para Teleindicador 1,000000 ud 2.080,23 2.080,2300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 123,476000 % 2,00 246,9520 
%CI COSTES INDIRECTOS 125,945520 % 6,00 755,6731 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,0000 
 Materiales .........................................................................  12.067,6000 
 Otros .................................................................................  1.002,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.350,23 
03.07.02 Soporte para Teleindicador doble cara ud 
 Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero 
 inoxidable para fijación a pared de teleindicadores de doble cara 
 en andén. Incluye Incluso todos los accesorios necesarios. 
  
MO Mano de Obra 3,350000 h 40,00 134,0000 
MT0307-002.01 Soporte para Teleindicador 1,000000 ud 1.526,71 1.526,7100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 16,607100 % 2,00 33,2142 
%CI COSTES INDIRECTOS 16,939242 % 6,00 101,6355 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  134,0000 
 Materiales .........................................................................  1.526,7100 
 Otros .................................................................................  134,8500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.795,56 
03.07.03 Monitor vestíbulo 46" ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
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 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su 
 correcto funcionamiento de un (1) monitor con electrónica para 
 comunicaciones IP de tecnología LCD-TFT de matriz activa de 46”. 
 Incluso un (1) latiguillo de categoría 6 UTP de tres (3) metros para 
 la conexión a la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la 
 conexión del repartidor correspondiente al switch asociado. Incluso 
 cableado de alimentación, conectores y carcasa necesarios para su 
 instalación y licencia de visualización. Totalmente probado y puesto 
 en servicio. 
  
MO Mano de Obra 9,500000 h 40,00 380,0000 
MT0307-003.01 Monitor de vestíbulo 1,000000 ud 3.461,60 3.461,6000 
MT0307-003.02 Carcasa para Monitor 1,000000 ud 1.220,65 1.220,6500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 50,622500 % 2,00 101,2450 
%CI COSTES INDIRECTOS 51,634950 % 6,00 309,8097 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  380,0000 
 Materiales .........................................................................  4.682,2500 
 Otros .................................................................................  411,0600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.473,30 
03.07.04 Soporte para Monitor de vestíbulo ud 
 Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero 
 inoxidable para fijación de monitor en vestíbulo. Incluso todos los 
 accesorios necesarios. 
  
MO Mano de Obra 0,420000 h 40,00 16,8000 
MT0307-004.01 Soporte para Monitor 1,000000 ud 477,56 477,5600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 4,943600 % 2,00 9,8872 
%CI COSTES INDIRECTOS 5,042472 % 6,00 30,2548 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16,8000 
 Materiales .........................................................................  477,5600 
 Otros .................................................................................  40,1400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  534,50 
03.07.05 Servidor local del sistema de teleindicadores ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas 
 de un (1) servidor local de teleindicadores a instalar en rack de 19’’. 
 Incluso software de gestión local y desarrollos para presentación 
 de contenidos en los terminales gráficos de estación, conforme a la 
 imagen corporativa de ETS/EuskoTren. Así mismo se incluye un (1) 
 latiguillo UTP de categoría 6A de tres (3) metros para la conexión 
 del citado servidor local con el repartidor de datos y un (1) 
 latiguillo UTP de categoría 6A de tres (3) metros para la conexión 
 de éste con el switch asociado al servicio de Información al Público. 
 Incluso tarjeta controladora para señal PMR indicadora de puerta 
 de acceso al tren. Totalmente conexionado y probado.  
  
MO Mano de Obra 7,000000 h 40,00 280,0000 
MT0307-005.01 Servidor local del sistema de teleindicadores 1,000000 ud 4.685,28 4.685,2800 
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%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 49,652800 % 2,00 99,3056 
%CI COSTES INDIRECTOS 50,645856 % 6,00 303,8751 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  280,0000 
 Materiales .........................................................................  4.685,2800 
 Otros .................................................................................  403,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.368,46 
03.07.06 Switch-consola KVM ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, latiguillos,  etiquetado y pruebas 
 necesarias para el correcto funcionamiento de un (1) switch KVM, 
 para entradas analógicas con teclado, pantalla de 17'' abatible y 
 ratón así como la licencia de software cliente que deberá ser 
 instalada sobre el servidor local de gestión de información gráfica 
 de estación. Totalmente probado y funcionando. 
  
MO Mano de Obra 3,700000 h 40,00 148,0000 
MT0307-006.01 Switch-consola KVM 1,000000 ud 978,32 978,3200 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 11,263200 % 2,00 22,5264 
%CI COSTES INDIRECTOS 11,488464 % 6,00 68,9308 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  148,0000 
 Materiales .........................................................................  978,3200 
 Otros .................................................................................  91,4600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.217,78 
03.07.07 Integración del sistema de información al viajero en PM ud 
 La presente partida corresponde a los trabajos de integración de 
 los elementos del sistema de información al viajero de las 
 estaciones, servidor local y teleindicadores en el sistema de gestión 
 de información gráfica existente en el Puesto de Mando y su 
 ampliación si fuera necesario. Incluso verificación del correcto 
 funcionamiento de todos los elementos del sistema y licencias de 
 activación que pudieran ser necesarias. 
  
MO Mano de Obra 70,000000 h 40,00 2.800,0000 
MT0307-007.01 Licencias activación para el sistema de gestión gráfica 1,000000 ud 5.675,43 5.675,4300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 84,754300 % 2,00 169,5086 
%CI COSTES INDIRECTOS 86,449386 % 6,00 518,6963 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.800,0000 
 Materiales .........................................................................  5.675,4300 
 Otros .................................................................................  688,2100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.163,63 
03.07.08 Documentación técnica del sistema de teleindicadores ud 
 Elaboración y suministro de la documentación técnica para el 
 Sistema de Teleindicadores.  
  
MO Mano de Obra 34,881959 h 40,00 1.395,2784 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 13,952784 % 2,00 27,9056 
%CI COSTES INDIRECTOS 14,231840 % 6,00 85,3910 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.395,2800 
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 Otros .................................................................................  113,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.508,58 
03.08 Cronometría  
03.08.01 Reloj NTP para dependencias ud 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, 
 conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de un Reloj NTP 
 con alimentación vía PoE para su instalación en dependencias. 
 Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para 
 la conexión a la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la 
 conexión del repartidor correspondiente al switch asociado. 
  
MO Mano de Obra 2,524445 h 40,00 100,9778 
MT0308-001.01 Reloj NTP 1,000000 ud 942,08 942,0800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 10,430578 % 2,00 20,8612 
%CI COSTES INDIRECTOS 10,639190 % 6,00 63,8351 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  100,9800 
 Materiales .........................................................................  942,0800 
 Otros .................................................................................  84,7000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.127,75 
03.08.02 Documentación técnica del sistema de cronometría ud 
 Elaboración y suministro de la documentación técnica para el 
 Sistema de Cronometría.  
  
MO Mano de Obra 21,404937 h 40,00 856,1975 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 8,561975 % 2,00 17,1240 
%CI COSTES INDIRECTOS 8,733215 % 6,00 52,3993 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  856,2000 
 Otros .................................................................................  69,5200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  925,72 
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04 LOCALES TÉCNICOS Y SERVICIOS AUXILIARES  
04.01 Cableado de Alimentación  
04.01.01 Suministro y tendido de Cable 3x2.5 mm2 m 
 Suministro, transporte, tendido, instalación, conexión y etiquetado 
 de cable aislado tipo RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, 
 aislamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Totalmente conectado 
 y probado. 
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0401-001.01 Cable 3x2.5 mm2 1,000000 ud 2,87 2,8700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,036700 % 2,00 0,0734 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,037434 % 6,00 0,2246 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  2,8700 
 Otros .................................................................................  0,2900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,97 
04.01.02 Suministro y tendido de Cable de Tierra Amarillo/Verde de 10 mm m 
 Suministro, transporte, tendido, conexionado de cable unipolar 
 aislado tipo rz1-k conductor de cobre, flexible, clase 5, aislamiento 
 0'6/1 kv sección 10 mm2 con cubierta amarillo/verde, tendido en 
 bandeja en cualquier posición, tubo, incluyendo ataderas, etiquetas 
 de identificación, terminales, completamente instalado, conexionado 
 y probado. 
  
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0401-002.01 Cable de Tierra Amarillo/Verde de 10mm 1,000000 m 2,37 2,3700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,031700 % 2,00 0,0634 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,032334 % 6,00 0,1940 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  2,3700 
 Otros .................................................................................  0,2500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
04.02 Armarios en Locales Técnicos  
04.02.01 Suministro e instalación de un (1) armario rack de 19" y cuarenta y dos (42) U de altura ud 
 Suministro, transporte, montaje, electrificación e instalación de un 
 (1) armario rack de 19" de cuarenta y dos (42) U de altura 800 x 
 800 (ancho x fondo) a instalar en el interior del cuarto técnico de la 
 estación. Incluso perfiles de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 
 juegos de bandejas de 400 mm con soportes y guías telescópicas. 
 Iluminación con interruptor. Incluye zócalo para anclaje, ruedas y 
 puertas delantera y trasera. Totalmente instalado. 
  
MO Mano de Obra 3,500000 h 40,00 140,0000 
MT0402-001.01 Armario rack de 19" y 42 U 1,000000 ud 1.413,98 1.413,9800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 15,539800 % 2,00 31,0796 
%CI COSTES INDIRECTOS 15,850596 % 6,00 95,1036 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  140,0000 
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 Materiales .........................................................................  1.413,9800 
 Otros .................................................................................  126,1800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,16 
04.02.02 Suministro e instalación de un (1) armario rack de 19" y veinticuatro (24) U de altura ud 
 Suministro, transporte, montaje, electrificación e instalación de un 
 (1) armario rack de 19" de veinticuatro (24) U de altura 800 x 800 
 (ancho x fondo) a instalar en el interior del cuarto técnico de la 
 estación. Incluso perfiles de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 
 juegos de bandejas de 400 mm con soportes y guías telescópicas. 
 Iluminación con interruptor. Incluye zócalo para anclaje, ruedas y 
 puertas delantera y trasera. Totalmente instalado. 
  
MO Mano de Obra 2,200000 h 40,00 88,0000 
MT0402-001.02 Armario rack de 19" y 24 U 1,000000 ud 631,20 631,2000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 7,192000 % 2,00 14,3840 
%CI COSTES INDIRECTOS 7,335840 % 6,00 44,0150 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  88,0000 
 Materiales .........................................................................  631,2000 
 Otros .................................................................................  58,4000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,60 
04.02.03 Suministro e instalación de un (1) armario mural ud 
 Suministro, transporte, instalación, conexionado y pruebas de un (1) 
 armario mural (647x436x250mm) para equipos accesorios de 
 cámara en poliéster reforzado con fibra de vidrio, incluido bandeja 
 para soporte de switch, carril DIN, protecciones de alimentación, 
 bandeja de conexiones para fibras ópticas, 1 base schuko, soporte 
 para instalación en pared o techo, accesorios, pequeño material y 
 toma a tierra. 
  
MO Mano de Obra 14,570414 h 40,00 582,8166 
MT0402-002.01 Armario mural 1,000000 ud 2.584,65 2.584,6500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 31,674666 % 2,00 63,3493 
%CI COSTES INDIRECTOS 32,308159 % 6,00 193,8490 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  582,8200 
 Materiales .........................................................................  2.584,6500 
 Otros .................................................................................  257,2000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.424,66 
04.03 Canalizaciones y obra civil  
04.03.01 Suministro e instalación de Bandeja de rejilla portacables m 
 Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, 
 accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) bandeja de rejilla 
 portacables galvanizada en caliente de 300 x 60 x 1,5 mm 
 incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta 
 instalación y puesta a tierra. Totalmente instalada. 
  
MO Mano de Obra 0,020000 h 40,00 0,8000 
MT0403-001.01 Bandeja de rejilla portacables 1,000000 ud 46,07 46,0700 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,468700 % 2,00 0,9374 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,478074 % 6,00 2,8684 
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  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8000 
 Materiales .........................................................................  46,0700 
 Otros .................................................................................  3,8100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,68 
04.03.02 Ejecución de Pasamuros ud 
 Ejecución de pasamuro en muro de hormigón tipo ROXTEC o 
 similar de diámetro de 160mm de hasta 60cm de espesor, 
 incluyendo perforación del muro y enfoscado con mortero, retirada 
 de escombros, carga y transporte a vertedero. Incluso pequeño 
 material, medios auxiliares y mano de obra. Totalmente acabado 
  
MO Mano de Obra 5,400000 h 40,00 216,0000 
MT0403-002.01 Pasamuros 1,000000 ud 93,53 93,5300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 3,095300 % 2,00 6,1906 
%CI COSTES INDIRECTOS 3,157206 % 6,00 18,9432 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  216,0000 
 Materiales .........................................................................  93,5300 
 Otros .................................................................................  25,1300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,66 
04.03.03 Ejecución de Pasatabiques ud 
 Ejecución de pasatabiques en paredes de ladrillo hueco de 300mm 
 x 100mm de hasta 30cm de espesor, incluyendo perforación de la 
 pared y enfoscado con mortero, retirada de escombros, carga y 
 transporte a vertedero. Incluso pequeño material, medios auxiliares 
 y mano de obra. Totalmente acabado. 
  
MO Mano de Obra 5,600000 h 40,00 224,0000 
MT0403-003.01 Ejecución de Pasatabiques 1,000000 ud 75,60 75,6000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 2,996000 % 2,00 5,9920 
%CI COSTES INDIRECTOS 3,055920 % 6,00 18,3355 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  224,0000 
 Materiales .........................................................................  75,6000 
 Otros .................................................................................  24,3300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  323,93 
04.03.04 Suministro e instalación de Canaleta de 100x60 mm m 
 Suministro, transporte y montaje de una canaleta de material 
 aislante libre de halógenos de 100 x 60 mm con tapa. Totalmente 
 montada. 
  
MO Mano de Obra 0,180000 h 40,00 7,2000 
MT0403-004.01 Canaleta aislante libre de halógenos tapa ext. 100x60 mm 1,000000 m 9,81 9,8100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,170100 % 2,00 0,3402 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,173502 % 6,00 1,0410 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7,2000 
 Materiales .........................................................................  9,8100 
 Otros .................................................................................  1,3800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,39 
04.03.05 Suministro e instalación de Canaleta de 40x25 mm m 
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 Suministro, transporte y montaje de una canaleta de material 
 aislante libre de halógenos de 40 x 25 mm con tapa. totalmente 
 montada. 
  
MO Mano de Obra 0,150000 h 40,00 6,0000 
MT0403-004.02 Canaleta aislante libre de halógenos tapa ext. 20x40 mm 1,000000 m 6,58 6,5800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,125800 % 2,00 0,2516 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,128316 % 6,00 0,7699 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,0000 
 Materiales .........................................................................  6,5800 
 Otros .................................................................................  1,0200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,60 
04.03.06 Cable de cobre desnudo de 50mm2 m 
 Suministro e instalación de cable desnudo de cobre de 1x50 mm2 
 de sección. Incluido parte proporcional de terminales de 
 compresión, grapas, material auxiliar, mano de obra, etc.  
  
MO Mano de Obra 0,030000 h 40,00 1,2000 
MT0403-005.01 Cable de cobre desnudo de 50mm2 1,000000 m2 4,15 4,1500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,053500 % 2,00 0,1070 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,054570 % 6,00 0,3274 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,2000 
 Materiales .........................................................................  4,1500 
 Otros .................................................................................  0,4400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,78 
04.03.07 Tubo de plástico rígido RHF-50 m 
 Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y 
 documentación final de tubo de plástico rígido libre de halógenos 
 DM-50 directamente grapada, incluido manguitos, curvas y grapas 
 del mismo material, tacos de fijación. Incluyendo apertura y 
 reposición de techos, paredes, y resto de elementos de paso; 
 conexionado, empalmes; accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, 
 parte proporcional de material de fijación y pequeño material. 
 Incluye Pruebas y documentación final 
  
MO Mano de Obra 0,200000 h 40,00 8,0000 
MT0403-006.01 Tubo de plástico rígido RHF-50 1,000000 m 2,56 2,5600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,105600 % 2,00 0,2112 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,107712 % 6,00 0,6463 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,0000 
 Materiales .........................................................................  2,5600 
 Otros .................................................................................  0,8600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,42 
04.03.08 Tubo de PVC flexible EN20 m 
 Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y 
 documentación final de tubo flexible de plástico de 20 mm de 
 diámetro exterior para realizar tendidos de cables a través de 
 dovelas. Incluyendo accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, parte 
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 proporcional de material de fijación y pequeño material. Incluye 
 pruebas y documentación final. 
  
MO Mano de Obra 0,040000 h 40,00 1,6000 
MT0403-007.01 Tuvo de PVC flexible EN20 1,000000 m 0,72 0,7200 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,023200 % 2,00 0,0464 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,023664 % 6,00 0,1420 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,6000 
 Materiales .........................................................................  0,7200 
 Otros .................................................................................  0,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,51 
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05 FORMACIÓN  
05.01 Formación sistemas comunicaciones ud 
 Formación al personal que designe ETS de los sistemas de 
 comunicaciones objeto del presente proyecto. Incluso 
 documentación y copias impresas necesarias para impartir la 
 formación. 
  
MO Mano de Obra 26,000000 h 40,00 1.040,0000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 10,400000 % 2,00 20,8000 
%CI COSTES INDIRECTOS 10,608000 % 6,00 63,6480 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.040,0000 
 Otros .................................................................................  84,4500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.124,45 
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06 SEGURIDAD Y SALUD  
06.01 Protecciones individuales  
06.01.01 CASCO DE SEGURIDAD CON MARCADO CE, PARA USO DE VISITAS ud 
 CASCO DE SEGURIDAD CON MARCADO CE, PARA USO DE VISITAS 
 REALIZADO EN POLIESTIRENO CON BANDA DESUSADORA. 
 SOPORTA TEMPERATURAS COMPRENDIDAS ENTRE -10ºC Y +50ºC. 
 AISLAMIENTO ELÉCTRICO HASTA 40 VAC Y PERMITE EL AJUSTE 
 MEDIANTE RULETA POSTERIOR  
MT0900-001.01 CASCO DE SEGURIDAD CON MARCADO CE, PARA USO DE VISITAS 1,000000 ud 4,30 4,3000 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  4,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,30 
06.01.02 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO DE VISITAS ud 
 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE AGUA CONTRA RIESGOS 
 MECÁNICOS, CON MARCADO CE, PARA USO DE VISITAS CON 
 PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO RESISTENTE A LA PERFORACIÓN. 
 SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTÁTICA. FORRO INTERIOR EN 
 NYLON. ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN. TODA LA BOTA, 
 INCLUIDA LA SUELA, ES RESISTENTE A ACEITES, ÁCIDOS, GRASAS E 
 HIDROCARBUROS. ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A 
 TEMPERATURAS MUY BAJAS (-20ºC) DE CAÑA ALTA  
  
MT0900-001.02 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA USO DE VISITAS 1,000000 ud 23,90 23,9000 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  23,9000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,90 
06.01.03 CHALECO REFLECTANTE PARA USO DE VISITAS ud 
 CHALECO REFLECTANTE, CON MARCADO CE, PARA USO DE VISITAS 
 EN COLOR AMARILLO Y ROJO. DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE 
 VELCRO. DOS CINTAS HORIZONTALES Y DOS VERTICALES  
MT0900-001.03 CHALECO REFLECTANTE PARA USO DE VISITAS 1,000000 ud 3,50 3,5000 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,5000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
06.01.04 MÁSCARA PROTECTORA RESPIRATORIA PARA USO DE VISITAS ud 
 MÁSCARA PROTECTORA RESPIRATORIA PARA POLVO CON UNA 
 VÁLVULA, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXICO 
 PROVISTA DE FILTROS INTERCAMBIABLES HOMOLOGADA PARA 
 USO DE VISITAS CON SEMIMÁSCARA EN CAUCHO MUY LIGERA 
 (110 GR), ARNÉS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO Y VÁLVULA DE 
 EXHALACIÓN (PARA ACOPLAR UN FILTRO EUROFILTER) 
  
MT0900-001.04 MÁSCARA PROTECTORA RESPIRATORIA PARA USO DE VISITA 1,000000 ud 5,85 5,8500 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  5,8500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,85 
06.01.05 GAFAS ANTIPOLVO PARA USO DE VISITAS ud 
 GAFAS ANTIPOLVO ANTIEMPAÑABLES, PANORÁMICAS. 
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 CERTIFICADO DE POLICARBONATO CE S/RD 773/97 Y RD 1407/92, 
 PARA USO DE VISITAS PARA PROTECCIÓN FRENTE A PARTÍCULAS A 
 GRAN VELOCIDAD Y BAJA ENERGÍA (45M/S). SOPORTA 
 TEMPERATURAS EXTREMAS (-5ºC A 55ºC).  
MT0900-001.05 GAFAS ANTIPOLVO PARA USO DE VISITAS 1,000000 ud 15,86 15,8600 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  15,8600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,86 
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06.02 Protecciones colectivas  
06.02.01 CONO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO ud 
 CONO REFLECTANTE DE 70 CM. COLOCADO 
MO Mano de Obra 0,011600 h 40,00 0,4640 
MT0900-001.11 CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM 1,000000 ud 10,26 10,2600 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,107240 % 2,00 0,2145 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,109385 % 6,00 0,6563 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,4600 
 Materiales .........................................................................  10,2600 
 Otros .................................................................................  0,8700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,59 
06.02.02 CONO REFLECTANTE DE 1.10 M ud 
 CONO REFLECTANTE DE 1.10 M COLOCADO 
MO Mano de Obra 0,035000 h 40,00 1,4000 
MT0900-001.12 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 1.10 M 1,000000 ud 28,30 28,3000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,297000 % 2,00 0,5940 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,302940 % 6,00 1,8176 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,4000 
 Materiales .........................................................................  28,3000 
 Otros .................................................................................  2,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,11 
06.02.03 ANDAMIO. m3 
 ANDAMIO. 
MO Mano de Obra 0,001800 h 40,00 0,0720 
MT0900-001.13 ANDAMIO. 1,000000 m3 24,03 24,0300 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,241020 % 2,00 0,4820 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,245840 % 6,00 1,4750 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0700 
 Materiales .........................................................................  24,0300 
 Otros .................................................................................  1,9600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,06 
06.02.04 ESCALERA ALTURA < 5 M. ud 
 ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M. 
MO Mano de Obra 0,000600 h 40,00 0,0240 
MT0900-001.14 ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M. 1,000000 ud 25,04 25,0400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,250640 % 2,00 0,5013 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,255653 % 6,00 1,5339 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0200 
 Materiales .........................................................................  25,0400 
 Otros .................................................................................  2,0300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,10 
06.02.05 ESCALERA ALTURA 5 - 10 M. ud 
 ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M. 
MO Mano de Obra 0,000600 h 40,00 0,0240 
MT0900-001.15 ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M. 1,000000 ud 50,10 50,1000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,501240 % 2,00 1,0025 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,511265 % 6,00 3,0676 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0200 
 Materiales .........................................................................  50,1000 
 Otros .................................................................................  4,0700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,19 
06.02.06 EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. ud 
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 EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG DE 
 CAPACIDAD, INCLUSO SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE YP.P. 
 DE REVISIONES OBLIGATORIAS, SIN INCLUIR EL RECARGADO SI 
 FUESE NECESARIO. 
MO Mano de Obra 0,138800 h 40,00 5,5520 
MO Mano de Obra 0,138800 h 40,00 5,5520 
MT0900-001.16 EXTINTOR POLVO POLIVAL. 6 KG CON SOPORTE. 1,5 USOS 0,666000 ud 42,90 28,5714 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,341234 % 2,00 0,6825 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,348059 % 6,00 2,0884 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,5500 
 Materiales .........................................................................  28,5700 
 Otros .................................................................................  2,7700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,89 
06.02.07 BARANDILLA DE PROTECCIÓN. m 
 BARANDILLA DE PROTECCIÓN COMPUESTA POR GUARDACUERPOS 
 CADA 2,50 M Y DESMONTAJE. 
  
MO Mano de Obra 0,001200 h 40,00 0,0480 
MT0900-001.17 BARANDILLA DE PROTECCIÓN CON GUARDACUERPOS. 1,000000 m 9,28 9,2800 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,093280 % 2,00 0,1866 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,095146 % 6,00 0,5709 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0500 
 Materiales .........................................................................  9,2800 
 Otros .................................................................................  0,7600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,09 
06.02.08 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA. m 
 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCIÓN DE PEATONES. 
  
MO Mano de Obra 0,000600 h 40,00 0,0240 
MT0900-001.18 VALLA AUTÓNOMA METÁLICA L= 2,5 M PARA PEATONES. 1,000000 m 8,81 8,8100 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,088340 % 2,00 0,1767 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,090107 % 6,00 0,5406 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0200 
 Materiales .........................................................................  8,8100 
 Otros .................................................................................  0,7200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,55 
06.02.09 CARTEL RIESGO CON SOPORTE ud 
 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METÁLICO 
 INCLUSO COLOCACIÓN. 
  
MO Mano de Obra 0,000600 h 40,00 0,0240 
MT0900-001.19 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METÁLICO. 1,000000 ud 6,29 6,2900 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,063140 % 2,00 0,1263 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,064403 % 6,00 0,3864 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,0200 
 Materiales .........................................................................  6,2900 
 Otros .................................................................................  0,5200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,83 
06.02.10 PASARELA METÁLICA EN ZANJAS ud 
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 PASARELA METÁLICA PARA PASO SUPERIOR DE  ZANJAS, 
 COLOCADA. 
MO Mano de Obra 0,116700 h 40,00 4,6680 
MT0900-001.20 PASARELA METÁLICA PARA PASO SUPERIOR DE  ZANJAS 1,000000 ud 22,15 22,1500 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,268180 % 2,00 0,5364 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,273544 % 6,00 1,6413 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,6700 
 Materiales .........................................................................  22,1500 
 Otros .................................................................................  2,1800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,00 
06.02.11 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL m 
 CABLE DE SEGURIDAD HORIZONTAL PARA ANCLAJE Y 
 DESPLAZAMIENTO DE ARNESES DE SEGURIDAD , I/DESMONTAJE. 
MO Mano de Obra 0,109200 h 40,00 4,3680 
MT0900-001.21 ANTICAÍDAS AUTOMÁTICO TRABAJOS VERTICALES 0,070000 ud 221,50 15,5050 
MT0900-001.22 CUERDA GUÍA ANTICAÍDA NYLON 14 MM. 1,050000 m 1,16 1,2180 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,210910 % 2,00 0,4218 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,215128 % 6,00 1,2908 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,3700 
 Materiales .........................................................................  16,7300 
 Otros .................................................................................  1,7100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,80 
06.02.12 CUERDA DE SEGURIDAD GUÍA DE CARGAS m 
 CUERDA GUÍA DE CARGAS CON ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE 
 FIJACIÓN, I/DESMONTAJE. 
MO Mano de Obra 0,093000 h 40,00 3,7200 
MT0900-001.23 CUERDA GUÍA DE CARGAS 1,050000 m 1,35 1,4175 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,051375 % 2,00 0,1028 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,052403 % 6,00 0,3144 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3,7200 
 Materiales .........................................................................  1,4200 
 Otros .................................................................................  0,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,55 
06.02.13 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, PROHIBICIÓN, INDICACIÓN Y ADVERTENCIA ud 
 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, PROHIBICIÓN, INDICACIÓN Y 
 ADVERTENCIA DE 0,30X0,30M SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO 
 COLOCACIÓN Y DESMONTADO 
MO Mano de Obra 0,109200 h 40,00 4,3680 
MT0900-001.24 CARTELES INDICATIVOS DE RIESGO 1,000000 ud 18,70 18,7000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,230680 % 2,00 0,4614 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,235294 % 6,00 1,4118 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,3700 
 Materiales .........................................................................  18,7000 
 Otros .................................................................................  1,8700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,94 
06.02.14 CORDÓN DE BALIZAMIENTO BICOLOR m 
 CORDÓN DE BALIZAMIENTO (ESTRUCTURAS, ZANJAS, 
 EXCAVACIONES) BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. R.D. 485/97. 
MO Mano de Obra 0,027200 h 40,00 1,0880 
MT0900-001.25 CORDÓN DE BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 1,100000 m 0,16 0,1760 
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%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,012640 % 2,00 0,0253 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,012893 % 6,00 0,0774 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,0900 
 Materiales .........................................................................  0,1800 
 Otros .................................................................................  0,1100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,37 
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06.03 Higiene y bienestar  
06.03.01 ALQUILER MENSUAL DE ASEO QUÍMICO EN OBRA ud 
 ALQUILER MENSUAL DE ASEO QUÍMICO EN OBRA INCLUIDO 
 TRANSPORTE Y RECOGIDA EN OBRA 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
06.03.02 LIMPIEZA DE ASEO QUÍMICO EN OBRA ud 
 LIMPIEZA DE ASEO QUÍMICO EN OBRA. TRES LIMPIEZAS SEMANALES 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,00 
06.04 Protecciones eléctricas  
06.04.01 REVISIÓN MENSUAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA ud 
 REVISIÓN MENSUAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA 
 REALIZADAS POR UNA EMPRESA COMPETENTE. INCLUSO 
 CERTIFICADO 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,00 
06.05 Primeros auxilios y medicina preventiva  
06.05.01 BOTIQUÍN INSTALADO OBRA. ud 
 BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA. 
  
MO Mano de Obra 0,154300 h 40,00 6,1720 
MT0900-001.51 BOTIQUÍN. 1,000000 ud 30,94 30,9400 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,371120 % 2,00 0,7422 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,378542 % 6,00 2,2713 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  6,1700 
 Materiales .........................................................................  30,9400 
 Otros .................................................................................  3,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,13 
06.05.02 REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO ud 
 REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO 
 DE LA OBRA. 
  
MO Mano de Obra 0,005200 h 40,00 0,2080 
MT0900-001.52 MATERIAL SANITARIO. 1,000000 ud 75,10 75,1000 
%MEDAUX MEDIOS AUXILIARES 0,753080 % 2,00 1,5062 
%CI COSTES INDIRECTOS 0,768142 % 6,00 4,6089 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,2100 
 Materiales .........................................................................  75,1000 
 Otros .................................................................................  6,1200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,42 
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06.06 Formación y reuniones  
06.06.01 REUNIÓN MENSUAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD ud 
 REUNIÓN MENSUAL DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD ENTRE 
 LOS CONTRATOS PRINCIPALES DE OBRA 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
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07 GESTIÓN DE RESIDUOS  
07.01 Gestión de residuos de madera 
 Gestión de residuos de madera 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,78 
07.02 Gestión de residuos de plástico 
 Gestión de residuos de plástico 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,20 
07.03 Gestión de residuos no esperados 
 Gestión de residuos no esperados. 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
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