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Anejo nº 19. Justificación de precios 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se desarrolla como justificación de los precios adoptados en el Proyecto 

Constructivo del desdoblamiento en Deba entre los PK 72+509.074 y 73+181.011. 

En los apéndices se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, 

materiales y maquinaria) y precios descompuestos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las diversas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra que 

ejecutan las unidades de obra, se han obtenido a partir de las tablas salariales actualizadas 2024. 

Los precios básicos de la mano de obra de cada unidad para cada una de las categorías profesionales 

incluyen los costes de los Equipos de Protección Individual (EPI). 

 

3. MATERIALES Y MAQUINARIA 

Se determina en este apartado el precio de los distintos materiales y maquinaria que forman parte de 

las unidades de obra del presupuesto. 

Los precios que se utilizan se han obtenido de la base de precios de Adif, edición de enero de 2023 y 

de la base de “Generador de precios de la construcción. España. CYPE Ingenieros, S.A.”, así como 

otros precios de ETS de proyectos similares actualizados y otros de elaboración propia, basados en 

precios de otras bases conocidas. 

En los apéndices nº 2 y nº 3 se incluyen la relación de los materiales y maquinaria a utilizar para la 

realización de la obra. 

 

4. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

▪ La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

▪ Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

▪ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, etc., que tengan lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 

de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, 

comunicaciones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito 
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exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales 

como ingeniero, ayudante, vigilantes, etc. 

El coeficiente de costes indirectos utilizado (k) ha sido el 6%. Este coeficiente es el usual en obras 

públicas de carácter terrestre. 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Ad-ministraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, el cálculo de 

los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula:  

Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  

- Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

- k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K= K1 + K2 

El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos 

(1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Ad-ministraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 

130. 

K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% 

dado que el índole de las obras que se proyectan, requieren la instalación de oficina a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones para obreros, personal técnico adscrito exclusivamente a la obra, 

entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se aplica a todas 

las unidades. 

En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, máximo 

admitido.  
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APENDICE Nº 1. MANO DE OBRA 

Los precios básicos de la mano de obra de cada unidad para cada una de las categorías 

profesionales incluyen los costes de los Equipos de Protección Individual (EPI).





MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MOC0000100 hCAPATAZ 32,76
CAPATAZ

MOC0000101 hCAPATAZ NOCTURNO 36,98
CAPATAZ NOCTURNO

MOC0000103 hCAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 36,98
CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO

MOC0000200 hOFICIAL 1A 31,13
OFICIAL 1A

MOC0000201 hOFICIAL 1A NOCTURNO 35,13
OFICIAL 1A NOCTURNO

MOC0000203 hOFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 35,13
OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO

MOC0000400 hPEÓN ESPECIALISTA 28,21
PEÓN ESPECIALISTA

MOC0000401 hPEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 31,79
PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO

MOC0000500 hPEÓN 27,82
PEÓN

MOC0000501 hPEÓN NOCTURNO 31,36
PEÓN NOCTURNO

MOC0000503 hPEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 31,36
PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO

MOC0000600 hAYUDANTE 29,30
AYUDANTE

MOC0000601 hAYUDANTE NOCTURNO 33,04
AYUDANTE NOCTURNO

MOC0000603 hAYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 33,04
AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO

MOC0000800 hTITULADO MEDIO 43,23
TITULADO MEDIO

MOC0000801 hTITULADO MEDIO NOCTURNO 49,15
TITULADO MEDIO NOCTURNO

MOM0001500 hEQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 143,76
EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL
(1 encargado + 1 oficial 1ª + 3 ofciales 2ª).

MOM0001601 hBRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70
BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL (1
encargado + 1 oficial 1ª + 2 oficiales 2ª + 3 peones
especialistas).

O01BJ270 hOFICIAL 1ª JARDINERO 31,13
OFICIAL 1ª JARDINERO

O01BJ280 hPEÓN JARDINERO 27,82
PEÓN JARDINERO

1



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

mo003 hOFICIAL 1ª ELECTRICISTA. 31,13
Oficial 1ª electricista.

mo018 hOFICIAL 1ª CERRAJERO. 31,13
Oficial 1ª cerrajero.

mo059 hAYUDANTE CERRAJERO. 29,30
Ayudante cerrajero.

mo102 hAYUDANTE ELECTRICISTA 29,30
AYUDANTE ELECTRICISTA

2



 

Proyecto Constructivo del desdoblamiento en Deba   RL9966-PC-TS-PLIEGO-CAP-II-D01.docx  

entre los PK 72+509.074 y 73+181.011 

Anejo nº 19. Justificación de precios  Página | 7 de 112 

APENDICE Nº 2. MATERIALES





MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

223001 m³MATERIAL GRANULAR FILTRANTE DE PRÉSTAMO O CANTERA 11,50
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE DE PRÉSTAMO O
CANTERA

AE01-01 udP.P DE PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE FIJADOR Y FIJADOR 45,00
P.P DE PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE FIJADOR Y
FIJADOR

Ac72 m(64271200) Cable de acero galvanizado Ø11. 1,83
(64271200) Cable de acero galvanizado Ø11.

Ac74 m(64271350) Cable de acero galvanizado Ø12. Poleas. 3,81
(64271350) Cable de acero galvanizado Ø12. Poleas.

Ar56 ud(64375730) Arandela Ar56. 0,25
(64375730) Arandela Ar56.

B1206N032 udCornus sanguinea 60-80 cm Raiz desnuda 0,85
CORNUS SANGUINEA

BANDA mBANDA DE SEÑALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 0,30
BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

BLODl1_N.1 ud(64233620) Subcunj. bloqueo de dientes de la polea de compensación 470,00
(64233620) Subcunj. bloqueo de dientes de la polea de
compensación

CPER001 udCONJUNTO DE PERNOS DE ANCLAJE DE M24 PARA POSTE DE CATENARIA TIPO X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS

41,65

CONJUNTO DE PERNOS DE ANCLAJE DE M24 PARA
POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR, INCLUID. TUERCAS
Y ARANDELAS

G12a ud(64771190) Guardacabos de eslinga. 3,75

(64771190) Guardacabos de eslinga.

G40U ud(64319180) Grapa de conexión L110/LA110 a pica y enlace a otras con Cu 100. 40,41
(64319180) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A PICA Y
ENLACE A OTRAS CON CU 100.

G41U ud(64319200) Grapa de conexión L110/LA110 a poste, cable tierra y bajada. 26,08
(64319200) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE,
CABLE TIERRA Y BAJADA.

GA1 ud(64239100) Grapa de anclaje para 1 H.C. de 107mm². 54,37

(64239100) Grapa de anclaje para 1 H.C. de
107mm².

GA5 ud(64239170) Grapa de anclaje para cable sustentador de 150 mm². 108,98

(64239170) Grapa de anclaje para cable
sustentador de 150 mm².

Gr4 ud(64373250) Grupilla de 5x55. 0,44

(64373250) Grupilla de 5x55.

Gr5 ud(64373300) Grupilla de 6x40. 0,32

(64373300) Grupilla de 6x40.

1



MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

H8e ud(64771710) Horquilla para colas de anclaje. 14,00

(64771710) Horquilla para colas de anclaje.

I1 ud(64771130) Aprietahilos pequeño. 3,74

(64771130) Aprietahilos pequeño.

L11 ud(64751460) Tensor anilla-horquilla. 33,77

(64751460) Tensor anilla-horquilla.

L110 m(64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 2,50
(64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA.

M12EF020 m²ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P. 0,55
ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.

M12EF040 mFLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO 0,20
FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO

M12EM030 m²TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P. 2,41
TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P.

MN01010001 m³AGUA 0,52
AGUA

MN01030100 udTRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL 0,23
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE TIERRA VEGETAL

MN01040006 m³ESCOLLERA DE PIEDRA PESO 800-1200 KG 20,94
ESCOLLERA DE PIEDRA PESO 800-1200 KG

MN01060004 m³HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

91,74

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20
N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

MN01060100 m³HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

73,41

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25
N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

MN01060200 m³HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 30 N/mm2, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

112,50

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 30
N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

MN01061001 m³HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE RESISTENCIA CON UN 2% DE
HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL Á

78,83

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 12 MM I/ TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA
PROYECCIÓN

MN01070006 m³MORTERO M-80 64,40
MORTERO M-80

2



MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN0107TYP1 lMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO M-10 55,70
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
con aditivo hidrófugo, categoría m-10 (resistencia a
compresión 10

MN01080002 kgADITIVO PARA GUNITADOS 1,47
ADITIVO PARA GUNITADOS

MN01100060-B udPLACA DE REPARTO 180 X 180 MM, INCLUSO TUERCA 4,79
PLACA DE REPARTO 180 X 180 X 10 MM, INCLUSO
TUERCA.

MN01100301 udANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN FISURADO Y
CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL CARBONO GA

2,08

ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS
MEDIANAS, HORMIGÓN FISURADO Y CARGAS
SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GALVANIZADO

MN01100600 udSEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,15
SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

MN01110009 kgACERO B 500 EN BARRAS ROSCA CONTINUA 6,60
ACERO B 500 EN BARRAS ROSCA CONTINUA

MN01110111 m²MALLA 15 X 15 X 5 1,69
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B
500 T DE 15 X 15 CM Y 5 MM DE DIÁMETRO

MN01110113 m²MALLA 15 X 15 X 8 3,61
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B
500 T DE 15 X 15 CM Y 8 MM DE DIÁMETRO

MN01120001 mAMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,35
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 10 USOS

MN01120004 m²AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM
PLANO PARA 3 USOS

6,41

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

MN01120005 udAMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS 0,20
AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

MN01120011 kgMATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR

MN01120013 lDESENCOFRANTE 2,04
DESENCOFRANTE

MN01123002 m²MADERA PARA ENCOFRADO RECTO 9,26
Madera para encofrado recto

MN02030100 mCABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS PROTECTORAS 4,96
CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS
PROTECTORAS

MN02030303 m²MALLA DE GUIADO CON RESISTENCIA ENTRE 50 Y 120 kN/M 4,61
MALLA DE GUIADO CON RESISTENCIA ENTRE 50 Y 120
kN/M

3



MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN02030400B mDREN CALIFORNIANO 12,63
DREN CALIFORNIANO, INCLUIDO TUBERIA PVC
RANURADA Y GEOTEXTIL

MN03020000 kgACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I/
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,62

ACERO LAMINADO S 275, CORTADO A MEDIDA Y CON
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

MN0402TPY4 udACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA A
LOS POSTES METÁLICOS.

2,18

Accesorios para la fijación de los paneles de malla
electrosoldada a los postes metálicos.

MN0402TPY50 m²PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE
ESPESOR

5,89

Panel de malla electrosoldada, de 200x100 mm de paso de
malla y 4 mm de espesor

MN0402TPY6 udPOSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
50X50X4 MM Y 2 M DE ALTURA.

11,12

Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 50x50x4 mm y 2 m de altura.

MN0402TPY7 mPERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA 40X40X1,5 MM. 3,82
Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
40x40x1,5 mm.

MN05060001 m²SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,98
SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1

MN08020004 udSOPORTE ANGULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 M DE LONGITUD 3,26
SOPORTE ANGULAR METALICO DE 25 MM DE
DIAMETRO Y 1,5 M DE LONGITUD

MN08040603 mPOSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,44
POSTE DE 80 X 40 X 2 MM

MN08072002 kgPINTURA PLÁSTICA 3,80
PINTURA PLÁSTICA

MN09010205 mTUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM 5,96
TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM

MN09040004 mCANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 328 X 170 MM CON DOS
ALVEOLOS Y TAPA ARMADA

19,18

CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE
DIMENSIONES 328 X 170 MM CON DOS ALVEOLOS Y
TAPA ARMADA

MN09043017 mTAPA DE CANALETA DE HORMIGÓN TIPO NORMAL 2,94
TAPA DE CANALETA DE HORMIGÓN TIPO NORMAL

MN10010023 udARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80 58,58
ARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80

MN11010001 kgBIACTIVADOR MICROBIANO 5,58
BIACTIVADOR MICROBIANO

MN11020001 kgESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 8,06
ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA

4



MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN11040001 kgABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,90
ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO
(15-8-11%+2MGO) GR

MN11050001 kgMULCH O ACOLCHADO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,47
MULCH O ACOLCHADO PROTECTOR PARA
HIDROSIEMBRAS

MN11050002 m³TIERRA VEGETAL 22,00
TIERRA VEGETAL

MN11070001 kgMEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,14
MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS
ADAPTADAS AGROCLIMATICAMENTE

MN11090013 m²MALLA TRIPLE TORSIÓN 16 MM 3,43
MALLA TRIPLE TORSIÓN 16 MM

MN11090021 udPOSTE GALV. D=42 H=1 M ESCUADRA 14,91
POSTE GALV. D=42 H=1 M ESCUADRA

MN11090022 udPOSTE GALV. D=42 H=1 M INTERMEDIO 13,59
POSTE GALV. D=42 H=1 M INTERMEDIO

MN11090023 udPOSTE GALV. D=42 H=1 M JABALCÓN 15,39
POSTE GALV. D=42 H=1 M JABALCÓN

MN11090024 udPOSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA 12,47
POSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA

MN16020001 udPÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA DE ALTA/MEDIA/BAJA TENSION 1.720,00
PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA DE ALTA/MEDIA/BAJA
TENSION

MN16020003 udCOMPROBADOR DE TENSION 352,80
COMPROBADOR DE TENSION

MN16020007 udLAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML 32,91
LAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML

MN16020008 mBARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO 1,20X0,60X0,40M SIMPLE, 10
USOS

7,68

BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY
PLÁSTICO 1,20X0,60X0,40M SIMPLE, 10 USOS

MN16020103 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM 14,77
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM

MN16020106 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM 18,01
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM

MN16020120 udPAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 127,95
PAR DE TOPES DE CAUCHO RECICLADO PARA
INMOVILIZAR TODO TIPO DE VEHICULOS, DE FORMA
TRIANGULAR, CON DOS CARAS RAYADAS, EN COLOR
NEGRO. ESPECIAL PARA TODO VEHÍCULOS PESADOS

MN16020123 mCABLE ACERO GALV.RÍG.,COMPOSICIÓN 1X7+0,D=9MM 3,55
CABLE DE ACERO GALVANIZADO RÍGIDO DE
COMPOSICIÓN 1X7+0 Y DIÁMETRO 9 MM

MN16020319 mVALLA ENREJADO MÓVIL PLIEGUES 3,5X2 M 11,03
VALLA ENREJADO MÓVIL PLIEGUES 3,5X2 M
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN16020320 udPIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 3,54
PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS

MN16020321 udPUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92
PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS

MN16020323 m²VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO 2,10
VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO

MN16020324 udPOSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM 8,44
POSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM

MN16020325 udPOSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM 30,55
POSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM

MN16020326 udTORNAPUNTA ACERO GALVANIZADO D=32 MM 9,25
TORNAPUNTA ACERO GALVANIZADO D=32 MM

MN16020332 m²PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,76
PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM

MN16030103 udEXTINTOR POLVO ABC 9 KG 34A/144B 29,50
EXTINTOR POLVO ABC 9 KG 34A/144B

MN16030105 udEXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,49
EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B

MN16030106 udCARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 KG. 189,07
CARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 KG.

MN16030107 udMOCHILA EXTINTOR PORTATIL H2O, 18 L 215,26
MOCHILA EXTINTOR PORTATIL H2O, 18 L

MN16030120 udMANTA IGNIFUGA 272,25
MANTA IGNIFUGA PARA PROTECCION QUEMADOS

MN16040104 mMANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,26
MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2

MN16050104 udACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24

ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A
CASETA

MN16050301 udPERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS

MN16050302 udPORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA

MN16050303 udESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35
ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

MN16050304 udDOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00
DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO

MN16050305 udJABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95
JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L

MN16050306 udDISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN16050307 udSECAMANOS ELÉCTRICO 99,50
SECAMANOS ELÉCTRICO

MN16050308 udHORNO MICROONDAS 43,90
HORNO MICROONDAS

MN16050309 udTAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 142,59
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

MN16050310 udMESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 207,66
MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

MN16050311 udBANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 119,49
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

MN16050312 udDEPÓSITO-CUBO BASURAS 10,95
DEPÓSITO-CUBO BASURAS

MN16050315 udRADIADOR ELÉCTRICO 1500 W 42,99
RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W

MN16050319 udARMARIO PARA EPIS MEDIANO 104,61
ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

MN16050324 udFRIGORÍFICO PEQUEÑO 149,00
FRIGORÍFICO PEQUEÑO

MN16070117 udPLACA DE OBREROS EN VÍA 32,20
PLACA DE OBREROS EN VÍA

MN16070118 mGUIRNALDA BALIZAMIE. REFLECTANTE 1,98
GUIRNALDA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

MN16070201 udCARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 2,77
CARTEL PVC 220X300 MM
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

MN16070203 udPANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,94
PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM

MN16070301 mCINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,15
CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM

MN16070303 mBANDEROLA SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE 0,72
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE

MN16070306 udCONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,83
CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM

MN16070308 udBALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,50
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

MN17012000 udELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28
ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

MN17012062 udRODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA (VARIOS
USOS)

0,05

RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE
CARRIL Y TRAVIESA (VARIOS USOS)

MN17022002-2 m³BALASTO SILÍCEO TIPO 2 EN ACOPIO 26,30
BALASTO SILÍCEO TIPO 2 EN ACOPIO
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN17032019 udTRAVIESA MM-VE 77,79
TRAVIESA MM-VE

MN17042013 tCARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA 1.320,00
CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN
VAGÓN EN FÁBRICA

MN17042100 udBRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 15,03
BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS

MN17042211 tTONELADA DE CARRIL TRANSPORTADA DE FÁBRICA A PLANTA 26,42
TONELADA DE CARRIL TRANSPORTADA DE FÁBRICA A
PLANTA

MN17042216 udCUPÓN MIXTO 45/54 LONGITUD 9,223 M 376,38
CUPÓN MIXTO 45/54 LONGITUD 9,223 M

MN17052000 udPIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 85,00
PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA

MN17052284 udDESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 CON MOTORES NUEVO 84.511,68
DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 CON
MOTORES NUEVO

MN17062000 udKIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,23
KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

MN18000001 udPUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,52
PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA.
INCLUYE PICA ROSCADA Ø20 DE 2 M DE LONGITUD,
GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS SECUNDARIAS, CABLE
DE CU AISLAMIENTO PVC. 0,6/1 KV Y TERMINAL PARA 1
CABLE DE 70- 120 MM2.

MN18000042 ud(X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL 621,30
(X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL

MN18000078 udTORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA CIMENTACIONES 30,00
TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA
CIMENTACIONES

MN18000080 udTERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA
MEDICIÓN TOPOGRÁFICA

19,68

TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE
SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA,
INCLUYE ARANDELAS Y CONTRATUERCAS.

MN18000149-X udPLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR 57,60
PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE
CATENARIA TIPO X O XR

MN18000207 udCONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA CONVENCIONAL. 131,50
CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA
CONVENCIONAL  (Tirante, Estribo, Guardacabos, Horquilla
de anclaje, rodela, tope de corredera y tornillería)

MN18000219 udCONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC PARA CA-160/3 KV, SIN
AISLADORES

299,30

CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2
HILOS DE CONTACTO SIN AISLADORES, CUALQUIER
SECCIÓN, PARA CATENARIA CA-160/3KV, COMPRENDE
POLEA EQUILIBRADORA, GUARDACABOS,
PREFORMADOS, CABLE DE ACERO, GRAPAS O
PREFORMADOS, HERRAJES Y TORNILLERÍA.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN18000240 udCONJUNTO DE PUNTO FIJO EN SUSTENTADOR E HILOS DE CONTACTO PARA
CATENARIA CA-160.

1.240,86

CONJUNTO DE PUNTO FIJO EN SUSTENTADOR E HILOS
DE CONTACTO PARA CATENARIA CA-160. INCLUYE
CABLE DE ACERO, CADENA DE AISLADORES, GRAPAS
Y HERRAJES AUXILIARES. INCLUYE CABLE DE COBRE
Y GRIFAS DE CONEXIÓN SUSTENTADOR - HILOS DE
CONTACTO

MN18000244 udCONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE SUSTENTADOR Y 2 HC.
CONEXIÓN CON COBRE 95 Y GRIFAS ADECUADAS

94,94

CONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE
SUSTENTADOR Y 2 HC. CONEXIÓN CON COBRE 95 Y
GRIFAS ADECUADAS

MN18000250 udCONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO EN
CC (NORMAL)

220,11

CONJUNTO DE MÉNSULA B1 ACODADA Y TIRANTE
PARA ATIRANTADO DENTRO EN CC. INCLUYE CUERPO
DE MENSULA, PASADORES, TIRANTE, TENSOR Y
PEQUEÑO MATERIAL.

MN18000251 udCONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN
CC (NORMAL)

261,62

CONJUNTO DE MÉNSULA B2 ACODADA Y TIRANTE
PARA ATIRANTADO FUERA EN CC. INCLUYE CUERPO
DE MENSULA, PASADORES, TIRANTE, TENSOR Y
PEQUEÑO MATERIAL.

MN18000263 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE 138,45
CONJUNTO DE ATIRANTADO EN CA160 PARA AMARRE.

MN18000269 udCONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL PARA SUSPENSION
CA6

68,33

CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA
GENERAL PARA SUSPENSION CA6 EN CC.

MN18000275 udCONJUNTO GUIA DE AGUJA CRUZADA EN CC 10,50
CONJUNTO GUIA DE AGUJA CRUZADA EN CC.

MN18000282 udSUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS EN CELOSÍA CON CONTRATACONES 172,70
SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS EN
CELOSIA. INCLUYE: CONTRATACONES, PASADOR DE
ACERO INOXIDABLE, ARANDELA DE ACERO
INOXIDABLE, ARANDELA DE BRONCE, CHAPA DE
FRENO PARA RT-64,GRUPILLA DE 5X55, PASADOR DE
MÉNSULA, RÓTULA DE MÉNSULA GIRATORIA,
SOPORTE PARA 2 MÉNSULAS O 2 TIRANTES
GIRATORIOS.

MN18000283 udSUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE MÉNSULA EN CELOSÍA CON
CONTRATACONES

182,02

SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE
MÉNSULA EN CELOSIA. INCLUYE: CONTRATACONES,
RÓTULA DE TIRANTE, PASADOR DE 18X65, PASADOR
DE ACERO INOXIDABLE, ARANDELA DE ACERO
INOXIDABLE, ARANDELA DE BRONCE, CHAPA DE
FRENO PARA RT-64, GRUPILLA DE 5X55, SOPORTE
PARA 2 MÉNSULAS O 2 TIRANTES GIRATORIOS.

MN18000534 mCABLE DE ALUMINIO-ACERO LA-110 PARA TIERRA 2,09
CABLE DE ALUMINIO-ACERO PARA TIERRA.

MN18000535 udMANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110. 40,70
MANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MN18000536 udCONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE TIERRA. 18,98
CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE
DE TIERRA.

MN18000537 udCONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS > 10 GRADOS. 16,03
CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA
L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRADOS.

MN18000548 udGRAPA CONEXIÓN A PICA P.A.T 6,72
GRAPA DE CONEXIÓN A PICA DE PUESTA A TIERRA

MN18000549 udGRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE 30,88
GRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE

MN18000550 udPICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300 MICRAS) 17,93
PICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300
MICRAS)

MN18000591 udCONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADOR Y 1 HC. CONEXIÓN CON COBRE
150MM2

43,31

CONJUNTO DE CONEXIÓN DE CABLE SUSTENTADOR
CU150 MM² A HC CON GRIFAS ADECUADAS.

MN18000593 udCONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES DE CU150 MM² 45,06
CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES
DE CU150 MM² CON GRIFAS ADECUADAS.

MN18000636 udAISLADOR DE ANCLAJE DE COMPOSITE PARA 3 KV 40,00
AISLADOR DE ANCLAJE DE COMPOSITE PARA 3KV.

MN18000644 udCONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV 15,62
CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV.
INCLUYE CABLE TRENZADO, GRAPAS,
PRENSACABLES, GUARDACABOS Y TERMINALES.

MN18000712 udPLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA 300x200x10 10,27
PLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA

MN18001024 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN RECTA 145,40
CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE
CONTACTO EN RECTA

MN18001025 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN CURVA 166,70
CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE
CONTACTO EN CURVA

MN18001043 udSECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 524,60
SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A

MN18001044 udSOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 366,60
SOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A

MN18001045 udTIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 509,01
TIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3.6 kV. 2000A

MN18001047 udCABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A,
CON FEEDER

276,48

CABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE
SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A, CON FEEDER
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
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MN18001127 udAUTOVÁLVULA 1,5 KV INCLUIDO SUSPENSIÓN, CONJUNTO DE BAJADA Y CONEXIÓN A
TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN

2.199,49

AUTOVÁLVULA 1,5 KV INCLUIDO SUSPENSIÓN,
CONJUNTO DE BAJADA Y CONEXIÓN A TIERRA Y
PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN

MN18008459 mCABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO PKP. 4,07
CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO PKP.

MN18008772 kmSUSTENTADOR CuETP 150 15.660,00
SUSTENTADOR CuETP 150mm2

MN18008774 kmHILO DE CONTACTO CuETP 107 11.194,00
HILO DE CONTACTO CuETP 107mm2, CUALQUIER
RANURA.

MN18009522 udCONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN
CC (ALARGADA)

286,65

CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS
PARA ATIRANTADO FUERA EN CC (ALARGADA).
INCLUYE CUERPO DE MENSULA, PASADORES,
TIRANTE, TENSOR Y PEQUEÑO MATERIAL.

MN18009536 udMATERIAL AUXILIAR MEDICIÓN RED TIERRAS 24,97

MATERIAL AUXILIAR MEDICIÓN RED
TIERRAS

MN18999001 udGRIFA  DE EMPALME PLENA TRACCIÓN PARA HILO DE CONTACTO DE 107 MM2 (G30U) 51,90
GRIFA  DE EMPALME PLENA TRACCIÓN PARA HILO DE
CONTACTO DE 107 MM2 (G30U)

MN18999002 udMANGUITO DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE 153 MM2 DE COBRE, TIPO
M12 A PRESIÓN  (REF. M12-153) (REF CAR01162P)

35,69

MANGUITO DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE
153 MM2 DE COBRE, TIPO M12 A PRESIÓN  (REF.
M12-153) (REF CAR01162P)

MN18999003 udEMPALME DE CABLE GUARDA DE ALUMINIO LA-110 (M21 U) (REF. CAR01077P) 42,43
EMPALME DE CABLE GUARDA DE ALUMINIO LA-110
(M21 U) (REF. CAR01077P)

MN23011004 mCABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 mm² PARA RED DE TIERRA 5,96
CABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 mm² PARA RED
DE TIERRA

MN28070021 udIDENTIFICACIÓN DE APOYOS MEDIANTE NUMERACIÓN SOBRE PLACA DE BASE, Nº
DE DIGITOS 3

12,24

IDENTIFICACIÓN DE APOYOS MEDIANTE NUMERACIÓN
SOBRE PLACA DE BASE, Nº DE DIGITOS 3

MN99991000 udP.P. PUESTA A TIERRA C/ 100 M 4,27
P.P. PUESTA A TIERRA C/ 100 M

MP01030012 m³ZAHORRA ARTIFICIAL 10,47
ZAHORRA ARTIFICIAL

MP01030013 m³MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA CAPA DE FORMA 4,38
MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA CAPA DE FORMA

MP01030020 m³MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 10,46
MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MP01030027 m³CANON DE PRÉSTAMOS PARA PEDRAPLÉN 2,60
CANON DE PRÉSTAMOS PARA PEDRAPLÉN

MP01050002-B tCEMENTO III-I/35/R-SR 125,24
CEMENTO III-I/35/R-SR

MP01050099 udP.P. DE CABEZA DE ANCLAJE, MANGUITOS, CAPUCHA DE PROTECCIÓN Y GRASA 61,60
P.P. DE CABEZA DE ANCLAJE, MANGUITOS, CAPUCHA
DE PROTECCIÓN Y GRASA

MT-750.60 kgCLAVAZÓN 0,94
CLAVAZÓN

MT-750.62 m²TABLA DE ENCOFRADO 22 MM 1,50
TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 USOS)

MT.09.N15 udSOPORTE ANGULAR METALICO DE 30 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE ALTURA 2,94
SOPORTE ANGULAR METALICO DE 30 MM DE
DIAMETRO Y 1,5 M DE ALTURA

MT.09.N16 mMALLA PLASTICA 1,54
MALLA PLASTICA

MT01030001 m³ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77
ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm

MT01030116 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030117 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030118 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01050035 tPOLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS
BITUMINOSAS

46,48

POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

MT01070005 m³MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

MT01100225 udPLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS INTERMEDIAS DE DIMENSIONES 150X150X6 4,50
PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS INTERMEDIAS DE
DIMENSIONES 150X150X6 TRATADAS FRENTE A LA
CORROSION PARA UN AMBIENTE C2, SEGUN ISO 12944

MT05050015 m²SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18
SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4

MT07010010 tBETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 465,00
BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)

MT07010090 tEMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP

MT09010100 udCAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70
CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
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MT09040095 mBARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE CONTENCIÓN NORMAL N2,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DIN

33,40

BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM
DE CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD
A, ANCHURA DE TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DIN

MT0MPW003 kgMASILLA  TIPO ARADLT 812/813 11,17
MASILLA  TIPO ARADLT 812/813

MT0MPW004 udBOQUILLA DE INYECCIÓN RESINAS / CAL 0,15
BOQUILLA DE INYECCIÓN RESINAS / CAL

MT10010011 mTUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm 6,40
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm

MT10010045n mTUBO RANURADO DE PVC Ø 110 mm 3,12
TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm

MT10112 m³MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA 22,45
MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA

MT10408 m³SUPLEMENTO POR EMPLEO DE CEMENTO SULFORRESISTENTE 16,45
SUPLEMENTO POR EMPLEO DE CEMENTO
SULFORRESISTENTE

MT10755 udPATE DE POLIPROPILENO CON VARIL 6,43
PATE DE POLIPROPILENO CON VARILLA ACERO 12 MM

MT10775 mREJILLA REF. FUND.NOD. 400X400 79,92
REJILLA REFORZADA DE FUNDICION NODULAR DE
400X400 MM. Y MARCO

MT10904 m²MADERA/MATERIAL PARA ENCOFRAR I/PEQ MATERIAL Y HERRAMIENTA 23,74
MADERA/MATERIAL PARA ENCOFRAR I/PEQ MATERIAL
Y HERRAMIENTA

MT10913 udPUNTAL METALICO L= 2,50 M.(TELE) 20,45
PUNTAL METALICO L= 2,50 M. (TELESCOPICO)

MT11001 mJUNTA ESTANQUEIDAD P.V.C. A=150 7,34
JUNTA DE ESTANQUEIDAD P.V.C. A= 150 MM. UNE
53330-83 O BS 2782

MT11004 udPINZA METALICA TENSADO JUNTAS 0,69
PINZA METALICA PARA TENSADO DE JUNTAS DE P.V.C.
O NEOPRENO

MT12030001 kgABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,58
ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE

MT12050010 kgESTIÉRCOL 0,33
ESTIÉRCOL

MT12080001 udTUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,22
PROTECTOR FORESTAL PARA ÁRBOLES O ARBUSTOS
CON 2 CAÑAS DE BAMBÚ DE 60 cm Y Ø 1 cm PARA
SUBJECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

MT44058 udTINTERO FORMADO POR TUBO INOX 51,08
TINTERO FORMADO POR TUBO INOX

MT90270 m³MORTERO DE CEMENTO M-10 71,61
MORTERO DE CEMENTO M-10
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

P01DC010 kgAditivo desencofrante 1,43

Aditivo desencofrante

P01EB010 m³Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 408,16
Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m

P01ES110 m³Madera pino para entibaciones 194,36
Madera pino para entibaciones

P01LT020 udLadrillo perfora. tosco 25x12x7 0,14
Ladrillo cerámico perforado tosco para revestir, para uso en
fábrica protegida (pieza P), categoría I, medidas 22x12x7
cm, resistencia a compresión 5 N/mm², densidad 780 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.

Indicadores de impactos ambientales:
Consumo energético: 11,8 MJ
Carbono incorporado: 0,89523 kgCO2/kg
Materia prima: 100 %
Post reciclaje: 0 %

Indicadores de impactos ambientales, uso de recursos y
categoría de residuos en etapa de producto A1-A3*:
Potencial de calentamiento global: 2,36E+02 kg CO2 eq
Uso total de la energía primaria renovable 4,03E+02 Mj
Uso total de la energía primaria no renovable 2,52E+03 Mj
Uso de materiales secundarios: 0,00 Mj
Uso de combustibles secundarios renovables: 3,92E-03 Mj
Uso de combustibles secundarios no renovables: 4,12E-02 Mj
Uso neto de recursos de agua corriente: 1,05E+01 m3
Residuos peligrosos eliminados: 4,12E-04 kg
Residuos no peligrosos eliminados: 4,94E-02
Componentes para su reutilización: NR
Materiales para el reciclaje: 1,74E-01 kg
Materiales para valorización energética: 9,40E-03 kg
Energía exportada: 4,47E-02 kg
Energía térmica exportada: 0,00 kg
*Los resultados del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de esta
DAP están basados en los datos proporcionados por el
fabricante representativo de la Sección de Tabiques y Muros
de Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla "Ladrillos y bloques
cerámicos para revestir. Pieza “P” según la Norma UNE-EN
771-1 ".

P01MC120 m³MORTERO CEMENTO GRIS M-5 64,98

MORTERO CEMENTO GRIS M-5

P01UC030 kgPuntas 20x100 1,23
Puntas 20x100

P02PC130 udMarco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 111,82

Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62

P02TC060 udCODO 87,5º PVC SAN.J.PEG.125 MM. 7,10

CODO 87,5º PVC SAN.J.PEG.125 MM.

P02TE720 udJunta goma para HA D=1500mm 23,82
Junta goma para HA D=1500mm
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

P02TG030 mTub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm 242,14
Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm

P02TP040 mTub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B 9,72

Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B

P02TP910 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm 145,15
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm

P02TP920 mTub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 244,04
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm

P02TW060 kgLubricante para tubos hormigón 4,70
Lubricante para tubos hormigón

P02TW070 kgLubricante tubos PVC j.elástica 6,90
Lubricante tubos PVC j.elástica

P03AM500 m²ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008 2,60

ME 150X300 ø 5-5 6000X2200
150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008

P03BH090 udBOVEDILLA HORMIGÓN 70X20X20CM 0,89

BOVEDILLA HORMIGÓN 70X20X20CM

P03VA010 mVigueta h.D/T pret.18cm <4 m. 5,78

Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m.

P06BG590 m²GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO - 500 G/M2 3,75
GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO - 500 G/M2

P09PB150-n udIlex aquifolium 80-125 contenedor 12,50

Ilex aquifolium 80-125 contenedor

P09PB160-n udQuercus ilex. 60-80 cm contenedor 20,00

Quercus ilex. 60-80 cm contenedor

P09PC110-n udCorylus avellana 60-90 raiz desnuda 12,90

Corylus avellana 60-90 raiz desnuda

P09PC120-n udSalix Atrocinera. 60-90 cm Raiz desnuda 4,99

Salix Atrocinera. 60-90 cm Raiz desnuda

P27TT040 mTRITUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 50 MM INCLUIDO P.P DE
EMPALMES

13,00

TRITUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN
50 MM INCLUIDO P.P DE EMPALMES

P27TT170 mCUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE 0,27
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE

P28DA080 kgSUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,07
SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

P28EB060 udLaurus nobilis 6-8 cm cepellon 52,07

Laurus nobilis 6-8 cm cepellon

P28EB060-n udLaurus nobilis 60-90 cm contenedor 52,07

Laurus nobilis 60-90 cm contenedor

P28EB140 udQuercus ilex 6-8 cm. cepellon 184,36

Quercus ilex 6-8 cm. cepellon

P28EC390-n udQuercus robur 6-8 cm. cepellón 130,44
Quercus robur 6-8 cm. cepellon

P28EC430 udEstaquillas salix 1-1,5 m 18,54

Estaquillas salix 1-1,5 m

P28EC990 udFraxinus excelsior (Fresno común) de 6 a 8 cm. en cepellón 6,85
Fraxinus excelsior (Fresno común) de 6 a 8 cm. en cepellón

P28EG020 udHedera helix 80-100 cm. contenedor 5,34

Hedera helix 80-100 cm. contenedor

P28W020 udBALA DE PAJA DE 110X50X37 CM. 1,99
BALA DE PAJA DE 110X50X37 CM.

P28W040 udEstaca madera pino h=2 m.10x10cm 8,77
Estaca madera pino h=2 m.10x10cm

P41F140 udAlnus glutinosa raíz desnuda 6-8 cm perímetro 23,65

Alnus glutinosa raíz desnuda 6-8 cm
perímetro

P41M1840 m²Piedra del lugar 14,05
Piedra del lugar

P41M190 m³Arena lavada (en cantera) 20,31
P41M370 tCEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA). 120,83

CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA).

PAM4N2A80 m³Mortero mixto 1:5 (cemento blanco-cal) 194,27
Mortero mixto (bastardo) de dosificación 1:5 (cemento- cal
en volumen) , confeccionado en obra con hormigonera de
200l, cemento blanco bajo en sales según UNE 80-305/88
envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría
0/3 lavada.

PAM4N2A90 dm³MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO 4,39
Mortero tixotrópico de formulación epoxídica, con carga
tixotrópica neutra de  gel de sílice, preparación para
inyecciones con carga, constituido por ligante + endurecedor
en proporción 100/35 + inhibidor + carga 1-6 mm. de tamaño
máximo, comprendiendo suministro del material, fabricación
del mortero en batidera mecánica a rotación y pérdidas
globales consideradas en el proceso de ejecución y
aplicación.

Pa20 ud(64371500) Pasador Pa20. 1,23

(64371500) Pasador Pa20.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

Pa5 ud(64371300) Pasador de 18x65. 1,08

(64371300) Pasador de 18x65.

RT1001 ud(64233005) Subconjunto de polea equilibradora 65,76

(64233005) Subconjunto de polea
equilibradora

RT107 ud(64233487) Acoplamiento a balancín. 12,38

(64233487) Acoplamiento a balancín.

RT108 ud(64233488) Pasador para balancín. 6,52

(64233488) Pasador para balancín.

RT109a ud(64233489) Balancín de regulación de tensión. 14,37

(64233489) Balancín de regulación de
tensión.

SAV1.3ba ud(SAVE70) SUBCONJUNTO DE AISLADORES DE VIDRIO E70 62,90
(SAVE70) SUBCONJUNTO DE AISLADORES DE VIDRIO
E70

W5 ud(64551130) Herraje helicoidal para Ac.72. 3,60

(64551130) Herraje helicoidal para Ac.72.

mt07aco010g kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diámetros.

1,22

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios
diámetros.

mt07aco010g-2 kgAcero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra y roscadas, de
varios diámetros.

1,22

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra y roscadas, de varios diámetros.

mt09mif010ca tMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, CEMENTO COLOR GRIS, CATEGORÍA
M-5, EN SACOS

53,48

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt10hes100ctLe m³Hormigón HRA-25/B/20/XC2 o XC3, con un porcentaje máximo de áridos reciclados del 20%,
fabricado en central.

90,11

Hormigón HRA-25/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de
áridos reciclados del 20%, fabricado en central.

mt10hes100ctOe m³Hormigón HRA-30/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados del 20%,
fabricado en central.

93,18

Hormigón HRA-30/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de
áridos reciclados del 20%, fabricado en central.

mt10hes100ctRe m³Hormigón HRA-35/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados del 20%,
fabricado en central.

97,56

Hormigón HRA-35/B/20/XC2, con un
porcentaje máximo de áridos reciclados del
20%, fabricado en central.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
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mt10hes105tLe m³Hormigón HRM-25/B/20/X0, con un porcentaje máximo de áridos reciclados del 50%,
fabricado en central.

87,30

Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.

mt10hmf010tLb m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 87,66
Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central.

mt10hmf010tOb m³Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 89,91
Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central.

mt10hmf011xb m³Hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado en central. 78,67
Hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado en central.

mt10hmf012k m³HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.

83,16

Hormigón de limpieza hl-200/b/20, con un porcentaje
máximo de áridos reciclados del 100%, fabricado en central.

mt26vpc010b m²PUERTA CANCELA METÁLICA  ACCESO vEHÍCULOS, DOS HOJAS ABATIBLES, CHAPA
ACERO GALVANIZADO, LACADO

339,31

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de
vehículos, dos hojas abatibles, de chapa de acero
galvanizado, acabado lacado con bisagras o anclajes
metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de
la cancela, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Según UNE-EN 13241-1.

mt35aia080ah mTubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 1

8,97

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección
IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt35arg010a udArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm de medidas interiores y 8
cm de espesor de pared, boca de acceso

71,56

Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de
81,5x90,5x80 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterráneas.

mt35arg015a udMarco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 según
UNE-EN 124.

35,76

Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de
64x74x5 cm, clase B-125 según UNE-EN 124.

mt35cgm021aceal udInterruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal,

118,84

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbab udInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

12,70

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
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mt35cgm021bbeah udInterruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nominal,

80,47

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ag udInterruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,19

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm031ag udInterruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

144,70

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.

mt35cgm070a udContactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC 60

64,24

Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso accesorios de montaje.
Según IEC 60947-4.

mt35cgm080a udInterruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje. 178,69
Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso
accesorios de montaje.

mt35cgm090a udInterruptor horario programable. 150,64
Interruptor horario programable.

mt35cgm100AI udArmario intemperie normalizado para cuadro general de mando y proteccion 4 salidas 879,95
Armario intemperie normalizado para cuadro general de
mando y proteccion 4 salidas con puertas de seguridad

mt35cun350b mCable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de alum

4,05

Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Según UNE 21123-4.

mt35cun350c mCable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor de alum

5,32

Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de aluminio clase 2 de 150 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Según UNE 21123-4.

mt35pya020bc udPoste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250 daN de esfuerzo nominal, según
UNE 207016 y UNE-EN 12843.

200,24

Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250
daN de esfuerzo nominal, según UNE 207016 y UNE-EN
12843.

mt35www010 udMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas. 45,00
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
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mt35www030 mCinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26

Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura,
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO
HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.

mt37dps040h udDepósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 10000 l, con boca de acceso
de 560 mm de diámetro, aireador

4.237,49

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico,
de 10000 l, con boca de acceso de 560 mm de diámetro,
aireador y rebosadero, para colocar en superficie.

mt37inl010 udInterruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 15,00
Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.

mt37svc010f udVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 9,14
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".

mt37sve010g udVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 39,38
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".

mt37vfl010c udVálvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón,
boya esférica roscada de latón y o

67,95

Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión
máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada
de latón y obturador de goma.

mt37www010 udMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

mt40iar100c udArqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones interiores,
1290x1090x1000 mm de dimensiones exteriores, c

790,66

Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm
de dimensiones interiores, 1290x1090x1000 mm de
dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124.
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

M01HA010 hAUTOB.HORMIG.<40M3, PLUMA<32M 212,50
AUTOB.HORMIG.<40M3, PLUMA<32M

M03HV050 hAUTOHORMIGONERA 3 M3 31,47
AUTOHORMIGONERA 3 M3

M05EN020 hEXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 44,50
EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV

M06CM030 hCOMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 5M3/MIN 3,75
COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN
5M3/MIN

M07W110 tKM TRANSPORTE HORMIGÓN 0,32
KM TRANSPORTE HORMIGÓN

M08RB070 hBANDEJA VIB.300KG (70 CM) REVER. 5,89
BANDEJA VIB.300KG (70 CM) REVER.

M10HV030 hVIBRADOR HORM.NEUMÁTICO 100 MM. 3,27
VIBRADOR HORM.NEUMÁTICO 100 MM.

M16A360 hHORMIGONERA FIJA, 250 L 1,48
HORMIGONERA FIJA, 250 L

MQ-070.00D hCAMIÓN CON GRÚA DE 6 TM. CON DIPLORY 63,95
CAMIÓN CON GRÚA DE 6 TM. CON DIPLORY

MQ.01.307ND hRETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 145 CV CON DIPLORY 72,75
RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 145 CV CON
DIPLORY

MQ0003 hRETROEXCAVADORA DE 100 C.V. 91,53
RETROEXCAVADORA DE 100 C.V.

MQ0022 hRODILLO VIBRANTE 10 TM. 67,77
RODILLO VIBRANTE 10 TM.

MQ0074 hBOMBA DE HORMIGÓN 170,78
BOMBA DE HORMIGÓN

MQ0100A030 hGRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05
GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA

MQ0100B030 hGRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300 KVA 70,82
GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300 KVA

MQ0100C000 hGRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA 130,62
GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA

MQ0103C000 hCOMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE
CAUDAL (200 A 500 KPA)

17,73

COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR
ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)

MQ0103C210 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

22,75

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

MQ0103C225 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

58,55

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ0103D105 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE
CAUDAL (700 KPA)

8,18

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

MQ02010010 hBOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE
POTENCIA (500 BAR)

10,62

BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM,
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)

MQ03000020 hMARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 1,28
MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG
DE PESO

MQ03000115 hMARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 1000 KG DE PESO 18,73
MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 1000 KG DE
PESO

MQ03000235 hCARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN

91,35

CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE
95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

MQ03000325 hEQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL POR BARRENA Y HÉLICE 300 MM 20,20
EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL POR
BARRENA Y HÉLICE 300 MM

MQ03060300 hINYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON GRUPO) 14,77
INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON GRUPO)

MQ03070200 hEQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 17,94
EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR

MQ03070205 hEQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC HIDRÁULICO 21,79
EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC
HIDRÁULICO

MQ04000505 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE MASA 72,10
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20
T DE MASA

MQ04000550 hEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR 49,50
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR
TIPO D-7, O SIMILAR

MQ04000600 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE MASA 95,68
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE
MASA

MQ04010100 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD) 49,39
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA
(0,8 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010105 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE CAPACIDAD) 56,27
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA
(1 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010125 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD) 93,65
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010140 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE POTENCIA (5,4 M3 DE CAPACIDAD) 174,55
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE
POTENCIA (5,4 M3 DE CAPACIDAD)
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ04010300 hCARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD) 98,22
CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010310 hCARGADORA SOBRE CADENAS DE 157 KW DE POTENCIA (2,8 M3 DE CAPACIDAD) 165,16
CARGADORA SOBRE CADENAS DE 157 KW DE
POTENCIA (2,8 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04020000 hRETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 56,34
MQ04020005 hRETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 58,07

RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

MQ04020010 hRETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 65,17
RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

MQ04040405 hTRACTOR TIPO AGRÍCOLA DE 50 KW DE POTENCIA 41,35
TRACTOR TIPO AGRÍCOLA DE 50 KW DE POTENCIA

MQ04060100 hMOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 115,30
MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA

MQ04060115 hMOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA 154,67
MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA

MQ04070420 hMINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77
MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³

MQ04080105 hMOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA 49,91
MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA

MQ05000205 hPEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 725 KG DE PESO 5,89
PEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 725 KG DE
PESO

MQ05000240 hRODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 46,16
RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO

MQ05020200 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE
PESO

58,28

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

MQ05020205 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 10 T DE
PESO

61,45

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 10 T DE PESO

MQ05020210 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE
PESO

70,61

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO

MQ05020220 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 19 T DE
PESO

78,64

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 19 T DE PESO

MQ06020000 hCAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99
CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T

MQ06020005 hCAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02
CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ06020100 hCAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56
CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T

MQ06020200 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 93,20
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

MQ06020300 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 103,44
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

MQ06020400 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 113,97
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE
POTENCIA

MQ06020600 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 8X4, DE 323 KW DE POTENCIA 135,91
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 8X4, DE 323 KW DE
POTENCIA

MQ06050000 hCAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60
CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3

MQ06050400 hCAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA 24,09
MQ06099901 hCAMIÓN-PLUMA 5 T. 52,46

Camión-pluma 5 t.

MQ08060010 hCAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03
CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

MQ08070200 hBOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H 222,72
BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE
36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

MQ08110005 hVIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,48
MQ08110010 hVIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,59

VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO

MQ09020105 hCAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA PARA UNA
CAPACIDAD DE 10000 LITROS

110,94

CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE
RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000
LITROS

MQ09060025 hFRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 322,46
FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE
POTENCIA

MQ0B00015 hEQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 5,19
Equipo chorro aire presión

MQ0B00018 hEQUIPO AGUA FRÍA A PRESIÓN 5,80
Equipo agua fría a presión

MQ10000305 hBARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 137,07
BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
AUTOPROPULSADA DE 9 M³

MQ11000105 hBATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 1.015,23
BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS

MQ11000310 hBATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 1.309,46
BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE
POTENCIA
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ11000315 hBATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL 13,04
BATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL

MQ11000400 hPERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. MEDIA. DE 150 KW DE POTENCIA 315,93
PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. MEDIA.
DE 150 KW DE POTENCIA

MQ11000405 hPERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA. DE 250 KW DE
POTENCIA

537,46

PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA
CON TOLVA. DE 250 KW DE POTENCIA

MQ11000500 hESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 586,42
ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA,
240 KN

MQ11000800 hTOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE CAPACIDAD 78,75
TOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE
CAPACIDAD

MQ11010800 hMOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA 5,98
MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE
POTENCIA

MQ11011000 hMOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA 10,30
MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9
KW DE POTENCIA

MQ11011100 hMOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,99
MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA

MQ11011200 hTRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 5,68
TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA

MQ11011302 hDRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18
DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN

MQ11011305 hTENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 9,27
TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES

MQ11020045 hVEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 9,75
VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS

MQ11020200 hSOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 9,08
SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO

MQ11030005 hLOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA 592,82
LOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA

MQ11030200 hVAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30
VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD

MQ11070050 hVEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29
VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA

MQ11070055 hVEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 35,96
VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL

MQ11070100 hRETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 108,43
RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ12040200 hROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20 M3/H SIN COMPRESOR 158,31
ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20
M3/H SIN COMPRESOR

MQ14000000 hGRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T 120,19
MQ14000005 hGRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 30 T 129,33

GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

MQ14010020 hSISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y PÓRTICOS DE ELEVACIÓN Y
COLOCACIÓN

555,28

SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y
PÓRTICOS DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN

MQ16000005 hEQUIPO DE OXI-CORTE 3,80
EQUIPO DE OXI-CORTE

MQ16030120 hMOTOSIERRA 3,64
MOTOSIERRA

MQ1701112 hCOMPRESOR PORT. DIESEL M.P. 5 M³/MIN 7 BAR 5,18
COMPRESOR PORT. DIESEL M.P. 5 M³/MIN 7 BAR

MQ18000000 hGATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 3,14
GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS

MQ19000005 hPLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 42,80
PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

MQ6B01000 hBarrenadora a rotación con agua 27,88
MQPE61001 hEQUIPO DE INYECCIÓN DE RESINA 22,36

EQUIPO DE INYECCIÓN DE RESINA

MQZ11U002 hGRUPO ELECTRÓGENO STD 4500W 220V 4,34
Q010000A30 hGRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 16,01

GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80
KVA DE POTENCIA

Q040006B10 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE MASA 82,70
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE
MASA

Q040401B01 hTRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 T) 94,61
TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE
POTENCIA (19,8 T)

Q050102A01 hCOMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES, AUTOPROPULSADOS. DE 7 RUEDAS, 21 T
LASTRADO

54,88

COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES,
AUTOPROPULSADOS. DE 7 RUEDAS, 21 T LASTRADO

Q050205B01 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS CILINDROS, TÁNDEM. DE 10
T DE MASA

51,54

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE
DOS CILINDROS, TÁNDEM. DE 10 T DE MASA

Q090301A01 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De 160 t/h de
producción

395,22

Q090401A01 hEXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125 KW DE POTENCIA CON REGLA
DOBLE TÁMPER HASTA 7,5 M

90,91

EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125
KW DE POTENCIA CON REGLA DOBLE TÁMPER HASTA
7,5 M
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

Q100001B01 hMAQUINA COLOCACIÓN BIONDA. AUTOMOTRIZ. DE 10 KW DE POTENCIA 11,29
MAQUINA COLOCACIÓN BIONDA. AUTOMOTRIZ. DE 10
KW DE POTENCIA

Q100003A05 hBARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 109,56
BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
AUTOPROPULSADA DE 9 M³

Q120501A01 hEquipo de maquinaria auxiliar para túneles 28,04
EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TÚNELES

Q160302A01 hEQUIPO OXICORTE 2,70
EQUIPO OXICORTE

mq01exn010i hMiniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 52,19
Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.

mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 45,95
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mq02cia020j hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 121,25
Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

mq02rov010i hCompactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

71,16

Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.

mq04cab010c hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 45,88
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.

mq04cad010b hCAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 89,31
CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA.

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 56,47
Camión con grúa de hasta 6 t.

mq04res010lba m³CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 1 M³, PARA RECOGIDA DE RESIDUOS
PELIGROSOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, C

139,10

Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para recogida de
residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega y alquiler.

mq06bhe010 hCamión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 194,16
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de
hormigón.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01.0003 m Regulación de la catenaria
Regulación de la catenaria en horario nocturno y trayecto normal
(sin túneles ni viaducto). Se incluyen los trabajos de rectificación y
corrección de descentramiento de catenaria en planta y alzado,
comprendiendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
operaciones necesarias, tanto en pórticos, catenaria, atirantado,
etc, para que quede en su nuevo emplazamiento, perfectamente
terminada. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de
tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 53,91179,700,3000
%CIND % Costes indirectos 3,236,000,5391

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

10.UO.EM01 ud Suministro y montaje o sustitución de grifa de empalme H.C. 107 mm2 G30 o similar, con
tornillos (Ref. G30-107) (ref. CAR01163P)
Suministro y montaje o sustitución de una grifa de empalme de
H.C. de 107 mm2 tipo G30 o similar, con tornillos (Ref. G30-107)
(ref. CAR01163P),  incluido los cortes de hilo de contacto necesa-
rios. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 62,90179,700,3500
MN18999001 ud GRIFA  DE EMPALME PLENA TRACCIÓN PARA HILO DE CONTACTO DE

107 MM2 (G30U)
51,9051,901,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 9,7581,290,1200
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 0,7461,990,0120
%CIND % Costes indirectos 7,526,001,2529

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 132,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.UO.EM02 ud Suministro y montaje o sustitución de manguito empalme sustentador de 153 mm2 M12 (ref.
M12-153) (Ref CAR01162P)
Suministro y montaje o sustitución de un manguito de empalme de
cable sustentador de 153 mm2 de cobre, tipo M12 a presión  (ref.
M12-153) (Ref CAR01162P), incluido los cortes del cable sustenta-
dor necesarios. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte
de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 62,90179,700,3500
MN18999002 ud MANGUITO DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE 153 MM2 DE

COBRE, TIPO M12 A PRESIÓN  (REF. M12-153) (REF CAR01162P)
35,6935,691,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 9,7581,290,1200
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 0,7461,990,0120
%CIND % Costes indirectos 6,546,001,0908

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

10.UO.EM03 ud Suministro y montaje o sustitución de un empalme de cable guarda de aluminio LA-110 (M21 U)
(Ref. CAR01077P)
Suministro y montaje o sustitución de un empalme de cable guarda
de aluminio LA-110 (M21 U) (Ref. CAR01077P)),  incluido los cor-
tes del cable de guarda necesarios. Trabajo a realizarse en jornada
nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 62,90179,700,3500

1
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MN18999003 ud EMPALME DE CABLE GUARDA DE ALUMINIO LA-110 (M21 U) (REF.
CAR01077P)

42,4342,431,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 9,7581,290,1200
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 0,7461,990,0120
%CIND % Costes indirectos 6,956,001,1582

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 122,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.UO.MC07 m Jalonamiento temporal de protección realizado con malla plástica y estacas de madera o jalones
metálicos de 1,5 m de altura
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO
CON MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES
METÁLICOS DE 1,5 M DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5
M., TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO REPOSICIONES Y
DESMANTELAMIENTO FINAL

MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,0328,210,0010
MT.09.N15 ud SOPORTE ANGULAR METALICO DE 30 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE

ALTURA
0,592,940,2000

MT.09.N16 m MALLA PLASTICA 1,541,541,0000
%CIND % Costes indirectos 0,136,000,0216

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

12.UO.MC10 ud Punto señalizado para la limpieza de hormigonera
PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA,
QUE COMPRENDE LA EXCAVACIÓN DE UNA FOSA Y QUE IN-
CLUYA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS Y DESAGÜE
EN BALSA DE RETENCIÓN TOTALMENTE TERMINADA, INCLU-
YENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
12.UO.VA02 ud Redacción de informe de estado previo a aprobar por la dirección ambiental de la obra

REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA VA-
LORACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FO-
TOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E INSPECCIONES VISUALES, IN-
CLUSO LOS MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVA-
DOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 845,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12.UO.VA04 ud Informe final de comprobación de cumplimiento y completa ejecución de las medidas de
integración ambiental
INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y
COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
AMBIENTAL. INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y MEDI-
CIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A
OBRA E INSPECCIONES VISUALES. INCLUSO LOS MEDIOS AU-
XILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE
EN OBRA Y FUERA DE ELLA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 951,30
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.UO.VA05 ud Redacción del documento del plan de vigilancia ambiental en obra
REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AM-
BIENTAL EN OBRA, QUE RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES
DE ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA, INCLUIDA LA REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA
MISMA. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJOS
A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA, QUE
COMPRENDA LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LOS ACOPIOS
DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, CAMINOS
DE ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
MATERIALES. ESTE PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS MEDI-
DAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, INCLUYENDO ME-
DIDAS DE RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS AUXILIA-
RES, ASÍ COMO EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIEN-
TALES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 528,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70
BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS TIPO 50/70

MT07010010 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 465,00465,001,0000
%CIND % Costes indirectos 27,906,004,6500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 492,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,9832,760,0300
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,8731,130,0600
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,3928,210,1200
Q040006B10 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE MASA 4,9682,700,0600
MQ03000115 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 1000 KG DE PESO 1,1218,730,0600
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
5,6293,650,0600

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 20,51113,970,1800
Q160302A01 h EQUIPO OXICORTE 0,162,700,0600
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 0,9616,010,0600
%CIND % Costes indirectos 2,376,000,3957

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 41,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

301.0030 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8832,760,0270
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,7131,130,0550
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,0728,210,1090
Q040006B10 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE MASA 4,5582,700,0550
MQ03000115 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 1000 KG DE PESO 1,0318,730,0550
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
5,1593,650,0550

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 18,69113,970,1640
Q160302A01 h EQUIPO OXICORTE 0,152,700,0550
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 0,8816,010,0550
%CIND % Costes indirectos 2,176,000,3611
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

330.0020 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN
TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATE-
RIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLE-
MENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2032,760,0060
MOC0000500 h PEÓN 0,7527,820,0270
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,7628,210,0270
MN01010001 m³ AGUA 0,130,520,2500
Q040401B01 h TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 T) 2,5594,610,0270
MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 3,11115,300,0270
MQ05020220 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 19 T DE PESO
4,2578,640,0540

MQ09020105 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA
PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS

1,00110,940,0090

%CIND % Costes indirectos 0,776,000,1275

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

421001NS m³ Relleno con material granular filtrante  procedente de préstamo, yacimiento granular y/o cantera
Relleno con material granular filtrante procedente de préstamo, ya-
cimiento granular y/o cantera en trasdós de estructuras u obras de
drenaje i/ canon de préstamo o cantera, carga y transporte, extendi-
do, humectación, compactación por tongadas y terminación y refino
de la superficie de la coronación y refino de taludes (en su caso).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2531,130,0400
MOC0000500 h PEÓN 1,1127,820,0400
MN01010001 m³ AGUA 0,130,520,2500
223001 m³ MATERIAL GRANULAR FILTRANTE DE PRÉSTAMO O CANTERA 11,5011,501,0000
MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 3,69115,300,0320
MQ05020220 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 19 T DE PESO
2,3678,640,0300

MQ09020105 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA
PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS

0,12110,940,0011

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 2,74113,970,0240
%CIND % Costes indirectos 1,396,000,2323

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

530.0020 t EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRI-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TER-
MINADO.

MOC0000100 h CAPATAZ 3,9332,760,1200
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 13,5428,210,4800
MOC0000500 h PEÓN 13,3527,820,4800
MQ09020105 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA

PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS
26,63110,940,2400

Q100003A05 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 13,15109,560,1200
MT07010090 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4 IMP 326,83326,831,0000
%CIND % Costes indirectos 23,856,003,9743
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 421,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

542.0030 t MBC TIPO AC16 SURF D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF D, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE-
RAL DE APORTACIÓN.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 5,019,250,5420
MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 3,2511,000,2950
MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 1,2511,000,1140
MOC0000100 h CAPATAZ 0,4232,760,0129
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,6031,130,0514
MOC0000500 h PEÓN 1,4327,820,0514
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2193,650,0129

Q090301A01 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínua móvil. De
160 t/h de producción

5,10395,220,0129

MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 7,1993,200,0771
Q090401A01 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125 KW DE

POTENCIA CON REGLA DOBLE TÁMPER HASTA 7,5 M
1,1790,910,0129

Q050205B01 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS CILINDROS,
TÁNDEM. DE 10 T DE MASA

0,6651,540,0129

Q050102A01 h COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES, AUTOPROPULSADOS. DE
7 RUEDAS, 21 T LASTRADO

0,7154,880,0129

%CIND % Costes indirectos 1,746,000,2900

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APOR-
TACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS

46,4846,481,0000

%CIND % Costes indirectos 2,796,000,4648

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

704.0080 m BARRERA SEGURIDAD SIMPLE CON SPM, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O
INFERIOR, D=1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE SEVERIDAD A, NIVEL DE
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PRO-
TECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALA-
DA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,7131,130,0550
MOC0000500 h PEÓN 4,5927,820,1650
MOC0000600 h AYUDANTE 1,6129,300,0550
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 0,3793,200,0040
Q100001B01 h MAQUINA COLOCACIÓN BIONDA. AUTOMOTRIZ. DE 10 KW DE

POTENCIA
0,1411,290,0120

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 0,342,700,1250
MT09040095 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA CON SPM DE

CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE
TRABAJO W4, DEFLEXIÓN DIN

33,4033,401,0000

%CIND % Costes indirectos 2,536,000,4216

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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801.044N m BARRERA DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS
Suministro y colocación de barrera para retención de sedimentos,
construida con balas de paja de cereal, fijada al terreno mediante
estacas de madera de pino de 10x10 cm. y 2 m. de altura, enterrán-
dose las pacas de paja a 10 cm. de profundidad y las estacas de
madera a 0,8 m., siendo la altura de la barrera de 1 m.

P28W040 ud Estaca madera pino h=2 m.10x10cm 15,798,771,8000
P28W020 ud BALA DE PAJA DE 110X50X37 CM. 5,371,992,7000
MOC0000500 h PEÓN 4,0327,820,1450
%CIND % Costes indirectos 1,516,000,2519

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEO-
TEXTIL

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2632,760,0080
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2531,130,0400
MOC0000500 h PEÓN 3,3427,820,1200
MT10010045n m TUBO RANURADO DE PVC Ø 110 mm 3,283,121,0500
MT01070005 m³ MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 2,2577,670,0290
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,4719,770,0240
MT05050015 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,771,180,6500
Q120501A01 h Equipo de maquinaria auxiliar para túneles 2,2428,040,0800
%CIND % Costes indirectos 0,836,000,1386

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ACR020 m³ Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de
espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densi-
dad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluye: Extendi-
do del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Compactación.

mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,73121,250,0060
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,7845,880,0170
mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,5145,950,0110
mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,

anchura de trabajo 213,4 cm.
3,9171,160,0550

MOC0000600 h AYUDANTE 0,6429,300,0220
%CIND % Costes indirectos 0,396,000,0657

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

AEREO-03N ud SOPORTES Y FIJADORES SOBRE POSTE DE CATENARIA EXISTENTE
SOPORTES Y FIJADORES SOBRE POSTE DE CATENARIA
EXISTENTE

AE01-01 ud P.P DE PIEZAS AUXILIARES DE SOPORTE FIJADOR Y FIJADOR 45,0045,001,0000
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 3,7036,980,1000
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 16,5233,040,5000
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 15,6831,360,5000
MQ-070.00D h CAMIÓN CON GRÚA DE 6 TM. CON DIPLORY 12,7963,950,2000
%CIND % Costes indirectos 5,626,000,9369

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 99,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

AEREO-5N m TRITUBO EN AEREO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO EN AEREO

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 3,7036,980,1000
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MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 9,4131,360,3000
P27TT040 m TRITUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 50 MM

INCLUIDO P.P DE EMPALMES
27,3013,002,1000

MQ-070.00D h CAMIÓN CON GRÚA DE 6 TM. CON DIPLORY 6,4063,950,1000
%CIND % Costes indirectos 2,816,000,4681

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AU10100002 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM
HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2632,760,0080
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,2628,210,0800
MOC0000500 h PEÓN 1,1127,820,0400
MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 6,70103,030,0650
MQ08110010 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,050,590,0800
MQ0103C000 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12

M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)
0,7117,730,0400

MQ0100A030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 1,0827,050,0400
MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

77,0873,411,0500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

BLODI1_N ud (64233620) Subcunj. bloqueo de dientes de la polea de compensación.
(64233620) Subcunj. bloqueo de dientes de la polea de compensa-
ción. (blodi).

BLODl1_N.1 ud (64233620) Subcunj. bloqueo de dientes de la polea de compensación 470,00470,001,0000
%CIND % Costes indirectos 28,206,004,7000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 498,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CCP1.3abdaa ud Conjunto de un contrapeso para  catenaria Cu150 + 2 HC107. T. 3389 Kg
Conjunto de un contrapeso para  catenaria de un sustentador de Cu
150 mm²+ 2HC. 107. T. 3389 Kg 8 (CCP-1).

SAV1.3ba ud (SAVE70) SUBCONJUNTO DE AISLADORES DE VIDRIO E70 125,8062,902,0000
Ac72 m (64271200) Cable de acero galvanizado Ø11. 36,601,8320,0000
Ac74 m (64271350) Cable de acero galvanizado Ø12. Poleas. 34,293,819,0000
G12a ud (64771190) Guardacabos de eslinga. 15,003,754,0000
RT1001 ud (64233005) Subconjunto de polea equilibradora 65,7665,761,0000
RT107 ud (64233487) Acoplamiento a balancín. 12,3812,381,0000
RT108 ud (64233488) Pasador para balancín. 6,526,521,0000
RT109a ud (64233489) Balancín de regulación de tensión. 14,3714,371,0000
GA5 ud (64239170) Grapa de anclaje para cable sustentador de 150 mm². 108,98108,981,0000
W5 ud (64551130) Herraje helicoidal para Ac.72. 14,403,604,0000
GA1 ud (64239100) Grapa de anclaje para 1 H.C. de 107mm². 108,7454,372,0000
Pa5 ud (64371300) Pasador de 18x65. 5,401,085,0000
Gr4 ud (64373250) Grupilla de 5x55. 2,640,446,0000
Gr5 ud (64373300) Grupilla de 6x40. 0,320,321,0000
I1 ud (64771130) Aprietahilos pequeño. 7,483,742,0000
L11 ud (64751460) Tensor anilla-horquilla. 33,7733,771,0000
H8e ud (64771710) Horquilla para colas de anclaje. 14,0014,001,0000
Pa20 ud (64371500) Pasador Pa20. 1,231,231,0000
Ar56 ud (64375730) Arandela Ar56. 0,250,251,0000
%CIND % Costes indirectos 36,486,006,0793

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 644,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CERR-ARGA m CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA MODELO ARGA PASO 200X100 MM, 4 MM ESP.,
ALT. 2MT

Suministro y colocación de vallado de parcela formado por paneles
de malla electrosoldada, de 200x100 mm de paso de malla y 4 mm
de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de
acero galvanizado de sección 40x40x1,5 mm y postes de perfil hue-
co de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x4 mm y 2 m
de altura, separados 2,45 m entre sí y empotrados en zapatas corri-
das de cimentación de 0.8 m de altura y 0,5 metros de espesor. In-
cluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios
para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes
metálicos. Incluye: replanteo. Apertura de zanja, ejecución de ci-
mentación, huecos para colocación de los postes. Colocación de
los postes. Vertido del mortero. Aplomado y alineación de los pos-
tes. Colocación de los paneles de malla.

MOC0000100 h CAPATAZ 9,8332,760,3000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 17,1231,130,5500
MOC0000600 h AYUDANTE 11,7229,300,4000
MOC0000500 h PEÓN 15,3027,820,5500
MQ06099901 h CAMIÓN-PLUMA 5 T. 26,2352,460,5000
MQ04020005 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE POTENCIA 20,3258,070,3500
MN0402TPY50 m² PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 200X100 MM DE PASO DE

MALLA Y 4 MM DE ESPESOR
11,785,892,0000

MN0402TPY6 ud POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 50X50X4 MM Y 2 M DE ALTURA.

6,1211,120,5500

MN0402TPY7 m PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
40X40X1,5 MM.

11,463,823,0000

MN0402TPY4 ud ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

2,182,181,0000

MN0107TYP1 l MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO M-10 1,0655,700,0190
mt10hes100ctLe m³ Hormigón HRA-25/B/20/XC2 o XC3, con un porcentaje máximo de áridos

reciclados del 20%, fabricado en central.
18,0290,110,2000

mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra
en barras sin elaborar, de varios diámetros.

19,521,2216,0000

mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.

3,3383,160,0400

MN01123002 m² MADERA PARA ENCOFRADO RECTO 14,829,261,6000
MN99991000 ud P.P. PUESTA A TIERRA C/ 100 M 4,274,271,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,000,520,0060
%CIND % Costes indirectos 11,586,001,9308

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 204,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CPT1.3f ud (BCT-L110) Suministro de conjunto de bajada de cable tierra, L110 a toma de tierra.
(BCT-L110) Suministro de conjunto de bajada de cable tierra, L110
a toma de tierra.

G40U ud (64319180) Grapa de conexión L110/LA110 a pica y enlace a otras con Cu
100.

40,4140,411,0000

G41U ud (64319200) Grapa de conexión L110/LA110 a poste, cable tierra y bajada. 26,0826,081,0000
L110 m (64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 25,002,5010,0000
%CIND % Costes indirectos 5,496,000,9149
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E03PFB010 ud FOSA SÉPTICA DE OBRA 90x240x135
Fosa séptica construida in situ de 90x240x135 cm. para 10 usuarios
de medidas interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo 1
pie, colocado sobre solera de hormigón HL-150/B/20 de 15 cm de
espesor, con separaciones interiores de fábrica de ladrillo macizo
1/2 pie, recibido con mortero, enfoscada y bruñida por el interior;
con tuberías y codos de PVC D=125 mm. para comunicar depen-
dencias interiores y cierre superior con forjado de viguetas y bovedi-
llas, mallazo de reparto y capa de compresión HA-25/B/32/IIa, i/co-
locación de cercos y tapas de fundición, con junta de goma perime-
tral para formar un cierre hermético, totalmente terminada y lista pa-
ra su uso, sin incluir excavación ni posterior relleno perimetral y
con p.p. de medios auxiliares, s/ normas de diseño y ejecución reco-
gidas en el CTE DB HS-5.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 622,6031,1320,0000
MOC0000500 h PEÓN 417,3027,8215,0000
mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.
41,5883,160,5000

P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 164,640,141.176,0000
P01MC120 m³ MORTERO CEMENTO GRIS M-5 38,9964,980,6000
MT01070005 m³ MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 17,8677,670,2300
P03VA010 m Vigueta h.D/T pret.18cm <4 m. 19,775,783,4200
P03BH090 ud BOVEDILLA HORMIGÓN 70X20X20CM 24,030,8927,0000
P03AM500 m² ME 150X300 ø 5-5 6000X2200 150/150-125/125-300 B500T UNE-EN 1008 10,322,603,9700
P02TP040 m Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.B 48,609,725,0000
P02TC060 ud CODO 87,5º PVC SAN.J.PEG.125 MM. 14,207,102,0000
P02PC130 ud Marco-tapa HF.reg.ac.M=78 T=62 223,64111,822,0000
mt10hes100ctLe m³ Hormigón HRA-25/B/20/XC2 o XC3, con un porcentaje máximo de áridos

reciclados del 20%, fabricado en central.
47,7690,110,5300

%CIND % Costes indirectos 101,486,0016,9129

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.792,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EAA010dcbca ud Desmontaje de poste tipo X3B
Desmontaje de poste tipo X3B. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, desde plataforma o vía, así como el trasla-
do a zona de acopios que ETS indique fuera de la obra. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 140,17179,700,7800
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 63,4181,290,7800
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 58,5275,020,7800
MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 28,3136,300,7800
MQ16000005 h EQUIPO DE OXI-CORTE 2,963,800,7800
%CIND % Costes indirectos 17,606,002,9337

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 310,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EAA100acbca ud Suministro y montaje de poste tipo X3B-P colocado en placa de anclaje incluida
Suministro y montaje de poste tipo X3B-P, incluido los pernos de
anclaje M24 colocado en placa de anclaje incluida. Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios para el montaje, desde plataforma o vía. Totalmente montado.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 116,81179,700,6500
CPER001 ud CONJUNTO DE PERNOS DE ANCLAJE DE M24 PARA POSTE DE

CATENARIA TIPO X O XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS
41,6541,651,0000

MN18000149-X ud PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR 57,6057,601,0000
MN18000078 ud TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA CIMENTACIONES 30,0030,001,0000
MN18000042 ud (X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL 621,30621,301,0000
MN18000080 ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE SECCIÓN + PIN

PARA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA
19,6819,681,0000
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AU10100002 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

3,5789,250,0400

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 52,8481,290,6500
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 48,7675,020,6500
MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 23,6036,300,6500
%CIND % Costes indirectos 60,956,0010,1581

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.076,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EBC010aabca ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado dentro (B1)
Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atiran-
tado dentro (B1). Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de ten-
sión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 217,26179,701,2090
MN18000250 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA

ATIRANTADO DENTRO EN CC (NORMAL)
220,11220,111,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 29,5981,290,3640
%CIND % Costes indirectos 28,026,004,6696

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 494,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBC010dabba ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado dentro
Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado den-
tro. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de
tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 120,33179,700,6696
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 16,3981,290,2016
%CIND % Costes indirectos 8,206,001,3672

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 144,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EBC020aabca ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado fuera (B2)
Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía  con atiran-
tado fuera (B2). Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 233,61179,701,3000
MN18000251 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA

ATIRANTADO FUERA EN CC (NORMAL)
261,62261,621,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 31,7081,290,3900
%CIND % Costes indirectos 31,626,005,2693

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 558,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EBC020acbca ud Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía alargada para zonas de andenes o
agujas con atirantado fuera
Suministro y montaje de conjunto de ménsula en celosía alargada
para zonas de andenes o agujas con atirantado fuera. Incluye des-
plazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares nece-
sarios para el montaje. Trabajo a realizarse en jornada nocturna
con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 233,61179,701,3000
MN18009522 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA

ATIRANTADO FUERA EN CC (ALARGADA)
286,65286,651,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 31,7081,290,3900
%CIND % Costes indirectos 33,126,005,5196
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 585,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EBC020dabba ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado fuera
Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía  con atirantado fue-
ra. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así
como el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de
tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 129,38179,700,7200
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 17,5681,290,2160
%CIND % Costes indirectos 8,826,001,4694

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EBC020dcbba ud Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía alargada para zonas de andenes o agujas con
atirantado fuera.
Desmontaje de conjunto de ménsula en celosía alargada para zo-
nas de andenes o agujas con atirantado fuera. Incluye carga, des-
carga y retirada de material desmontado, así como el traslado a zo-
na de clasificación de materiales en el interior de la obra. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 129,38179,700,7200
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 17,5681,290,2160
%CIND % Costes indirectos 8,826,001,4694

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EBE020acbca-1 ud Suministro y montaje de atirantado Ca8 para 2 Hilos contacto - Recta
Suministro y montaje de atirantado Ca8 para 2 Hilos contacto - Rec-
ta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18001024 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

RECTA
145,40145,401,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 15,236,002,5386

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 269,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EBE020acbca-2 ud Suministro y montaje de atirantado Ca7 para 2 Hilos contacto - Recta
Suministro y montaje de atirantado Ca7para 2 Hilos contacto - Rec-
ta. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18001024 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

RECTA
145,40145,401,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 15,236,002,5386

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 269,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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EBE020adbca-1 ud Suministro y montaje de atirantado Ca27 para 2 Hilos de contacto - Curva
Suministro y montaje de atirantado Ca27 para 2 Hilos de contacto -
Curva. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18001025 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

CURVA
166,70166,701,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 16,516,002,7516

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 291,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EBE020adbca-2 ud Suministro y montaje de atirantado Ca28 para 2 Hilos de contacto - Curva
Suministro y montaje de atirantado Ca28 para 2 Hilos de contacto -
Curva. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18001025 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

CURVA
166,70166,701,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 16,516,002,7516

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 291,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EBE020aebca-1 ud Suministro y montaje de atirantado Ca7-PAT para Cola de anclaje
Suministro y montaje de atirantado Ca7-PAT para Cola de anclaje.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18000263 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE 138,45138,451,0000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 14,816,002,4691

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 261,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EBE020aebca-2 ud Suministro y montaje de atirantado Ca8-PAT para Cola de anclaje
Suministro y montaje de atirantado Ca8-PAT para Cola de anclaje.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 95,78179,700,5330
MN18000263 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE 138,45138,451,0000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,6881,290,1560
%CIND % Costes indirectos 14,816,002,4691

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 261,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

EBE020dcbca ud Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos contacto - Recta
Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos contacto - Recta. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así como
el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 57,47179,700,3198
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 7,6181,290,0936
%CIND % Costes indirectos 3,906,000,6508
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBE020ddbca ud Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto - Curva
Desmontaje de atirantado CA160 para 2 Hilos de contacto - Curva.
Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así co-
mo el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior
de la obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de
tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 57,47179,700,3198
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 7,6181,290,0936
%CIND % Costes indirectos 3,906,000,6508

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBE020debca ud Desmontaje de atirantado CA160 para Cola de anclaje
Desmontaje de atirantado CA160 para Cola de anclaje. Incluye car-
ga, descarga y retirada de material desmontado, así como el trasla-
do a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 57,47179,700,3198
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 7,6181,290,0936
%CIND % Costes indirectos 3,906,000,6508

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBF010abbca ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-160 con un conj.
Suspensión Ca6
Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula en
CA-160 con un conjunto de suspensión Ca6. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para
el montaje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en jornada
nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 148,34179,700,8255
MN18000269 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL PARA

SUSPENSION CA6
68,3368,331,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 20,5081,290,2522
%CIND % Costes indirectos 14,236,002,3717

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 251,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EBF010dbbca ud Desmontaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-160 con un conj. Suspensión Ca6
Desmontaje de conjunto de suspensión de ménsula en CA-160 con
un conjunto de suspensión Ca6. Incluye carga, descarga y retirada
de material desmontado, así como el traslado a zona de clasifica-
ción de materiales en el interior de la obra. Trabajo a realizarse en
jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 89,01179,700,4953
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 12,3081,290,1513
%CIND % Costes indirectos 6,086,001,0131

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 107,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

EBG010abbca ud Suministro y montaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160 km/h tipo cruzada
Suministro y montaje de aguja aérea 3kV e híbridas hasta 160 km/h
tipo cruzada. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.
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MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 630,75179,703,5100
MN18000275 ud CONJUNTO GUIA DE AGUJA CRUZADA EN CC 10,5010,501,0000
MN18000244 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE SUSTENTADOR Y

2 HC. CONEXIÓN CON COBRE 95 Y GRIFAS ADECUADAS
94,9494,941,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 87,5081,291,0764
%CIND % Costes indirectos 49,426,008,2369

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 873,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

EBH010acbcb ud Suministro y montaje de subconjunto de giro de dos ménsulas en celosía
Suministro y montaje de subconjunto de giro de dos ménsulas en
celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. .
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 186,89179,701,0400
MN18000282 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS EN CELOSÍA CON

CONTRATACONES
172,70172,701,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 84,5481,291,0400
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 64,4761,991,0400
%CIND % Costes indirectos 30,526,005,0860

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 539,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EBH010adbcb ud Suministro y montaje de subconjunto de giro de dos tirantes de ménsula en celosía
Suministro y montaje de subconjunto de giro de dos tirantes de
ménsula en celosía. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmen-
te montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de
tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 186,89179,701,0400
MN18000283 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE MÉNSULA EN CELOSÍA

CON CONTRATACONES
182,02182,021,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 84,5481,291,0400
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 64,4761,991,0400
%CIND % Costes indirectos 31,086,005,1792

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 549,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS

ECA010acbca ud Suministro y montaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensados de catenaria tipo
CA-160/3kV con aisladores de composite, cualqu
Suministro y montaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensa-
dos de catenaria tipo CA-160/3kV, con aisladores de composite,
cualquier Tipo. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 420,50179,702,3400
MN18000636 ud AISLADOR DE ANCLAJE DE COMPOSITE PARA 3 KV 40,0040,001,0000
MN18000219 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC PARA

CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
299,30299,301,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 190,2281,292,3400
%CIND % Costes indirectos 57,006,009,5002

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.007,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

ECATMC-001 m Suministro cable telemando seccionadores, formado por cable de fuerza RFV 2x10 y uno de
mando EAPSP 1x9x1,4
Suministro de cable telemando de seccionadores, formado por ca-
ble de fuerza RFV 2x10 y uno de mando EAPSP 1x9x1,4
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,23
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

ECATMC-002 m Tendido cable telemando seccionadores por canalización, por bandeja o tubo, cable fuerza RFV
2x10 y uno mando EAPSP 1x9x1,4
Tendido de cable telemando de seccionadores por canalización,
por bandeja o tubo, formado por cable de fuerza RFV 2x10 y uno
de mando EAPSP 1x9x1,4. Trabajo a realizarse en jornada noctur-
na con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,15
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ECATMC-003 m Suministro cable telemando seccionadores en tendido aéreo, cable fuerza RFV 2x10 , uno
mando EAPSP 1x9x1,4 y fiador acero 6mm
Suministro de cable telemando de seccionadores en tendido aéreo,
formado por cable de fuerza RFV 2x10 , un cable de mando
EAPSP 1x9x1,4 y fiador de acero galvanizado de 6 mm. Fijado me-
diante varilla preformada W-1

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,57
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ECATMC-004 m Tendido aéreo de cable telemando de seccionadores
Tendido aéreo de cable telemando de seccionadores. Trabajo a rea-
lizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,52
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ECATMC-005 ud Suministro de anclaje aislado
Suministro de anclaje aislado

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 192,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
ECATMC-006 ud Suministro y montaje de subida/bajada completa en trazado aéreo al accionamiento

Suministro y montaje de subida/bajada completa en trazado aéreo
al accionamiento. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con cor-
te de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 185,30
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

ECATMC-007 ud Suministro y montaje de suspensión en poste "Aereo"
Suministro y montaje de suspensión en poste "Aereo". Trabajo a re-
alizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 94,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS
ECATMC-008 ud Suministro y montaje perfiles túnel (Túnel Sagarbide)

Suministro y montaje perfiles túnel (Túnel Sagarbide). Trabajo a re-
alizarse en jornada nocturna con corte de tensión.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,23
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ECATMC-009 ud Suministro y montaje de grapas (x4) y colocación cable
Suministro y montaje de grapas (x4) y colocación cable. Trabajo a
realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,75
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ECATMC-010 ud Ejecución de pasa vías. Según especificaciones ETS
Ejecución de pasa vías. Según especificaciones ETS. Trabajo a re-
alizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.450,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS

ECATMC-011 ud Suministro y montaje de accionamiento AE-35, retirando el mando manual y ajustando la
timonería.
Suministro y montaje de accionamiento AE-35, retirando el mando
manual y ajustando la timonería. Trabajo a realizarse en jornada
nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.460,04
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ECATMC-012 ud Suministro y montaje de bajada de accionamiento a pozo de tierra
Suministro y montaje de bajada de accionamiento a pozo de tierra.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 307,67
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ECATMC-013 ud Suministro de material para y Ejecución de pozo de tierra de 4 picas
Suministro de material para y Ejecución de pozo de tierra de 4 pi-
cas

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.122,14
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

ECD010abca ud Suministro y montaje de un equipo de tirante de anclaje de catenaria convencional
Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje de cate-
naria convencional. Comprende el taladrado del poste, si procede,
colocación de las horquillas sobre el mismo, colocación del tirante
con su estribo. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente monta-
do. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 58,40179,700,3250
MN18000207 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA

CONVENCIONAL.
131,50131,501,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 52,8481,290,6500
%CIND % Costes indirectos 14,566,002,4274

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 257,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ECD010dbca ud Desmontaje de un equipo de tirante de anclaje de catenaria convencional
Desmontaje de un conjunto de tirante de anclaje de catenaria con-
vencional. Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de materiales en el
interior de la obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con cor-
te de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 35,04179,700,1950
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 31,7081,290,3900
%CIND % Costes indirectos 4,006,000,6674

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 70,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ECE070dbbca-2 ud Desmontaje de equipo de compensación conjunta mediante polea 1:5. Tenses: 1389-2x1000
Contrapeso: Hormigón.
Desmontaje de equipo de compensación conjunta mediante polea
1:5 con tenses 1.389-2x1.000 y contrapesos de Hormigón. Incluye
carga, descarga y retirada de material desmontado, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 657,70179,703,6600
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 95,1181,291,1700
%CIND % Costes indirectos 45,176,007,5281

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 797,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECF010aabca ud Suministro y montaje de equipo de punto fijo para catenaria de 3 kV, cualquier tipo, en
sustentador e hilos de contacto
Suministro y montaje de punto fijo para catenaria de 3 kV, cual-
quier tipo, en sustentador e hilos de contacto. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para
el montaje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en jornada
nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 595,71179,703,3150
MN18000240 ud CONJUNTO DE PUNTO FIJO EN SUSTENTADOR E HILOS DE

CONTACTO PARA CATENARIA CA-160.
1.240,861.240,861,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 76,0981,290,9360
%CIND % Costes indirectos 114,766,0019,1266

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.027,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDA010aabca km Suministro y tendido de cable de tierra sin grapa de sujeción a poste, a cielo abierto
Suministro y tendido de cable de tierra sin grapa de sujeción, a cie-
lo abierto. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.537,15179,708,5540
MN18000534 m CABLE DE ALUMINIO-ACERO LA-110 PARA TIERRA 2.194,502,091.050,0000
MN18000537 ud CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS > 10 GRADOS. 32,0616,032,0000
MN18000535 ud MANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110. 40,7040,701,0000
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 81,72161,180,5070
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 66,3275,020,8840
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 82,3542,801,9240
%CIND % Costes indirectos 242,096,0040,3480

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.276,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EDB010abca-b ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra con grapa de sujección a poste, a cielo
abierto
Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra con grapa
de sujección a poste, a cielo abierto. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna
con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 23,36179,700,1300
MN18000536 ud CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE TIERRA. 18,9818,981,0000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 10,5781,290,1300
%CIND % Costes indirectos 3,176,000,5291

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 56,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

EDC010acbcb ud Suministro y montaje de puesta a tierra 6 picas
Suministro y montaje de puesta a tierra por vía o plataforma 6 pi-
cas. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Traba-
jo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 887,72179,704,9400
MN23011004 m CABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 mm² PARA RED DE TIERRA 238,405,9640,0000
MN18000548 ud GRAPA CONEXIÓN A PICA P.A.T 40,326,726,0000
MN18000549 ud GRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE 30,8830,881,0000
MN18000550 ud PICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300 MICRAS) 107,5817,936,0000
MN10010023 ud ARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80 58,5858,581,0000
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 370,6075,024,9400
%CIND % Costes indirectos 104,046,0017,3408

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.838,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EDE040abca ud Suministro y montaje autoválvula 1,5 kV, incluida suspensión, conjunto de bajada y conexión a
carril/cable de retorno y pequeño
Suministro y montaje autoválvula 1,5 kV, incluida suspensión, con-
junto de bajada y conexión a carril/cable de retorno y pequeño ma-
terial. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Traba-
jo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 233,61179,701,3000
MN18001127 ud AUTOVÁLVULA 1,5 KV INCLUIDO SUSPENSIÓN, CONJUNTO DE BAJADA

Y CONEXIÓN A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL DE CONEXIÓN
2.199,492.199,491,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 14,6681,290,1803
%CIND % Costes indirectos 146,876,0024,4776

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.594,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EEA010aabca-B ud Suministro y montaje de seccionador en 3kV con feeder y accionamiento por mando a distancia
con feeder
Suministro y montaje de seccionador en 3kV con feeder. Totalmen-
te instalado y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte
de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 791,94179,704,4070
MN18001043 ud SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 524,60524,601,0000
MN18001044 ud SOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 366,60366,601,0000
MN18001045 ud TIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 509,01509,011,0000
MN18001047 ud CABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE SECCIONADOR

3,6 kV. 2000 A, CON FEEDER
276,48276,481,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 31,7081,290,3900
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 41,2661,990,6656
%CIND % Costes indirectos 152,506,0025,4159
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.694,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EEB010aabba ud Suministro y montaje de conexión sustentador - HC con sección de la conexión de 150 mm²
(Co1-153).
Suministro y montaje de conexión sustentador - HC con sección de
la conexión de 150 mm² (Co1-153). Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna
con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 140,17179,700,7800
MN18000591 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADOR Y 1 HC. CONEXIÓN

CON COBRE 150MM2
43,3143,311,0000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 24,3981,290,3000
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 1,4961,990,0240
%CIND % Costes indirectos 12,566,002,0936

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 221,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEB020aabba ud Suministro y montaje de conexiones de catenaria en seccionamientos o agujas con secciones
de cable sustentador 150 mm²
Suministro y montaje de conexiones de catenaria en seccionamien-
tos o agujas con secciones de cable sustentador 150 mm². Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Trabajo a realizarse en jornada nocturna
con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 112,13179,700,6240
MN18000593 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES DE CU150 MM² 45,0645,061,0000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 15,6181,290,1920
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 0,7461,990,0120
%CIND % Costes indirectos 10,416,001,7354

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 183,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EFA010abbca-2 km Suministro y montaje de cable sustentador CuETP 153 de catenaria
Suministro y montaje de un kilómetro de cable sustentador CuETP
153 de catenaria. Comprende el tendido del cable mediante tren de
tendido, su colocación en los conjuntos de suspensión y su tensado
correcto. No comprende el montaje de las colas, el pendolado ni el
montaje de otros conjuntos porque figuran en capítulos aparte, ade-
más de ser variable el número de éstos. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el
montaje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en jornada noc-
turna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.565,19179,708,7100
MN18008772 km SUSTENTADOR CuETP 150 16.286,4015.660,001,0400
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 372,7942,808,7100
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 1.403,88161,188,7100
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 653,4275,028,7100
%CIND % Costes indirectos 1.216,906,00202,8168

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21.498,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EFA020ahbca km Suministro y montaje de hilo de contacto 2xCuETP 107
Suministro y montaje de un kilómetro de hilo de contacto 2xCuETP
107. Comprende el tendido del hilo de contacto mediante tren de
tendido, su colocación provisional en ganchos adecuados. No com-
prende el montaje de las colas de anclaje, el pendolado, los atiran-
tados ni el montaje de otros conjuntos porque figuran en capítulos
aparte, además de ser variable el número de éstos. Incluye despla-
zamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios para el montaje. Totalmente montado. Trabajo a realizarse en
jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.565,19179,708,7100
MN18008774 km HILO DE CONTACTO CuETP 107 22.835,7611.194,002,0400
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 184,7242,804,3160
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 695,65161,184,3160
%CIND % Costes indirectos 1.516,886,00252,8132

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26.798,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

EFB020aabba ud Suministro y montaje de o pendolado de catenaria con péndola CuETP-25 mm2 de sección,
Nocturno a cielo abierto (N/3 a 5/R)
Suministro y montaje de pendolado de catenaria con péndola
CuETP-25 mm2 de sección, Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte
de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 19,19179,700,1068
MN18000644 ud CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV 15,6215,621,0000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 4,2981,290,0528
%CIND % Costes indirectos 2,356,000,3910

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 41,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENH030 m³ Hormigón para armar HRA-30/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados del 20%
Hormigón HRA-30/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos
reciclados del 20%, fabricado en central, y vertido con bomba, para
formación de losa maciza. Incluye: Vertido y compactación del hor-
migón. Curado del hormigón.

mt10hes100ctOe m³ Hormigón HRA-30/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados
del 20%, fabricado en central.

97,8493,181,0500

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 20,19194,160,1040
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,7131,130,0550
MOC0000600 h AYUDANTE 6,7729,300,2310
%CIND % Costes indirectos 7,596,001,2651

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 134,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

EPL110 ud Medida de resistencia de la red de tierras
Medida de resistencia de la red de tierras. Comprende la medida de
la resistencia de paso a tierra aisladamente,  por electrodo y de la
red de tierra completa, con medidor de tierras apropiado. Confec-
ción de documento con indicación de las medidas efectuadas, resul-
tados obtenidos y entrega de planos de la red de tierras.. Incluye
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte
de tensión.

MN18009536 ud MATERIAL AUXILIAR MEDICIÓN RED TIERRAS 24,9724,971,0000
MOM0001500 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 2.327,68143,7616,1914
%CIND % Costes indirectos 141,166,0023,5265

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.493,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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ETE010ac ud Suministro de identificación de apoyos mediante numeración sobre placa base, nº de dígitos 3.
Suministro de identificación de apoyos mediante numeración sobre
placa base, nº de dígitos 3, estarán normalizados y cumplirán la nor-
mativa vigente en esta materia. Incluye el suministro, transporte,
carga y descarga del material a pie de obra. Trabajo a realizarse en
jornada nocturna con corte de tensión.

MN28070021 ud IDENTIFICACIÓN DE APOYOS MEDIANTE NUMERACIÓN SOBRE PLACA
DE BASE, Nº DE DIGITOS 3

12,2412,241,0000

%CIND % Costes indirectos 0,736,000,1224

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ETESE-001 ud Diseño, construcción, suministro e instalación de remota de telemando
Diseño, construcción, suministro e instalación de remota de tele-
mando. Incluye:

· Suministro e instalación de armario de la
nueva remota de Telemando para la integración por control
distribuido de seccionadores de campo, incluido trafo de
protección para las alimentaciones

· Suministro e instalación de PLC modelo
M340 con comunicaciones Modbus TCP-IP, tarjeta de entra-
das digitales (32),sistema de precableado con interfaces pa-
sivos de entradas digitales y switch NO gestionable de 5 bo-
cas

· Suministro e instalación de los equipos de
comunicaciones

· Ingeniería eléctrica del cuadro de control
de la remota de telemando

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11.581,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
UN EUROS
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ETESE-002 ud Diseño, construcción, suministro e instalación de mando local en el armario de la remota de
telemando
Diseño, construcción, suministro e instalación de mando local en el
armario de la remota de telemando

· Suministro e instalación de pantalla táctil in-
dustrial de 10'' mecanizada en el frontal del armario de la
nueva remota

· Suministro e instalación de software scada
Vijeo Designer

· Ingeniería software de programación de la
pantalla táctil para la integración del control local de los sec-
cionadores, con unifilar de catenaria, posibilidad de manio-
bras de los seccionadores y sus alarmas asociadas

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.319,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE EUROS

ETESE-003 ud Diseño, construcción, suministro e instalación de equipos de control y comunicaciones en las
mochilas de los seccionadores
Diseño, construcción, suministro e instalación de equipos de control
y comunicaciones en las mochilas de los seccionadores

· Suministro de los equipos de comunicacio-
nes y de control en las mochilas de los seccionadores.

· Instalación de los equipos de comunicacio-
nes y de control en las mochilas de los seccionadores.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.933,67
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ETESE-004 ud Integración, pruebas y puesta en marcha en sistema de telemando de energía
Integración, pruebas y puesta en marcha en sistema de telemando
de energía

· Ingeniería software de programación de
PLC para la integración de la nueva remota de control de
seccionadores en los Plc's Concentradores de Energía de
Amara y Atxuri, en el Plc de la nueva remota

· Ingeniería software de programación del
Scada de los Puestos de Mando de Amara y Atxuri para la
integración del control de la nueva remota del desdobla-
miento de Deba, pantalla de detalle de la remota, pantalla
de arrastres, sinóptico general de catenaria y adecuación
del algoritmo de colores de telemando, y en los Plc's de las
3 mochilas

· Pruebas y puesta en marcha local y tele-
mando del nuevo sistema de control de seccionadores del
desdoblamiento de Deba

· Documentación del sistema

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12.297,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS

EZB010edbd m Desmontaje de cable de 64 fibras ópticas monomodo PKP y tendido en canalización
hormigonada interior.
Desmontaje de cable de 6 fibras ópticas monomodo PKP y tendido
en canalización hormigonada interior. Estará de acuerdo con las
E.T. de ADIF en vigor. Incluye la desconexión del conductor, sus
grapas, elementos de fijación, su retirada con traslado a vertedero
o almacén de ADIF según indique la dirección de la obra, los des-
plazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y me-
dios auxiliares.

MOM0001500 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 1,88143,760,0131
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 0,0581,560,0006
MQ18000000 h GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 0,003,140,0006
%CIND % Costes indirectos 0,126,000,0193

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

F04H320 m³ MORTERO DE CEMENTO 1:6
Mortero de cemento y arena de río de dosificación 1/6 a una distan-
cia máxima de 3 Km

MOC0000500 h PEÓN 38,9527,821,4000
P41M370 t CEMENTO CEM-I (PIE DE OBRA). 31,42120,830,2600
MN01010001 m³ AGUA 0,130,520,2500
P41M190 m³ Arena lavada (en cantera) 22,3420,311,1000
M16A360 h HORMIGONERA FIJA, 250 L 0,591,480,4000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 93,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

F04M020 m³ MAMPOSTERIA HORMIGONADA
Mampostería hormigonada con piedra del lugar de diferentes medi-
das, recibida con mortero de 1/6, rejuntado y limpieza

MOC0000500 h PEÓN 91,8127,823,3000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 102,7331,133,3000
F04H320 m³ MORTERO DE CEMENTO 1:6 23,3693,430,2500
P41M1840 m² Piedra del lugar 16,8614,051,2000
MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 5,13113,970,0450
%CIND % Costes indirectos 14,396,002,3989

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 254,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

G0603N032 ud Cornus sanguinea (Sanguino) de 60 a 80 cm. de perimetro de tronco, suministrado en raiz
desnuda
Cornus Sanguinea (Sanguino) de 60 a 80 cm. de perímetro de tron-
co, suministrado en raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 1,2531,130,0400
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 2,2327,820,0800
B1206N032 ud Cornus sanguinea 60-80 cm Raiz desnuda 0,850,851,0000
MN11050002 m³ TIERRA VEGETAL 0,2222,000,0100
MN01010001 m³ AGUA 0,010,520,0150
MT12050010 kg ESTIÉRCOL 0,170,330,5000
MT12030001 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,030,580,0500
MT12080001 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,220,221,0000
mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 1,82121,250,0150
%CIND % Costes indirectos 0,416,000,0680

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

GAA010aba m³ Aportación y extendido de tierra vegetal de la traza, en superficie inclinada.
Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza ex-
tendida en superficie inclinada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0332,760,0010
MOC0000500 h PEÓN 0,2827,820,0100
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
2,9649,390,0600

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 0,68113,970,0060
%CIND % Costes indirectos 0,246,000,0395

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

GAA010bba m³ Aportación y extendido de tierra vegetal de vivero, en superficie inclinada.
Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de vivero ex-
tendida en superficie inclinada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0332,760,0010
MOC0000500 h PEÓN 0,2827,820,0100
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
2,9649,390,0600

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 0,68113,970,0060
MN11050002 m³ TIERRA VEGETAL 22,0022,001,0000
%CIND % Costes indirectos 1,566,000,2595

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS
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GAB010 m² SUPERFICIE TRATADA CON HIDROSIEMBRA
Hidrosiembra en dos pasadas con especies adaptadas agroclimáti-
camente a la zona i/ el suministro de todos los componentes nece-
sarios, semillas (al menos 35g/m2), mulch o acolchado, estabilizan-
te, bioactivador, fertilizantes, riegos de arraigo, así como el mante-
nimiento necesario hasta la recepción de la obra y la reposición de
marras.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0732,760,0020
MOC0000500 h PEÓN 0,5627,820,0200
MQ06050400 h CAMIÓN CISTERNA CON IMPULSOR PARA HIDROSIEMBRA 0,1024,090,0040
MN01010001 m³ AGUA 0,010,520,0140
MN11010001 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 0,125,580,0220
MN11020001 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 0,098,060,0110
MN11040001 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR 0,050,900,0580
MN11050001 kg MULCH O ACOLCHADO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,010,470,0220
MN11070001 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 0,113,140,0350
%CIND % Costes indirectos 0,076,000,0112

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GAB030a m² Laboreo mecanizado superficial (30 cm).
Laboreo mecánizado de terreno de consistencia media, compren-
diendo dos pases cruzados de subsolador a 30 cm de profundidad y
dos pases, también cruzados, de arado de discos a 20 cm de pro-
fundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.

MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,0228,210,0008
MQ04040405 h TRACTOR TIPO AGRÍCOLA DE 50 KW DE POTENCIA 0,3341,350,0080
%CIND % Costes indirectos 0,026,000,0035

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GAF030ba m Valla para limitar el paso de pequeños vertebrados h=1 m.
Valla de 1 m. de altura para limitar el paso de pequeños mamífe-
ros, realizada con tela metálica galvanizada triple torsión de luz de
malla de 16 mm. y postes de tubo de acero galvanizado de 42 mm.
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de
postes con hormigón

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4832,760,0145
MOC0000600 h AYUDANTE 4,2529,300,1450
MOC0000500 h PEÓN 2,0027,820,0720
MN11090013 m² MALLA TRIPLE TORSIÓN 16 MM 3,433,431,0000
MN11090022 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M INTERMEDIO 4,0813,590,3000
MN11090021 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M ESCUADRA 1,1914,910,0800
MN11090023 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M JABALCÓN 1,2315,390,0800
MN11090024 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA 1,0012,470,0800
OHA010aacdc m³ Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de

hormigonado.
1,00124,610,0080

%CIND % Costes indirectos 1,126,000,1866

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

GAH090a m Jalonamiento temporal de protección.
Jalonamiento temporal de protección formado por soportes de 25
mm y 1,5 m de longitud unidos entre sÍ mediante cinta de baliza-
miento, y colocados cada 4 m.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0132,760,0002
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,0628,210,0020
MN08020004 ud SOPORTE ANGULAR DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 M DE LONGITUD 0,413,260,1250
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,150,151,0000
%CIND % Costes indirectos 0,046,000,0063
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

GBA010 t Clasificación y recogida selectiva
CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EX-
CEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DE-
PÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS DE LA OBRA.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,6632,760,0200
MOC0000500 h PEÓN 5,5627,820,2000
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 1,9665,170,0300
MQ04080105 h MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA 1,0049,910,0200
%CIND % Costes indirectos 0,556,000,0918

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GBB010a t Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, no pétreos.
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁC-
TER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ES-
TOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DES-
BROCE Y RAEE).

MN11100020 t GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 42,4542,451,0000
%CIND % Costes indirectos 2,556,000,4245

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

GBB010b t Gestión de residuos no peligrosos - RNP-, pétreos.
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁC-
TER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUI-
DOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CE-
RÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITU-
MINOSAS Y LODOS DE DEPURADORA.

MN11100021 t GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO) 23,5823,581,0000
%CIND % Costes indirectos 1,416,000,2358

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)

MN11100022-M3 m³ GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,955,951,0000
%CIND % Costes indirectos 0,366,000,0595

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

GBB020d t Gestión de residuos peligrosos (CODIGO LER 07.09.03*)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESIDUOS PELIGROS.(CODIGO
LER 07.09.03*)

MN11100003 t GESTIÓN A PLANTA RP (ENVASES CONTAMINADOS) 318,00318,001,0000
%CIND % Costes indirectos 19,086,003,1800

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 337,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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GBE010 ud Pruebas admision en vertedero
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ADMISIÓN EN VERTEDERO
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN AAA/661/2013, DE 18
DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS I, II Y III
DEL REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE
DEPÓSITO EN VERTEDERO.

MN11100060 ud ANÁLISIS S/ORDEN AAA/661/2013 400,00400,001,0000
%CIND % Costes indirectos 24,006,004,0000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 424,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS

GBE020 ud Ensayos de características de peligrosidad
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELI-
GROSISAD DE LOS RESIDUOS SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº
1357/2014 DE LA COMISIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014
POR EL QUE SE SUSTITUYE EL ANEXO III DE LA DIRECTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
SOBRE LOS RESIDUOS Y POR LA QUE SE DEROGAN DETER-
MINADAS DIRECTIVAS.

MN11100061 ud ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD S/REGLAMENTO
(UE) Nº 1357/2014

180,00180,001,0000

%CIND % Costes indirectos 10,806,001,8000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 190,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

GEB015 m³ Transporte de residuos peligrosos con contenedor.
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construc-
ción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de
residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tra-
tamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res010lba m³ CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 1 M³, PARA RECOGIDA DE
RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCIDOS EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, C

139,10139,101,0000

MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE
CAPACIDAD)

1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 8,586,001,4292

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 151,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

GRA020a m³ Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados con camión.
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morte-
ros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos, situado a cualquier distancia. El pre-
cio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, incluye la car-
ga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 15,6389,310,1750
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
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%CIND % Costes indirectos 1,176,000,1945

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GRA020b m³ Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos con camión.
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y mate-
riales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demoli-
ción, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos, situado a cualquier distancia. El pre-
cio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, incluye la car-
ga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 14,2989,310,1600
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 1,096,000,1811

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

GRA020c m³ Transporte de residuos inertes de madera con camión.
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a cualquier de distancia. Criterio de valoración econó-
mica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las ope-
raciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
incluye la carga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 6,4789,310,0725
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 0,626,000,1029

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

GRA020e m³ Transporte de residuos inertes plásticos con camión.
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a cualquier distancia. El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, incluye la carga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 9,1589,310,1025
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 0,786,000,1297

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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GRA020f m³ Transporte de residuos inertes de papel y cartón con camión.
Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específi-
co, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demoli-
ción externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-
duos, situado a cualquier distancia. El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero la carga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 5,1489,310,0575
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 0,546,000,0896

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

GRA020g m³ Transporte de residuos inertes metálicos con camión.
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, insta-
lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición ex-
terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a cualquier distancia. El precio incluye el tiempo de espera
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descar-
ga y el viaje de vuelta, incluye la carga en obra..

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 49,1289,310,5500
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 3,186,000,5294

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 56,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

GRA020h m³ Transporte de residuos inertes sin clasificar  con camión.
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a cualquier distancia. El precio incluye el tiem-
po de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de
ida, la descarga y el viaje de vuelta, incluye la carga en obra.

mq04cad010b h CAMIÓN GÓNDOLA DE 60 T DE CARGA. 7,8189,310,0875
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,2349,390,0250

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,59103,440,0250
%CIND % Costes indirectos 0,706,000,1163

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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IFD050 ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 10000 l, con boca
acceso 560 mm diám. agua potabl
Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ci-
líndrico, de 10000 l, con boca de acceso de 560 mm de diámetro,
aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de com-
puerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanis-
mo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de
esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundi-
do de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor para control de nivel.
Incluso material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Co-
locación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de
válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación
del interruptor de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades re-
almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010g ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 39,3839,381,0000
mt37svc010f ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 18,289,142,0000
mt37vfl010c ud Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con

cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y o
67,9567,951,0000

mt37inl010 ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 15,0015,001,0000
mt37dps040h ud Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 10000 l, con

boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador
4.237,494.237,491,0000

mt37www010 ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,401,401,0000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 94,0131,133,0200
MOC0000600 h AYUDANTE 88,4929,303,0200
%CIND % Costes indirectos 273,726,0045,6200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.835,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IUB005 ud Arqueta para líneas subterráneas de baja tensión.
Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm
de medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso
de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de acero galva-
nizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm, clase B-125 se-
gún UNE-EN 124, para líneas subterráneas de baja tensión. Inclu-
ye: Replanteo. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la
arqueta. Colocación del marco y la tapa.

mt35arg010a ud Arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 81,5x90,5x80 cm de
medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso

71,5671,561,0000

mt35arg015a ud Marco de acero galvanizado y tapa de hormigón armado, de 64x74x5 cm,
clase B-125 según UNE-EN 124.

35,7635,761,0000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 17,1231,130,5500
MOC0000600 h AYUDANTE 16,1229,300,5500
%CIND % Costes indirectos 8,436,001,4056

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 148,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IUB025 m Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada.
Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización
entubada bajo calzada o tierra, formada por 3 cables unipolares
RV, con conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, 1 cable uni-
polar RV, con conductor de aluminio, de 95 mm² de sección, siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietile-
no de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre solera
de hormigón no estructural HM-15/B/20/X0 de 5 cm de espesor y
posterior relleno con el mismo hormigón hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. El precio no incluye la exca-
vación ni el relleno principal. Incluye: Replanteo del recorrido de la
línea. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de los tubos en la zanja. Tendido de cables. Colocación
de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente de hormi-
gón.

mt10hmf011xb m³ Hormigón en masa HM-15/B/20/X0, fabricado en central. 5,1178,670,0650
mt35aia080ah m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior

lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 1
17,948,972,0000

mt35cun350c m Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de alum

15,965,323,0000

mt35cun350b m Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de alum

4,054,051,0000

mt35www030 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo,
con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,260,261,0000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,4031,130,0450
MOC0000600 h AYUDANTE 1,3229,300,0450
mo003 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA. 10,2431,130,3290
mo102 h AYUDANTE ELECTRICISTA 8,2329,300,2810
%CIND % Costes indirectos 3,876,000,6451

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 68,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

IUL011-b ud Apoyo de hormigón.
Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250 daN de
esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormigón HM-25/B/20/X0,
fabricado en central, vertido desde camión, en suelo cohesivo. In-
cluso excavación para cimentación con medios mecánicos, trans-
porte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Trans-
porte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Coloca-
ción y aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de es-
combros sobre camión o contenedor.

mt35pya020bc ud Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 250 daN de esfuerzo
nominal, según UNE 207016 y UNE-EN 12843.

200,24200,241,0000

mt10hmf010tOb m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 20,4189,910,2270
mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 17,2252,190,3300
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,6956,470,8800
MOC0000200 h OFICIAL 1A 68,4931,132,2000
MOC0000600 h AYUDANTE 64,4629,302,2000
%CIND % Costes indirectos 25,236,004,2051

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 445,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IUP110-b ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION INEMPERIE P. 4 SAL.
Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimen-
siones 1.000x800x250 mm. o similars, con los elementos de protec-
ción y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores,1 interruptor automático para protección de cada circui-
to de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1
interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu-
so célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente co-
nexionado y cableado.

Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por
caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm, con grado de
protección IP66, color gris RAL 7035; 1 interruptor general automáti-
co (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contac-
tor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada cir-
cuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 inte-
rruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célu-
la fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito
de control. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexio-
nado. Montaje de los componentes.

mt35cgm100AI ud Armario intemperie normalizado para cuadro general de mando y proteccion 4
salidas

879,95879,951,0000

mt35cgm021aceal ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA
de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,

118,84118,841,0000

mt35cgm021bbbab ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, cu

25,4012,702,0000

mt35cgm029ag ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

93,1993,191,0000

mt35cgm080a ud Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje. 178,69178,691,0000
mt35cgm090a ud Interruptor horario programable. 150,64150,641,0000
mt35cgm070a ud Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4

módulos, incluso accesorios de montaje. Según IEC 60
64,2464,241,0000

mt35cgm021bbeah ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,

160,9480,472,0000

mt35cgm031ag ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

289,40144,702,0000

mt35www010 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 90,0045,002,0000
mo003 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA. 47,9431,131,5400
mo102 h AYUDANTE ELECTRICISTA 34,8129,301,1880
%CIND % Costes indirectos 128,046,0021,3404

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.262,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

IUP199-b ud Legalización y alta instalacion baja tensión
Realización del certificado de instalación eléctrica en baja tensión,
con poyecto redactado por técnico competente, con emisión del cer-
tificado de dirección técnica, con tramitación en Entidad de  Inspec-
ción y Control Industrial (EICI), incluso tasas de la Dirección Gene-
ral de Industria y tasas EICI, certificado diligenciado

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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IUT010 ud Arqueta prefabricada de hormigón DF-II, para la red de telecomunicaciones 1290x1090x1000 mm
de dimensiones exteriores
Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de di-
mensiones interiores, 1290x1090x1000 mm de dimensiones exterio-
res, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de telecomunica-
ciones, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso vertido y compacta-
ción del hormigón para la formación de solera, conexiones con los
conductos y remates. Totalmente montada, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta. Conexionado de
tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 12,3687,660,1410
mt40iar100c ud Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones

interiores, 1290x1090x1000 mm de dimensiones exteriores, c
790,66790,661,0000

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 12,4256,470,2200
MOC0000200 h OFICIAL 1A 23,9731,130,7700
MOC0000600 h AYUDANTE 22,5629,300,7700
%CIND % Costes indirectos 51,726,008,6197

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 913,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MCP1.3abaa ud Montaje 1 conj. de contrapesos tipo ECP-1 de 1 polea para RT de catenaria
completa,Cu150+2H.C.
Montaje de un equipo de contrapesos ECP1.Comprende el armado
de la polea y su colocación en el poste, con todos los elementos ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de los contrapesos, la co-
locación de las rodelas o piezas de hormigón que corresponda de
acuerdo con los tenses de H.H.C.C. y Sustentador, regulación de la
altura de los contrapesos. No incluye el montaje del conjunto Cn2.
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de ten-
sión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 628,95179,703,5000
%CIND % Costes indirectos 37,746,006,2895

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 666,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MCP1.3amaa ud Montaje de un subconjunto de bloqueo (BLODI).
Montaje de un conjunto de bloqueo de dientes de polea de compen-
sación (BLODI). Comprende hacer las operaciones necesarias en la
horquilla de la polea de compensación RT16, para la fijación de los
dos subconjuntos, el superior Blodi Catenaria y el inferior Blodi
Compensación, a la distancia correcta de los dientes de la polea
RT12 para su correcto funcionamiento en caso de rotura o sabotaje
de la catenaria, con sus correspondientes carcasas de protección.
Incluye  desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxi-
liares. Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de ten-
sión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 116,81179,700,6500
%CIND % Costes indirectos 7,016,001,1681

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 123,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MHO1.3abaaaN1 ud Construcción de dado para protección de pernos de anclaje
Construcción de dado para protección de pernos de anclaje. Traba-
jo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 26,96179,700,1500
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 43,8387,660,5000
%CIND % Costes indirectos 4,256,000,7079

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

MPT1.3aa ud Montaje de un conjunto de bajada de cable de tierra a la toma de tierra.
Montaje de un conjunto de bajada de cable de tierra a la toma de
tierra. Comprende la preparación del cable a montar, conexión de
este al cable de tierra mediante grifa bimetálica, bajada del cable
sobre el poste hasta la toma de tierra y su conexión a la pica princi-
pal, colocación de tres metros de tubo de PVC grapado al poste
con sus codos y apertura y tapado de roza por el macizo. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo a realizarse en jornada nocturna con corte de tensión.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 323,46179,701,8000
%CIND % Costes indirectos 19,416,003,2346

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 342,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

OAA070ac m²cm Fresado de firme.
Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso
barrido, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0132,760,0004
MOC0000500 h PEÓN 0,0627,820,0020
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 0,0765,170,0010
MQ10000305 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. AUTOPROPULSADA DE 9 M³ 0,03137,070,0002
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 0,0993,200,0010
MQ09060025 h FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 0,32322,460,0010
%CIND % Costes indirectos 0,036,000,0058

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

OAB010acbc m² Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural.
Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural rea-
lizado en cualquier franja horaria, i/ arranque de cepas, arbustos y
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0332,760,0008
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,0228,210,0008
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0136,980,0004
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 0,0131,790,0004
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
0,1193,650,0012

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 0,87103,440,0084
%CIND % Costes indirectos 0,066,000,0105

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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OAB010bcbc m² Desbroce y limpieza superficial del terreno en taludes y trincheras.
Desbroce y limpieza superficial del terreno en taludes y trincheras
realizado en cualquier franja horaria, i/ arranque de cepas, arbustos
y carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0048
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,3428,210,0475
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0936,980,0024
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 0,7831,790,0245
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 1,2256,340,0216
MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 0,87103,440,0084
%CIND % Costes indirectos 0,276,000,0446

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

OAB040a-baccc ud Tala de árbol en cualquier superficie , de diámetro <25 cm.
Tala de árbol en cualquier superficie realizado en cualquier franja
horaria, de diámetro <25 cm, troceado, destoconado en caso nece-
sario, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,6932,760,0515
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 14,5228,210,5148
MOC0000500 h PEÓN 14,3227,820,5148
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,9836,980,0265
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 8,4331,790,2652
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 8,3231,360,2652
MQ16030120 h MOTOSIERRA 1,893,640,5200
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
12,50120,190,1040

MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 8,8081,560,1079
%CIND % Costes indirectos 4,296,000,7145

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OAB040a-bbccc ud Tala de árbol en cualquier superficie , de diámetro 25-100 cm.
Tala de árbol en cualquier superficie realizado en cualquier franja
horaria, de diámetro 25-100 cm, troceado, destoconado en caso ne-
cesario, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 2,8132,760,0858
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 24,2028,210,8580
MOC0000500 h PEÓN 23,8727,820,8580
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 1,6336,980,0442
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 14,0531,790,4420
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 13,8631,360,4420
MQ16030120 h MOTOSIERRA 3,793,641,0400
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
62,50120,190,5200

MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 8,8081,560,1079
%CIND % Costes indirectos 9,336,001,5551

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 164,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OAB040a-bcccc ud Tala de árbol en cualquier superficie , de diámetro >100 cm.
Tala de árbol en cualquier superficie realizado en cualquier franja
horaria, de diámetro >100 cm, troceado, destoconado en caso nece-
sario, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior
de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 3,6532,760,1115
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 31,4728,211,1154
MOC0000500 h PEÓN 31,0327,821,1154
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 2,1336,980,0575
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 18,2731,790,5746
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MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 18,0231,360,5746
MQ16030120 h MOTOSIERRA 7,573,642,0800
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
125,00120,191,0400

MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 8,8081,560,1079
%CIND % Costes indirectos 14,766,002,4594

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 260,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

OAC020c m³ Excavación de tierra vegetal.
Excavación de tierra vegetal  i/ carga, descarga y transporte a lugar
asignado en el interior de la obra, acopio dentro de la obra, deposi-
to de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondi-
cionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimien-
to de los caballeros y pago de los canones de ocupación si fuera ne-
cesario, i/herramientas y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0332,760,0010
MOC0000500 h PEÓN 0,2827,820,0100
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
0,4949,390,0100

MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 1,2193,200,0130
MN01030100 ud TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TIERRA

VEGETAL
0,230,231,0000

%CIND % Costes indirectos 0,136,000,0224

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OAC030bbcdc m³ Excavación en desmonte existente en tránsito, medios mecánicos.
Excavación en desmonte existente realizado en cualquier franja ho-
raria, en terreno de tránsito con medios mecánicos, con agotamien-
to, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y medios
auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0532,760,0016
MOC0000500 h PEÓN 0,4427,820,0158
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0336,980,0008
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,2631,360,0082
MQ04000505 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE MASA 1,1572,100,0160
MQ04000550 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O

SIMILAR
0,4149,500,0083

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,48103,440,0240
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,2010,620,0190

%CIND % Costes indirectos 0,306,000,0502

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

OAC030cbcdc m³ Excavación en desmonte existente en roca, medios mecánicos.
Excavación en desmonte existente realizado en cualquier franja ho-
raria, en roca, con martillo rompedor, con agotamiento incluso refi-
no de taludes y fondo de la excavación, carga, descarga y transpor-
te al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y me-
dios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1132,760,0034
MOC0000500 h PEÓN 0,9527,820,0343
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0736,980,0018
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,5631,360,0177
MQ04000505 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE MASA 5,9872,100,0830
MQ03000115 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 1000 KG DE PESO 1,5518,730,0830
MQ04010300 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA (1,7 M3 DE

CAPACIDAD)
1,6798,220,0170

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,38103,440,0230
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,1910,620,0180

%CIND % Costes indirectos 0,816,000,1346
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

OAC060aacdc m³ Excavación de zanja o pozo en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m , sin entibación.
Excavación de zanja o pozo en tierras a máquina , con profundidad
hasta 4 m , sin incluir entibación, con agotamiento, refino, aploma-
do de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el
interior de la obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios
auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2632,760,0079
MOC0000500 h PEÓN 2,2027,820,0792
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,1536,980,0041
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 1,2831,360,0408
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 9,1265,170,1400
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 6,1593,200,0660
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,3210,620,0300

%CIND % Costes indirectos 1,176,000,1948

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

OAD010cdc m³ Terraplén de tierras seleccionadas de la traza.
Terraplén de tierras seleccionadas procedentes de obra, i/ tendido
por capas de tierras, su humectación y desecación, carga, descarga
y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, herramientas
y medios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0232,760,0007
MOC0000500 h PEÓN 0,1827,820,0066
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0136,980,0003
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,1131,360,0034
MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 0,62103,440,0060
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
0,3049,390,0060

MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 0,35115,300,0030
MQ05020200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 6 T DE PESO
0,5858,280,0100

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,4472,600,0060
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
%CIND % Costes indirectos 0,166,000,0264

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

OAD050bcaa m³ Pedraplén con productos de préstamo
Pedraplén con material procedente de préstamo, i/ extendido, hu-
mectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la su-
perficie de coronación y refino de taludes, completamente termina-
do incluso material, canon de préstamos,carga, descarga y transpor-
te al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y me-
dios auxiliares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0232,760,0007
MOC0000500 h PEÓN 0,2027,820,0073
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0136,980,0004
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,1231,360,0037
MQ04010310 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 157 KW DE POTENCIA (2,8 M3 DE

CAPACIDAD)
1,09165,160,0066

MQ05020220 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,
LISO, DE 19 T DE PESO

1,3078,640,0165

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,2472,600,0033
MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 0,68103,440,0066
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
MP01030027 m³ CANON DE PRÉSTAMOS PARA PEDRAPLÉN 3,122,601,2000
%CIND % Costes indirectos 0,416,000,0681

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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OAE010dcbc-b m³ Capa de forma, con material QS3 de préstamo o cantera
Capa de forma con material QS3 procedente de préstamo o cante-
ra, i/ extendido, humificación y compactación del material, nivela-
ción y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y
cuantos medios auxiliares sean necesarios.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0332,760,0008
MOC0000500 h PEÓN 0,2227,820,0079
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0136,980,0004
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,1331,360,0041
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
0,1849,390,0036

MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 1,94115,300,0168
MQ05020200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 6 T DE PESO
0,9858,280,0168

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,5272,600,0072
MP01030013 m³ MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA CAPA DE FORMA 4,824,381,1000
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
%CIND % Costes indirectos 0,536,000,0886

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

OAF010bbc m³ Subbalasto con material seleccionado de cantera.
Subbalasto con material procedente de cantera, i/ fabricación, ma-
quinaria, extendido, humidificación, compactación, nivelación, aca-
bado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos me-
dios auxiliares sean necesarios. Incluso realización en horario noc-
turno y/o fin de semana, con la presencia de piloto de seguridad pa-
ra el cumplimiento de la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,3636,980,0096
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 3,0531,790,0960
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 1,5131,360,0480
MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE

CAPACIDAD)
0,3649,390,0072

MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 5,53115,300,0480
MQ05020200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 6 T DE PESO
2,8058,280,0480

MQ05000205 h PEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 725 KG DE PESO 0,575,890,0960
MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,8772,600,0120
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
MP01030020 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 11,5110,461,1000
%CIND % Costes indirectos 1,606,000,2659

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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OAG010acd m² Protección de taludes con malla metálica para guiado, de resistencia hasta 120 kN/m.
Malla metálica galvanizada (Zn+Al) clase A, según la
UNE-EN-10244-2, para el guiado de bloques de roca menores de
30 cm de diámetro, con un paso de malla máximo de 80 mm en su
dimensión mínima y una resistencia a tracción longitudinal mínima
de 50kN/m, anclada en cabecera de talud mediante perforación y
colocación con lechada de anclajes de acero corrugado separados
entre 2 y 3 m entre sí, de 1 m de longitud total y Ø 16 mm en forma
de "J", unidos por un cable de acero galvanizado Ø 12 mm., con
protección minima clase A, según la UNE-EN-10244-2, y fijada al
talud mediante barras de acero roscadas intermedias de Ø 16 mm
cada 9 m2, embebidas en lechada y longitud minima de 1 metro,
con placas de adose (150x150 mm). Cosida entre tiras mediante
puntos de unión con un punto de doble torsión de los hilos guía ca-
da 30-40 cm, con cable o con grapas. Remate a pie de talud/trin-
chera con cable de acero galvanizado Ø 12 mm anclado mediante
anclajes de acero corrugado de 80 cm de longitud total y Ø 16 mm
en forma de "J" cada 6-8 m aproximadamente, tensionado ligera-
mente, o contrapeso de tubo de acero galvanizado si hay cuneta de
más de 2 m de anchura. Incluye todos los medios necesarios para
su instalación.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3232,760,0099
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,0831,130,0990
MOC0000500 h PEÓN 2,7527,820,0990
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,1936,980,0051
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 1,7935,130,0510
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 1,6031,360,0510
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
0,72120,190,0060

MT01100225 ud PLACA DE ANCLAJE PARA BARRAS INTERMEDIAS DE DIMENSIONES
150X150X6

0,454,500,1000

MN02030303 m² MALLA DE GUIADO CON RESISTENCIA ENTRE 50 Y 120 kN/M 4,614,611,0000
mt07aco010g-2 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra y

roscadas, de varios diámetros.
0,981,220,8000

MN02030100 m CABLE DE ACERO PARA SUJECIÓN DE MALLAS PROTECTORAS 0,644,960,1300
%CIND % Costes indirectos 1,036,000,1713

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

OAG120bacdc m Bulón activo de 32 mm de diámetro, altura de trabajo hasta 6 m.
Bulón de anclaje activo mediante barra de acero tipo GEWI Le=
500 MPa de 32 mm de diámetro, con longitud libre envainada, eje-
cutado mediante carro de perforación durante el avance de la exca-
vación del talud. Incluye perforación, inyección de lechada desde el
fondo y/o empleo de resinas, centradores, dado de reparto troncopi-
ramidal 300x300x150 mm de fondo de mortero 450 kg/cm3 de ce-
mento III-I/35/R-SR, placa de 180x180 mm y grosor mínimo de 10
mm  y tuerca con acoples necesarios para ejecutar el tesado hasta
la carga nominal con gato hidraúlico. Incluye protección anticorro-
sión de la barra mediante lechada e imprimación con pintura o aero-
sol del último metro exterior de la barra y de todos los elementos
no cubiertos por lechada. Incluye tesado con gato hidraúlico. Inclu-
ye capucha protectora y grasa.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4832,760,0145
MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,5231,130,1452
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 4,1028,210,1452
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,2836,980,0075
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 2,6335,130,0748
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 2,3831,790,0748
MQ03000235 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE 95 A 152 MM DE

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN
5,9491,350,0650

MQ03070200 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 0,3617,940,0200
MQ0100B030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300 KVA 1,4270,820,0200
MQ03060300 h INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON GRUPO) 0,3014,770,0200
MQ03070205 h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC HIDRÁULICO 4,3621,790,2000
MN01110009 kg ACERO B 500 EN BARRAS ROSCA CONTINUA 41,656,606,3100
MN01100060-B ud PLACA DE REPARTO 180 X 180 MM, INCLUSO TUERCA 0,804,790,1670
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MN01010001 m³ AGUA 0,010,520,0100
MP01050002-B t CEMENTO III-I/35/R-SR 0,10125,240,0008
MP01050099 ud P.P. DE CABEZA DE ANCLAJE, MANGUITOS, CAPUCHA DE

PROTECCIÓN Y GRASA
5,5461,600,0900

%CIND % Costes indirectos 4,496,000,7487

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 79,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

OAG190cacdc m³ Escollera de bloque de piedra colocada, con hormigonado de la base.
Protección de escollera de tamaño comprendido entre 800-1200 kg,
colocada, con hormigonado de la base, i/suministro de material ne-
cesario, carga, descarga, transporte en el interior de la obra y colo-
cación.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8632,760,0264
MOC0000200 h OFICIAL 1A 8,2231,130,2640
MOC0000500 h PEÓN 7,3427,820,2640
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,5036,980,0136
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 4,7835,130,1360
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,2631,360,1360
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 38,5865,170,5920
MQ06020600 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 8X4, DE 323 KW DE POTENCIA 13,59135,910,1000
MN01040006 m³ ESCOLLERA DE PIEDRA PESO 800-1200 KG 20,9420,941,0000
mt10hes105tLe m³ Hormigón HRM-25/B/20/X0, con un porcentaje máximo de áridos reciclados

del 50%, fabricado en central.
4,3787,300,0500

%CIND % Costes indirectos 6,216,001,0344

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 109,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

OAH070bcac m Dren californiano para todos los diámetros y tipos i/ perforación, materiales y las operaciones
necesarias para su equipamiento.
Dren californiano para todos los diámetros y tipos i/ perforación, ma-
teriales y las operaciones necesarias para su equipamiento..

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4832,760,0145
MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,5231,130,1452
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 4,1028,210,1452
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,2836,980,0075
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 2,6335,130,0748
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 2,3831,790,0748
MQ14000005 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

30 T
22,76129,330,1760

MQ03000235 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE 95 A 152 MM DE
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

6,5391,350,0715

MN02030400B m DREN CALIFORNIANO 12,6312,631,0000
%CIND % Costes indirectos 3,386,000,5631

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OAJ010acdc m² Geotextil no tejido, separación tipo 1, con fibras 100% polímeros sintéticos unidas
mecanicamente mediante agujado.
Suministro y colocación de geotextil no tejido tipo 1 como separa-
dor formado 100% por fibras de polímero sintético virgen unidas
mecánicamente por un proceso de agujado con una posterior termo-
fusión que cumpla con las siguiente propiedades físicas: Resisten-
cia a la tracción longitudinal mínima de 9,0 kn/m (-15%), resistencia
a la tracción transversal mínima de 10,0 Kn/m (-15%), elongación
longitudinal en rotura mínima del 50 % (+-25%), elongación trans-
versal en rotura mínima del 55 % (+-25%), punzonado estático
(CBR) mínimo de 1.560 N (-15%), perforación dinámica (caída co-
no) máxima de 30 mm (+25%) y permeabilidad perpendicular al pla-
no mínima de 0,090 m/s (-30%), incluso solapes.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1132,760,0033
MOC0000600 h AYUDANTE 0,9729,300,0330
MOC0000500 h PEÓN 0,9227,820,0330
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0636,980,0017
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 0,5633,040,0170
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,5331,360,0170
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MN05060001 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 1,080,981,1000
%CIND % Costes indirectos 0,256,000,0423

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

OAL010b m³km TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. (CODIGO LER 17.05.04)
TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES (CODIGO LER
17.05.04) CON CAMIÓN RÍGIDO.

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 0,35113,970,0031
%CIND % Costes indirectos 0,026,000,0035

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

OBA040cdcb m Formación de mechinal de 110 mm de diámetro.
Formación de mechinal de 110 mm de diámetro en alzado de mu-
ro, formado por un tubo de PVC perforados y geotextil, para capta-
ción y evacuación de agua, incluso perforación de longitud menor o
igual a 1 metro, suministro y colocación del tubo y geotextil.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1732,760,0053
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,6431,130,0528
MOC0000500 h PEÓN 3,6727,820,1320
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,2536,980,0068
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,9635,130,0272
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 2,1331,360,0680
MQ03000325 h EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL POR BARRENA Y HÉLICE 300

MM
16,1620,200,8000

MN05060001 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,490,980,5000
MN09010205 m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM 5,965,961,0000
%CIND % Costes indirectos 1,896,000,3143

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

OBC050cd m³ Excavación en formación de cunetas.
Ejecución por medios mecánicos de cuneta en tierras, tanto en co-
ronación de trincheras como al pie de terraplén, en secciones trape-
zoidal o triangular hasta una sección de 2 m², con agotamiento in-
cluido el refino de solera y laterales. Disposición de los medios de
seguridad y protección reglamentarios, herramientas y medios auxi-
liares.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1032,760,0032
MOC0000500 h PEÓN 0,8827,820,0317
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0636,980,0016
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,5131,360,0163
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 6,2665,170,0960
MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,48103,440,0240
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,1310,620,0120

%CIND % Costes indirectos 0,636,000,1042

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

OEA050abbc m Canaleta de hormigón tipo Normal (1000x328x170) de 2 alveolos sin corte de tensión
Canaleta prefabricada de hormigón armado de 25 N/mm2 de resis-
tencia a la compresión, normalizada tipo Normal (1000x328x170)
de 2 alveolos y una tapa. Totalmente instalada, incluso la adecua-
ción del terreno, la compactación, la nivelación de la solera, la ca-
ma de arena de río de 10 cm, el sellado de las tapas y las juntas
con mortero y los rellenos compactados.  Incluso realización en ho-
rario nocturno y/o fin de semana, con la presencia de piloto de segu-
ridad para el cumplimiento de la normativa interna y permisos nece-
sarios.

MOC0000103 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 1,2436,980,0336
MOC0000603 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 3,2933,040,0996
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MOC0000503 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 10,4631,360,3336
MN09040004 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 328 X 170

MM CON DOS ALVEOLOS Y TAPA ARMADA
19,1819,181,0000

MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,9919,770,0500
MN01070006 m³ MORTERO M-80 0,2664,400,0040
MQ04000600 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE MASA 4,7195,680,0492
MQ04070420 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 0,8327,770,0300
%CIND % Costes indirectos 2,466,000,4096

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

OEA080abbc m Suministro y montaje de tapa para canaleta de hormigón tipo normal (1000x328x170)
Suministro y montaje de tapa para canaleta de hormigón tipo nor-
mal (1000x328x170), incluyendo montaje y la retirada de las tierras
sobrantes.  Incluso realización en horario nocturno y/o fin de sema-
na, con la presencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de
la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,5336,980,0144
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,4831,360,1428
MN09043017 m TAPA DE CANALETA DE HORMIGÓN TIPO NORMAL 2,942,941,0000
MQ04070420 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 0,8127,770,0290
%CIND % Costes indirectos 0,536,000,0876

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

OEB070abbc-t m Suministro y ejecución de canalización de 1 tubo(s) de PVC 160 SN4 revestido de hormigón de
160 mm. con topo bajo vías
Suministro y ejecución de canalización 1 tubo(s) de PVC 160 SN4
revestido de hormigón de 160 mm con topo bajo vías, sin incluir tu-
bo

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 6,4336,980,1740
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 60,9235,131,7340
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 57,3633,041,7360
MQ04000600 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE MASA 61,4395,680,6420
MQ0103D105 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR ELÉCTRICO DE 5

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
7,258,180,8860

MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 54,9261,990,8860
MQ03000325 h EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL POR BARRENA Y HÉLICE 300

MM
17,9020,200,8860

MT10010011 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm 6,726,401,0500
%CIND % Costes indirectos 16,386,002,7293

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 289,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

OED010bcccc-2 ud S y M cimentación rectangular en desmonte tipo d4, cualquier terreno
Suministro y montaje de cimentación rectangular en desmonte d4
para terreno semi-rocoso con postes de electrificación, desde plata-
forma o vía. Totalmente terminada. Trabajo a realizarse en jornada
nocturna con corte de tensión.

MOC0000100 h CAPATAZ 17,1232,760,5225
MOC0000800 h TITULADO MEDIO 19,0143,230,4397
MOC0000200 h OFICIAL 1A 81,3331,132,6126
MOC0000500 h PEÓN 145,3727,825,2252
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 9,9636,980,2692
MOC0000801 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 11,1349,150,2265
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 47,2835,131,3459
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 84,4131,362,6918
MN18000001 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,5230,521,0000
MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

153,4373,412,0900

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 247,4875,023,2988
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 563,84108,435,2000
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 118,6235,963,2988
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MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8
M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

7,3922,750,3250

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,421,280,3250
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,830,481,7388
%CIND % Costes indirectos 92,296,0015,3814

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.630,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

OED020beccc ud S y M cimentación rectangular en terraplén tipo t5, cualquier terreno
Suministro y montaje de cimentación rectangular en terraplén t5 pa-
ra cualquier terreno con postes de electrificación, desde plataforma
o vía. Totalmente terminada. Trabajo a realizarse en jornada noctur-
na con corte de tensión.

MOC0000100 h CAPATAZ 32,1332,760,9807
MOC0000800 h TITULADO MEDIO 35,2443,230,8151
MOC0000200 h OFICIAL 1A 152,6531,134,9035
MOC0000500 h PEÓN 272,8327,829,8069
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 18,6836,980,5052
MOC0000801 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 20,6449,150,4199
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 88,7435,132,5260
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 158,4331,365,0521
MN18000001 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,5230,521,0000
MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

264,2873,413,6000

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 464,4775,026,1913
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 1.058,96108,439,7663
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 222,6435,966,1913
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
14,0522,750,6175

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,791,280,6175
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 1,560,483,2500
%CIND % Costes indirectos 170,206,0028,3661

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.006,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEIS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

OED070bcccc ud S y M cimentación rectangular tipo An7 para anclaje, cualquier terreno
Suministro y montaje de cimentación rectangular para anclaje tipo
An7, para cualquier terreno con postes de electrificación, desde pla-
taforma o vía. Totalmente terminada.   Trabajo a realizarse en jor-
nada nocturna con corte de tensión.

MOC0000100 h CAPATAZ 21,1732,760,6461
MOC0000800 h TITULADO MEDIO 23,1843,230,5363
MOC0000200 h OFICIAL 1A 100,5631,133,2304
MOC0000500 h PEÓN 179,7427,826,4607
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 12,3136,980,3328
MOC0000801 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 13,5849,150,2763
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 58,4635,131,6641
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 104,3831,363,3283
MN18000001 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,5230,521,0000
MN18000712 ud PLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA 300x200x10 10,2710,271,0000
MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

186,4673,412,5400

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 305,9975,024,0788
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 699,51108,436,4513
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 146,6735,964,0788
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
9,2422,750,4063

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,521,280,4063
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 1,030,482,1450
%CIND % Costes indirectos 114,226,0019,0359

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.017,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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OFD010adc m³ Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación
Zahorra artificial, i/ transporte, extensión y compactación, medido
sobre perfil teórico.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1232,760,0036
MOC0000500 h PEÓN 1,0027,820,0360
MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 2,08115,300,0180
MQ05020210 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 12 T DE PESO
1,2770,610,0180

MQ09020105 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE RIEGO Y LANZA
PARA UNA CAPACIDAD DE 10000 LITROS

2,00110,940,0180

MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 5,0393,200,0540
MP01030012 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 10,9910,471,0500
MN01010001 m³ AGUA 0,100,520,2000
%CIND % Costes indirectos 1,366,000,2259

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

OHA010aacdc m³ Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado.
Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño má-
ximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón
según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1732,760,0053
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,4928,210,0528
MOC0000500 h PEÓN 0,7327,820,0264
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,1036,980,0027
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 0,8631,790,0272
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,4331,360,0136
MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 6,70103,030,0650
MQ08070200 h BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M,

PRODUCCIÓN DE 60 M3/H
8,91222,720,0400

MQ08110010 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,050,590,0800
MQ0103C000 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12

M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)
0,7117,730,0400

MQ0100A030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 1,0827,050,0400
MN01060004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

96,3391,741,0500

%CIND % Costes indirectos 7,056,001,1756

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 124,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

OHA010cacdc m³ Hormigón en masa HM-30, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado. (-/NNI/-).
Hormigón en masa HM-30, de cualquier consistencia y tamaño má-
ximo de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de
hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón
según instrucción de hormigón estructural vigente, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1732,760,0053
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,4928,210,0528
MOC0000500 h PEÓN 0,7327,820,0264
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,1036,980,0027
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 0,8631,790,0272
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,4331,360,0136
MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 6,70103,030,0650
MQ08070200 h BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA DE 36 M,

PRODUCCIÓN DE 60 M3/H
8,91222,720,0400

MQ08110010 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,050,590,0800
MQ0103C000 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12

M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)
0,7117,730,0400

MQ0100A030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 1,0827,050,0400
MN01060200 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 30 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

118,13112,501,0500

%CIND % Costes indirectos 8,366,001,3936
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 147,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

OHA050babda m³ Hormigón proyectado H/MP/30 por vía húmeda, en protección de taludes.
Hormigón proyectado H/MP/30 por vía húmeda, en protección de ta-
ludes, con cualquier espesor, i/ aditivos y andamiajes necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,4836,980,0130
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 4,5735,130,1300
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,0831,360,1300
MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 15,97103,030,1550
MQ12040200 h ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20 M3/H SIN

COMPRESOR
20,58158,310,1300

MQ0103C225 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 25
M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

7,6158,550,1300

MQ0100C000 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA 16,98130,620,1300
MN01080002 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 44,101,4730,0000
MN01061001 m³ HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE RESISTENCIA CON

UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

94,6078,831,2000

%CIND % Costes indirectos 12,546,002,0897

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 221,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

OHB020cbcdc m² Malla de acero corrugado B-500, de medidas de cuadrícula 15x15 cm, Ø 8 mm colocada en
paramentos horizontales
Malla de acero corrugado B-500, de límite elástico 5.100 Kp/cm²,
de medidas de cuadrícula 15x15 cm, Ø 8 mm colocada en para-
mentos horizontales, incluso solapes.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2131,130,0066
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,8628,210,0660
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,1235,130,0034
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 1,0831,790,0340
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
0,12120,190,0010

MN01110113 m² MALLA 15 X 15 X 8 3,973,611,1000
MN01100600 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,010,150,0600
%CIND % Costes indirectos 0,446,000,0737

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

OHC010bacdc m² Encofrado plano en paramento visto.
Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofra-
do i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8132,760,0248
MOC0000200 h OFICIAL 1A 7,7031,130,2475
MOC0000600 h AYUDANTE 4,8329,300,1650
MOC0000500 h PEÓN 4,5927,820,1650
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,4736,980,0128
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 4,4835,130,1275
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 2,8133,040,0850
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 2,6731,360,0850
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
1,50120,190,0125

MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,050,353,0000
MN01120005 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150

USOS
0,600,203,0000

MN01120004 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,0000

MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,152,040,0750
MN01120011 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,541,340,4000
%CIND % Costes indirectos 2,326,000,3861
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

OHC010bbcdc m² Encofrado curvo en paramento visto.
Encofrado curvo en paramento visto, incluso posterior desencofra-
do i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecu-
ción.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,2232,760,0371
MOC0000200 h OFICIAL 1A 11,5631,130,3713
MOC0000600 h AYUDANTE 7,2529,300,2475
MOC0000500 h PEÓN 6,8927,820,2475
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,7136,980,0191
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 6,7235,130,1913
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 4,2133,040,1275
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,0031,360,1275
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
2,25120,190,0187

MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,050,353,0000
MN01120005 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150

USOS
0,600,203,0000

MN01120004 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,0000

MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,152,040,0750
MN01120011 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,541,340,4000
%CIND % Costes indirectos 3,216,000,5356

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 56,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP61NGadd m Inyección de fisuras
Restauración de grieta o fisura en fábrica mediante inyección, con
ejecución de taladros a rotación con agua de 14mm de diámetro al
tresbolillo con retícula de 40cm, con limpieza con agua dulce del in-
terior del plano de fisura con una presión de inyección de 80-100
bares de arriba abajo, con cajeado con radial de los labios de las fi-
suras, sellándolos superficialmente mediante mortero de cal, inclu-
yendo disposición de inyectores de acero inoxidable de 13x160mm,
con anillo de neopreno de longitud 40mm y cabezal antiretorno de
alta presión e inyección mediante equipo de bombeo con capacidad
de inyección a presión superior a 100 bar, con presión de inyección
entre 10 y 30 bares, de abajo a arriba, con resina epoxy de media
viscosidad y capacidad de endurecimiento en presencia de hume-
dad, con elleno de la propia grieta y de los espacios vacíos de jun-
tas y oquedades circundantes, incluso limpieza, incluso medios de
elevación, carga y descarga,retirada de escombros  y limpieza.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 9,3431,130,3000
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 16,9328,210,6000
MT0MPW003 kg MASILLA  TIPO ARADLT 812/813 2,2311,170,2000
MT0MPW004 ud BOQUILLA DE INYECCIÓN RESINAS / CAL 0,450,153,0000
MQPE61001 h EQUIPO DE INYECCIÓN DE RESINA 4,4722,360,2000
MQ1701112 h COMPRESOR PORT. DIESEL M.P. 5 M³/MIN 7 BAR 1,045,180,2000
PAM4N2A90 dm³ MORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO 79,024,3918,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,010,520,0100
MQ0B00015 h EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 1,045,190,2000
MQ0B00018 h EQUIPO AGUA FRÍA A PRESIÓN 3,485,800,6000
%CIND % Costes indirectos 7,086,001,1801

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 125,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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PP61NMadd m² Rejuntado de fábrica mortero mixto cal
Rejuntado de fábrica de mampostería con mortero de cal o mixto
de cal y cemento blanco bajo en sales (UNE 80-305/88) en propor-
ción 1:5 (cemento-cal dosificación en volumen) en color natural,
con muestras de acabado, color y textura a elegir. Incluso prepara-
ción de las superficies y juntas y curado, eliminación de rebabas de
mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 20,2331,130,6500
MOC0000600 h AYUDANTE 19,0529,300,6500
MOC0000500 h PEÓN 36,1727,821,3000
PAM4N2A80 m³ Mortero mixto 1:5 (cemento blanco-cal) 0,39194,270,0020
MQ0B00015 h EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 4,155,190,8000
%CIND % Costes indirectos 4,806,000,7999

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 84,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PP62NHadd m Taladros en zonas de rejuntado con cemento pórtland
Ejecución de taladros en bóvedas con barrenadora a rotación de 5
mm de diámetro y 10 cm de longitud dispuestos al tresbolillo, coinci-
diendo con las juntas entre llagas y tendeles, tanto en horizontal co-
mo en vertical.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 18,6831,130,6000
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 16,9328,210,6000
MQ6B01000 h Barrenadora a rotación con agua 1,3927,880,0500
MQZ11U002 h GRUPO ELECTRÓGENO STD 4500W 220V 0,224,340,0500
MN01010001 m³ AGUA 0,000,520,0010
MQ0B00015 h EQUIPO CHORRO AIRE PRESIÓN 0,265,190,0500
%CIND % Costes indirectos 2,256,000,3748

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SBA030b m Valla metálica enrejado galvanizado / pliegues.
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de
altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro plie-
gues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, ac-
cesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000600 h AYUDANTE 1,4729,300,0500
MOC0000500 h PEÓN 1,3927,820,0500
MN16020319 m VALLA ENREJADO MÓVIL PLIEGUES 3,5X2 M 11,0311,031,0000
MN16020320 ud PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 1,183,540,3330
%CIND % Costes indirectos 0,916,000,1523

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

SBA060b ud Puerta de acceso camión chapa 4,00x2,00 m.
Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00
m para colocación en valla de cerramiento de las mismas caracte-
rísticas, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97 (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000600 h AYUDANTE 1,4729,300,0500
MOC0000500 h PEÓN 1,3927,820,0500
MN16020321 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92231,921,0000
%CIND % Costes indirectos 14,106,002,3494

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 249,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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SBA090a ud Barrera de seguridad tipo new jersey de plástico simple.
Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo new jersey de
plástico simple, incluido el suministro, siempre llenas (amortizable
10 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,1131,130,1000
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16020008 m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO

1,20X0,60X0,40M SIMPLE, 10 USOS
7,687,681,0000

MN01010001 m³ AGUA 0,180,520,3500
%CIND % Costes indirectos 0,846,000,1408

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SBA100 m SEPARACION FÍSICA RÍGIDA PARA TRABAJOS EN O PRÓXIMOS A LA ZONA DE SEGURIDAD
CON TRAFICO FERROVIARIO
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple tor-
sión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión de 48 mm de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado
de 32 mm de diámetro, montada, i/replanteo y recibido con hormi-
gón, tensores, grupillas y accesorios (amortizable en un diez usos),
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  A instalar en trabajos que inci-
den o quedan proximos a la zona de seguridad y se realizaran con
tráfico ferroviario segun la NAR 6/16.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,9832,760,0300
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,1131,130,1000
MOC0000600 h AYUDANTE 8,7929,300,3000
MOC0000500 h PEÓN 8,3527,820,3000
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,020,150,1000
MN16020323 m² VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO 0,212,100,1000
MN16020324 ud POSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM 0,258,440,0300
MN16020325 ud POSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM 0,2430,550,0080
MN16020326 ud TORNAPUNTA ACERO GALVANIZADO D=32 MM 0,079,250,0080
OHA010aacdc m³ Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de

hormigonado.
1,00124,610,0080

%CIND % Costes indirectos 1,386,000,2302

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

SBB030 ud Pórtico limitación de altura
Pórtico de limitación de altura a 4 m, con dos perfiles metálicos y
cable horizontal con banderolas, incluído montaje y desmontaje.

MOC0000100 h CAPATAZ 39,3132,761,2000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 93,3931,133,0000
MOC0000500 h PEÓN 333,8427,8212,0000
MN16020123 m CABLE ACERO GALV.RÍG.,COMPOSICIÓN 1X7+0,D=9MM 21,303,556,0000
MN03020000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A

MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
405,001,62250,0000

MN16070118 m GUIRNALDA BALIZAMIE. REFLECTANTE 11,881,986,0000
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 244,6881,563,0000
OHA010aacdc m³ Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de

hormigonado.
62,31124,610,5000

%CIND % Costes indirectos 72,706,0012,1171

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.284,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SBB060 ud PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA
Pértiga especializada aislante para catenaria compuesta por pínza
de conexión a la catenaria, pértiga para catenaria, cables de cone-
xión y tornos de carril.
Para pértigas de puesta a tierra del hilo de contacto de la catenaria
únicamente se permitirá el tipo bayoneta. Atendera a la normativa
ADIF E.T. 03.364.160.6
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MOC0000100 h CAPATAZ 0,9832,760,0300
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,1131,130,1000
MOC0000500 h PEÓN 8,3527,820,3000
MN16020001 ud PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA DE ALTA/MEDIA/BAJA TENSION 344,001.720,000,2000
%CIND % Costes indirectos 21,396,003,5644

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 377,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SBB070 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN
Comprobador de tensión, homologado y marcado CE correspon-
diente compuesto por detector de tensión corriente contínua y pérti-
ga para detector de tensión.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,9732,760,0600
MOC0000200 h OFICIAL 1A 18,6831,130,6000
MOC0000500 h PEÓN 8,3527,820,3000
MN16020003 ud COMPROBADOR DE TENSION 70,56352,800,2000
%CIND % Costes indirectos 5,976,000,9956

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 105,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SBC010c ud Protección de hueco de 2,00x2,00 m con mallazo.
Protección de hueco horizontal de 2,00x2,00 m con mallazo electro-
soldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del
hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa
de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90
m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,7932,760,0240
MOC0000200 h OFICIAL 1A 7,4731,130,2400
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 6,7728,210,2400
MN01110111 m² MALLA 15 X 15 X 5 27,041,6916,0000
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 1,350,159,0000
MN08040603 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,449,441,0000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

6,242,083,0000

%CIND % Costes indirectos 3,556,000,5910

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 62,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SBC010d ud Protección de hueco de 3,00x3,00 m con mallazo.
Protección de hueco horizontal de 3,00x3,00 m con mallazo electro-
soldado de 15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del
hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa
de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90
m de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 1,0532,760,0320
MOC0000200 h OFICIAL 1A 9,9631,130,3200
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 9,0328,210,3200
MN01110111 m² MALLA 15 X 15 X 5 42,251,6925,0000
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 1,950,1513,0000
MN08040603 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,449,441,0000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

8,322,084,0000

%CIND % Costes indirectos 4,926,000,8200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 86,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

49



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SBD050b m² Pasarela paso de vehículos, con chapa de acero de 12 mm.
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies ho-
rizontales para paso de vehículos, con chapa de acero de 12 mm,
incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97..

MOC0000100 h CAPATAZ 3,2832,760,1000
MOC0000500 h PEÓN 27,8227,821,0000
MQ04010105 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE

CAPACIDAD)
5,6356,270,1000

MN16020332 m² PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,765,761,0000
%CIND % Costes indirectos 2,556,000,4249

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

SBG010c ud Tapa provisional metálica para arqueta 63x63 cm.
Tapa provisional metálica para huecos de 65x65 cm, arquetas o si-
milares, incluso colocación.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16020103 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM 14,7714,771,0000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,0000

%CIND % Costes indirectos 1,206,000,1996

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

SBG010d ud Tapa provisional metálica para arqueta 80x80 cm.
Tapa provisional metálica para huecos de 80x80 cm, arquetas o si-
milares, incluso colocación.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,6632,760,0200
MOC0000500 h PEÓN 5,5627,820,2000
MN16020106 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM 18,0118,011,0000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,0000

%CIND % Costes indirectos 1,586,000,2631

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SBH010 h RIEGO DE CAMINOS Y BALASTO
Riego de caminos y balasto mediante cuba de riego para evitar am-
bientes pulverulentos.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000500 h PEÓN 1,3927,820,0500
MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,6072,601,0000
MN01010001 m³ AGUA 2,080,524,0000
%CIND % Costes indirectos 4,576,000,7623

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 80,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SBI020 ud Par topes caucho para ruedas
Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera
 de pino y piquetas de barra de acero corrugado  de 20 mm de diá-
metro ancladas al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje in-
cluido.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4232,760,0129
MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,0231,130,1290
MN16020120 ud PAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 6,78127,950,0530
%CIND % Costes indirectos 0,676,000,1122
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SBI030 ud Lavaojos
Botella lavaojos de emergencia 1000 ml de capacidad.

MN16020007 ud LAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML 32,9132,911,0000
%CIND % Costes indirectos 1,976,000,3291

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SCA010ac mes Alquiler de comedor.
Mes de alquiler de de caseta prefabricada para comedor de obra de
dimensiones de 9 a 16 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con po-
liestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instala-
ción eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97, incluso limpie-
za semanal.

MOC0000100 h CAPATAZ 6,5532,760,2000
MOC0000500 h PEÓN 55,6427,822,0000
MN16050210 ud ALQUILER MES CASETA COMEDOR DE 9 A 16 M2 65,0065,001,0000
MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 40,91481,260,0850
%CIND % Costes indirectos 10,096,001,6810

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 178,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SCA010cc mes Alquiler de vestuarios/oficinas
Mes de alquiler de de caseta prefabricada para vestuarios / oficinas
en obra de dimensiones de 9 a 16 m2. Estructura de acero galvani-
zado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoi-
dal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1
mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal
de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km
(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97, incluso limpieza semanal.

MOC0000100 h CAPATAZ 6,5532,760,2000
MOC0000500 h PEÓN 55,6427,822,0000
MN16050207 ud ALQUILER MES CASETA VESTUARIO DE 9 A 16 M2 85,0085,001,0000
MN16050301 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 0,182,150,0833
MN16050302 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 0,4627,500,0167
MN16050303 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 0,4426,350,0167
MN16050304 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 0,4225,000,0167
MN16050305 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 0,2212,950,0167
MN16050306 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 0,9355,900,0167
MN16050307 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 1,6699,500,0167
MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 40,91481,260,0850
%CIND % Costes indirectos 11,546,001,9241

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 203,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PPKK 72+509.074 Y 73+181.011
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SCA010da mes Alquiler de WC químico estándar.
Mes de alquiler de de WC químico estándar, compuesto por urina-
rio, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de ins-
talación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97, incluso limpieza, retirada de residuos a depuradora
autorizada y reposición de químicos.

MOC0000100 h CAPATAZ 6,5532,760,2000
MOC0000500 h PEÓN 55,6427,822,0000
MN16050201 ud ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO 130,00130,001,0000
MN16050236 mes LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y

REPOSICIÓN DE QUÍMICOS
120,00120,001,0000

%CIND % Costes indirectos 18,736,003,1219

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 330,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SCA030b m Acometida provisional eléctrica 4x6 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,1131,130,1000
MN16040104 m MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,263,261,0000
%CIND % Costes indirectos 0,406,000,0670

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SCA030f m Acometida provisional teléfono a caseta.
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas
de la C.T.N.E.

MOC0000100 h CAPATAZ 3,2832,760,1000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 31,1331,131,0000
MN16050104 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24138,241,0000
%CIND % Costes indirectos 10,366,001,7265

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 183,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
UN CÉNTIMOS

SCB010 ud Horno microondas
Horno microondas, con plato giratorio incorporado (amortizable en
5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050308 ud HORNO MICROONDAS 8,7843,900,2000
%CIND % Costes indirectos 0,716,000,1189

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

SCB020 ud Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050309 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 28,52142,590,2000
%CIND % Costes indirectos 1,906,000,3163

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SCB030 ud Mesa melamina para 10 personas
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050310 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 41,53207,660,2000
%CIND % Costes indirectos 2,686,000,4464

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SCB040 ud Banco madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 5
usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050311 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 23,90119,490,2000
%CIND % Costes indirectos 1,626,000,2701

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SCB050 ud Depósito-cubo de basuras
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050312 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS 2,1910,950,2000
%CIND % Costes indirectos 0,326,000,0530

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SCB060b ud Convector eléctrico mural de 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5
usos).

MN16050315 ud RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W 8,6042,990,2000
%CIND % Costes indirectos 0,526,000,0860

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SCB070b ud Armario para EPIS mediano.
Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protec-
ción individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm  (amortizable en 5 usos).

MN16050319 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 20,92104,610,2000
%CIND % Costes indirectos 1,266,000,2092

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SCB100 ud Nevera eléctrica
Nevera eléctrica de 75 l de capacidad, colocada y con el desmonta-
je incluido (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16050324 ud FRIGORÍFICO PEQUEÑO 29,80149,000,2000
%CIND % Costes indirectos 1,976,000,3291

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SDA010c ud Extintor de polvo ABC 9 kg.
Extintor de de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,
según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16030103 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 KG 34A/144B 29,5029,501,0000
%CIND % Costes indirectos 1,966,000,3261

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SDA010e ud Extintor de CO2 5 kg acero.
Extintor de de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difu-
sor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16030105 ud EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,4953,491,0000
%CIND % Costes indirectos 3,406,000,5660

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 60,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

SDA020 ud Carro extintor pol. Abc 25 kg. Pr. Inc..
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
ABC de 25 Kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro compro-
bable y manguera con difusor, según norma UNE, instalada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,6632,760,0200
MOC0000200 h OFICIAL 1A 6,2331,130,2000
MOC0000600 h AYUDANTE 5,8629,300,2000
MN16030106 ud CARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 KG. 189,07189,071,0000
%CIND % Costes indirectos 12,116,002,0182

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 213,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SDA030 ud Mochila extintor portatil h2o, 18 l
Extintor mochila portátil H20, realiza con lona de pvc, para extin-
ción de incendios con capacidad de 18 litros.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,8228,210,1000
MN16030107 ud MOCHILA EXTINTOR PORTATIL H2O, 18 L 215,26215,261,0000
%CIND % Costes indirectos 13,106,002,1841

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 231,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SDB010 ud Manta ignifuga
Protección de proyección de partículas incandescentes con manta
ignífuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral
de poliamida y cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el
desmontaje incluido.

MN16030120 ud MANTA IGNIFUGA 272,25272,251,0000
%CIND % Costes indirectos 16,346,002,7225

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 288,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SEA010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000500 h PEÓN 1,3927,820,0500
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,170,151,1000
%CIND % Costes indirectos 0,106,000,0172

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SEA020b m Banderola de señalización con postes.
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores
rojo y blanco, reflectante, incluido soporte metálico de 1,20 m , colo-
cación y desmontaje , según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000500 h PEÓN 1,3927,820,0500
MN16070303 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE 0,790,721,1000
MN08040603 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 3,149,440,3330
%CIND % Costes indirectos 0,336,000,0548

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

SEA040b ud Cono de balizamiento reflectante de h=50 cm.
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, colocación y
desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16070306 ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,836,831,0000
%CIND % Costes indirectos 0,606,000,0994

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SEA050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16070308 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,5020,501,0000
%CIND % Costes indirectos 1,426,000,2361

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

SEB010a ud 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obli-
gación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16070201 ud CARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 2,772,771,0000
%CIND % Costes indirectos 0,356,000,0588

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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SEB020 ud Panel completo pvc 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de pvc blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para in-
cluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3332,760,0100
MOC0000500 h PEÓN 2,7827,820,1000
MN16070203 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,9415,941,0000
%CIND % Costes indirectos 1,146,000,1905

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

SEB040 ud Señal de obreros en vía, incluso colocación
Señal de obreros en vía, incluso colocación y posterior retirada.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,6432,760,0500
MOC0000200 h OFICIAL 1A 15,5731,130,5000
MN16070117 ud PLACA DE OBREROS EN VÍA 32,2032,201,0000
%CIND % Costes indirectos 2,966,000,4941

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 52,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SED010 mes Alquiler apoyo a la iluminación. Conjunto de focos iluminación provisional en remolque
Alquiler torre de iluminación para exterior, mástil telescópico de 9
m de altura que funcionan con una manivela/polea Conjunto lumino-
so: 320 W fluorescente total de 4 focos. Voltaje de uso: 220 V

MN16020010 mes ALQUILER APOYO A LA ILUMINACION. CONJUNTO DE FOCOS
ILUMINACION PROVISIONAL REMOLQUE

870,00870,001,0000

%CIND % Costes indirectos 52,206,008,7000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 922,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

SEÑMAT28 m SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE DE FO MONOMODO DE 64 FIBRAS EN MONOTUBO,
CUBIERTA PKP
Suministro y tendido de cable de 64 fibras ópticas monomodo PKP
en canalización hormigonada interior.  Incluye el propio suministro,
el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el
tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y plano de cone-
xión, elemento de fijación, empalmes y conexiones con otros circui-
tos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquina-
ria y medios auxiliares.

MOM0001500 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 2,88143,760,0200
MN18008459 m CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO PKP. 4,074,071,0000
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 0,0781,560,0009
MQ18000000 h GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 0,003,140,0009
%CIND % Costes indirectos 0,426,000,0702

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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TYP-001-N m Canalización enterrada 2 tritubos de 50 mm de diametro hormigonada
Canalización subterránea de fibra óptica en zanja, de 0,25x0,25 m.
para 2 conductos tritubo de 50 mm de diámetro interior cada uno,
embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 5 cm. de re-
cubrimiento superior y 10 cm inferior, incluso suministro y coloca-
ción de tritubo y base de hormigón. Incluido puesta en obra, mandri-
lado y retirada de encofrados y material auxiliar necesario para la
ejecución de la unidad, colocación de banda de señalización  y
acondicionado de la capa de balasto y banqueta.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 3,7036,980,1000
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 8,7835,130,2500
MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 9,9133,040,3000
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 9,4131,360,3000
P27TT040 m TRITUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED DN 50 MM

INCLUIDO P.P DE EMPALMES
27,3013,002,1000

P27TT170 m CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE 1,760,276,5000
BANDA m BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 0,300,301,0000
MT-750.60 kg CLAVAZÓN 0,090,940,1000
MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,102,040,0500
MT-750.62 m² TABLA DE ENCOFRADO 22 MM 0,751,500,5000
MN01060004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

9,1791,740,1000

MQ.01.307ND h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 145 CV CON DIPLORY 3,6472,750,0500
M03HV050 h AUTOHORMIGONERA 3 M3 1,2631,470,0400
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 3,0075,020,0400
%CIND % Costes indirectos 4,756,000,7917

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 83,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U02ZA010 m² ENTIB.SIMPLE ZANJA O POZO <3m. C/MAD
Entibación simple en zanjas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad,
mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso
p.p. de medios auxiliares.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 17,1231,130,5500
P01ES110 m³ Madera pino para entibaciones 0,78194,360,0040
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,041,230,0300
%CIND % Costes indirectos 1,086,000,1794

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

U04FPB100 ud BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.
Boquilla para caño  de 1 tubo de 1,50 m. de diámetro, formada por
imposta de 2,42x0,40x0,20 m., aletas de H=1,85 m. y espesor 0,40
m., con talud 1,5/1, cimientos de 0,40 m., de espesor en el rastrillo
y solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyendo encofrado ,
hormigón HM-20/B/20/X0 en cimientos y Hormigón
HRA-25/B/20/XC2 o XC3 en alzados, totalmente terminada.

MOC0000100 h CAPATAZ 64,5432,761,9700
MOC0000200 h OFICIAL 1A 304,0831,139,7680
MOC0000500 h PEÓN 37,7027,821,3550
MOC0000600 h AYUDANTE 286,2029,309,7680
M12EF020 m² ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P. 7,020,5512,7570
M12EM030 m² TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P. 23,672,419,8230
P01EB010 m³ Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m 79,59408,160,1950
P01DC010 kg Aditivo desencofrante 6,461,434,5160
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,561,230,4520
M12EF040 m FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO 1,280,206,3790
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 323,0387,663,6850
mt10hes100ctLe m³ Hormigón HRA-25/B/20/XC2 o XC3, con un porcentaje máximo de áridos

reciclados del 20%, fabricado en central.
322,8690,113,5830
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M10HV030 h VIBRADOR HORM.NEUMÁTICO 100 MM. 4,433,271,3550
M06CM030 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 5M3/MIN 5,083,751,3550
M01HA010 h AUTOB.HORMIG.<40M3, PLUMA<32M 205,70212,500,9680
%CIND % Costes indirectos 100,336,0016,7220

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.772,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04W110 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 g/m2
Geotextil no tejido de filamentos continuos de polipropileno, unidos
mecánicamente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV,
gramaje de 500 g/m² , resistencia a la tracción de 34 KN/m. Inclu-
yendo solapes. Colocado.

MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,3935,130,0110
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 0,3531,790,0110
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,1731,360,0055
P06BG590 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO - 500 G/M2 3,753,751,0000
%CIND % Costes indirectos 0,286,000,0466

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U09PB060 ud Laurus nobilis (Laurel) de 60 a 90 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor.
Laurus nobilis (Laurel común) de 60 a 90 cm. suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 13,9127,820,5000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P28EB060-n ud Laurus nobilis 60-90 cm contenedor 52,0752,071,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,210,073,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
%CIND % Costes indirectos 4,756,000,7913

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 83,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09PB060-n ud Laurus nobilis (Laurel) de 6 a 8 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor.
Laurus nobilis (Laurel común) de 6 a 8 cm. suministrado en conte-
nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 13,9127,820,5000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P28EB060 ud Laurus nobilis 6-8 cm cepellon 52,0752,071,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,210,073,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
%CIND % Costes indirectos 4,756,000,7913

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 83,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09PB140-n ud Quercus ilex (Encina) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
Quercus ilex (Encina) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 10,9031,130,3500
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 22,2627,820,8000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 8,9044,500,2000
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 28,2456,470,5000
P28EB140 ud Quercus ilex 6-8 cm. cepellon 184,36184,361,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,700,0710,0000
%CIND % Costes indirectos 15,326,002,5541
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 270,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U09PB150-n ud Ilex aquifolium (Acebo) de 80 a 25 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor
Ilex aquifolium (Acebo) de 80 a 125 cm. de perímetro de tronco, su-
ministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 10,9031,130,3500
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 22,2627,820,8000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 8,9044,500,2000
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 28,2456,470,5000
P09PB150-n ud Ilex aquifolium 80-125 contenedor 12,5012,501,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,700,0710,0000
%CIND % Costes indirectos 5,016,000,8355

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09PB160-n ud Quercus Ilex (Encina) de 60 a 80 cm. de perimietro de tronco, suministrado en contenedor
Quercus ilex (Encina) de 60 a 80 cm. de perímetro de tronco, sumi-
nistrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 10,9031,130,3500
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 22,2627,820,8000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 8,9044,500,2000
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 28,2456,470,5000
P09PB160-n ud Quercus ilex. 60-80 cm contenedor 20,0020,001,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,700,0710,0000
%CIND % Costes indirectos 5,466,000,9105

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U09PC100-n ud Alnus glutinosa (Aliso) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellon
Alnus glutinosa (Aliso) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P41F140 ud Alnus glutinosa raíz desnuda 6-8 cm perímetro 23,6523,651,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
%CIND % Costes indirectos 2,896,000,4809

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U09PC110-n ud Corylus avellana (Avellano) de 60 a 90 cm. de perímetro de tronco, suministrado en raíz desnuda
Corylus avellana (Avellano) de 60 a 90 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en raíz desnuday plantación en hoyo de 1x1x1x m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P09PC110-n ud Corylus avellana 60-90 raiz desnuda 12,9012,901,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
%CIND % Costes indirectos 2,246,000,3734
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U09PC120-n ud Salix atrocinera (Sauce ceniciento) de 60 a 90 cm. de perímetro de tronco, suministrado en raíz
desnuda
Corylus avellana (Avellano) de 60 a 90 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P09PC120-n ud Salix Atrocinera. 60-90 cm Raiz desnuda 4,994,991,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
%CIND % Costes indirectos 1,776,000,2943

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

U09PC190-n ud Fraxinus excelsior (Fresno común) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón
Fraxinus excelsior (Fresno común) de 6 a 8 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P28EC990 ud Fraxinus excelsior (Fresno común) de 6 a 8 cm. en cepellón 6,856,851,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,0900
%CIND % Costes indirectos 1,886,000,3129

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

U09PC390-n ud Quercus robur (Roble pudunculado) de 6 a 8 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellon
Quercus robur (Roble pudunculado) de 6 a 8 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellon, de perímetro de tronco, suminis-
trado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 13,9127,820,5000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P28EC390-n ud Quercus robur 6-8 cm. cepellón 130,44130,441,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,0900
%CIND % Costes indirectos 9,466,001,5766

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 167,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

U09PC430 ud Estaquillas de Salix Sp
Suministro y plantación de estaquillas de Salix (sauce) de 1 a 1,5 m
de largo

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 6,2331,130,2000
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 6,6844,500,1500
P28EC430 ud Estaquillas salix 1-1,5 m 18,5418,541,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,350,075,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,050,520,1000
%CIND % Costes indirectos 2,586,000,4298
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U09PG020 ud Hedera helix  (Hiedra) de 80 a 100 cm. de perimetro de tronco, suministrado en contenedor
Hedera helix (Hiedra) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01BJ270 h OFICIAL 1ª JARDINERO 4,6731,130,1500
O01BJ280 h PEÓN JARDINERO 11,1327,820,4000
P28EG020 ud Hedera helix 80-100 cm. contenedor 5,345,341,0000
P28DA080 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,140,072,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,020,520,0300
%CIND % Costes indirectos 1,286,000,2130

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U110103 m³ RELLENO DE ZANJA/POZO CON MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA
RELLENO DE ZANJA O POZO CON MATERIAL GRANULAR TI-
PO "A" ARROCILLO, INCLUIDO EL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO MANUAL EN TONGADAS DE 15 CM. DE ESPE-
SOR MÁXIMO Y UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO, EN PROTECCIÓN DE TUBERÍAS.

MOC0000500 h PEÓN 4,1727,820,1500
MT10112 m³ MATERIAL TIPO 'A' ARROCILLO DE CANTERA 23,5722,451,0500
MQ0003 h RETROEXCAVADORA DE 100 C.V. 0,9291,530,0100
MQ0022 h RODILLO VIBRANTE 10 TM. 0,6867,770,0100
%CIND % Costes indirectos 1,766,000,2934

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

U14OEC030 m TUB.ENT. HA CIRC. 60kN/m2 E-C 1500mm
Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifuga-
do de sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro
1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada
y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 14,6331,130,4700
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 13,2628,210,4700
P02TG030 m Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=1500mm 242,14242,141,0000
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 52,4519,772,6530
P02TE720 ud Junta goma para HA D=1500mm 11,9123,820,5000
P02TW060 kg Lubricante para tubos hormigón 1,184,700,2500
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
40,86120,190,3400

%CIND % Costes indirectos 22,596,003,7643

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 399,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

U14OEP520 m TUB.ENT.PVC O SN16 630mm
Tubería PVC-O orientado y rigidez 16 kN/m2; con un diámetro 630
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigón.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 12,4531,130,4000
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 11,2828,210,4000
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MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 13,3819,770,6770
P02TW070 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,116,900,0160
P02TP910 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm 145,15145,151,0000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 8,9044,500,2000
%CIND % Costes indirectos 11,486,001,9127

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 202,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U14OEP530 m TUB.ENT.PVC O SN16 800mm
Tubería PVC-O orientado y rigidez 16 kN/m2; con un diámetro 800
mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, hormigón.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 14,0131,130,4500
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 12,6928,210,4500
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 21,6919,771,0970
P02TW070 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 0,096,900,0130
P02TP920 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm 244,04244,041,0000
M05EN020 h EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 84 CV 11,1344,500,2500
%CIND % Costes indirectos 18,226,003,0365

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 321,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U16D070 m² CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN e=10cm
Cuneta revestida de hormigón de espesor 10 cm. y 2 m2/m., ejecu-
tada en hormigón HM-20/P/20/X0, totalmente terminada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000500 h PEÓN 5,5627,820,2000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 6,2331,130,2000
M12EM030 m² TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P. 0,122,410,0500
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 17,5387,660,2000
M08RB070 h BANDEJA VIB.300KG (70 CM) REVER. 1,185,890,2000
M07W110 t KM TRANSPORTE HORMIGÓN 2,300,327,2000
%CIND % Costes indirectos 1,986,000,3308

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

U16D070M m² CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN e=6cm
Cuneta revestida de hormigón de espesor 6 cm. y 2 m2/m., ejecuta-
da en hormigón HM-20/P/20/X0, totalmente terminada.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1632,760,0050
MOC0000500 h PEÓN 5,5627,820,2000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 6,2331,130,2000
M12EM030 m² TABLERO ENCOFRAR 22 MM. 4 P. 0,122,410,0500
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 10,5287,660,1200
M08RB070 h BANDEJA VIB.300KG (70 CM) REVER. 1,185,890,2000
M07W110 t KM TRANSPORTE HORMIGÓN 2,300,327,2000
%CIND % Costes indirectos 1,566,000,2607

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

U950105 ud POZO DE REGISTRO TIPO "E"
POZO DE REGISTRO TIPO E PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO
INTERIOR 500, 600, 700 U 800 MM., EN ALINEACIÓN RECTA O
CURVA, CON ALTURA hASTA 2,60M. TOTALMENTE TERMINA-
DO, INCLUSO ACCESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO

MOC0000200 h OFICIAL 1A 110,5131,133,5500
MOC0000500 h PEÓN 150,1227,825,3960
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,8228,210,1000
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mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra
en barras sin elaborar, de varios diámetros.

428,961,22351,6080

MT10904 m² MADERA/MATERIAL PARA ENCOFRAR I/PEQ MATERIAL Y
HERRAMIENTA

457,0923,7419,2540

MT10913 ud PUNTAL METALICO L= 2,50 M.(TELE) 1,4720,450,0720
mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.
35,2683,160,4240

mt10hes100ctRe m³ Hormigón HRA-35/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados
del 20%, fabricado en central.

387,0297,563,9670

M10HV030 h VIBRADOR HORM.NEUMÁTICO 100 MM. 1,303,270,3967
MQ0074 h BOMBA DE HORMIGÓN 33,81170,780,1980
MT10408 m³ SUPLEMENTO POR EMPLEO DE CEMENTO SULFORRESISTENTE 65,2616,453,9670
MT11001 m JUNTA ESTANQUEIDAD P.V.C. A=150 47,717,346,5000
MT11004 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 29,670,6943,0000
MT10755 ud PATE DE POLIPROPILENO CON VARIL 12,866,432,0000
MT44058 ud TINTERO FORMADO POR TUBO INOX 51,0851,081,0000
%CIND % Costes indirectos 108,906,0018,1494

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.923,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U950105M ud POZO DE REGISTRO TIPO PR-1
POZO DE REGISTRO DE CONEXIÓN ENTRE TUBERÍA DE PVC
800MM, CANAL DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE Y TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO 1500MM. CINCO CARAS DE ALTURA
3,20M. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO ACCESORIOS,
SEGÚN PLANOS DE PROYECTO

MOC0000200 h OFICIAL 1A 165,7731,135,3250
MOC0000500 h PEÓN 225,1827,828,0940
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 4,2328,210,1500
mt07aco010g kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra

en barras sin elaborar, de varios diámetros.
636,891,22522,0447

MT10904 m² MADERA/MATERIAL PARA ENCOFRAR I/PEQ MATERIAL Y
HERRAMIENTA

1.804,2423,7476,0000

MT10913 ud PUNTAL METALICO L= 2,50 M.(TELE) 5,8120,450,2842
mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.
62,3783,160,7500

mt10hes100ctRe m³ Hormigón HRA-35/B/20/XC2, con un porcentaje máximo de áridos reciclados
del 20%, fabricado en central.

1.201,2697,5612,3130

M10HV030 h VIBRADOR HORM.NEUMÁTICO 100 MM. 4,023,271,2300
MQ0074 h BOMBA DE HORMIGÓN 104,94170,780,6145
MT11001 m JUNTA ESTANQUEIDAD P.V.C. A=150 84,787,3411,5500
MT11004 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 28,080,6940,7000
MT10755 ud PATE DE POLIPROPILENO CON VARIL 51,446,438,0000
MT10775 m REJILLA REF. FUND.NOD. 400X400 79,9279,921,0000
MT90270 m³ MORTERO DE CEMENTO M-10 7,1671,610,1000
%CIND % Costes indirectos 267,976,0044,6609

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.734,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

UVP010 ud Puerta cancela en vallado de parcela.
Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de
dos hojas abatibles, dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangula-
res en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2
mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los basti-
dores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elemen-
tos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprima-
ción antioxidante y accesorios. Incluye: Replanteo. Colocación y
montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta cancela.
Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

mt10hes105tLe m³ Hormigón HRM-25/B/20/X0, con un porcentaje máximo de áridos reciclados
del 50%, fabricado en central.

7,8687,300,0900

MN01010001 m³ AGUA 0,010,520,0200
mt09mif010ca t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, CEMENTO COLOR GRIS,

CATEGORÍA M-5, EN SACOS
6,0453,480,1130

mt26vpc010b m² PUERTA CANCELA METÁLICA  ACCESO vEHÍCULOS, DOS HOJAS
ABATIBLES, CHAPA ACERO GALVANIZADO, LACADO

2.035,86339,316,0000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 114,1231,133,6660
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MOC0000600 h AYUDANTE 117,2029,304,0000
mo018 h OFICIAL 1ª CERRAJERO. 41,5031,131,3330
mo059 h AYUDANTE CERRAJERO. 39,0629,301,3330
%CIND % Costes indirectos 141,706,0023,6165

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.503,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

VAA010abbbb m Levante de vía por partes en camión
Levante de vía, con cualquier tipo de perfil y sujeción de carriles,
por partes, en camión. Comprende la mano de obra necesaria para
el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con siste-
ma a determinar a criterio de ADIF, retirada de carriles con cortes
que permitan su posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño
material, retirada de balasto, recogida, carga, transporte en el entor-
no de la obra, descarga, acopio de los materiales levantados en par-
que o almacén de estación a designar por ETS y clasificación de
los mismos. Se aplicará en plena vía o estación. Incluye elementos
complementarios, varios y medios auxiliares. Incluso realización en
horario nocturno y/o fin de semana, con la presencia de piloto de se-
guridad para el cumplimiento de la normativa interna y permisos ne-
cesarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,5231,360,1440
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 5,0635,130,1440
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,5336,980,0144
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,0510,300,0048

MQ11011200 h TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 0,055,680,0096
MQ11020200 h SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 0,179,080,0192
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 7,2075,020,0960
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
11,54120,190,0960

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,028,280,0030
%CIND % Costes indirectos 1,756,000,2914

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VAB020ada m Replanteo de vía doble o única.
Replanteo de vía doble o única, incluidos todos los datos de nivela-
ción, alineación y peralte, bien por flechas y distancia lateral, bien
por coordenadas absolutas. Incluso realización en horario nocturno
y/o fin de semana, con la presencia de piloto de seguridad para el
cumplimiento de la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000500 h PEÓN 5,0127,820,1800
MOC0000200 h OFICIAL 1A 5,6031,130,1800
MOC0000800 h TITULADO MEDIO 7,7843,230,1800
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,128,280,0150
%CIND % Costes indirectos 1,116,000,1851

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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VBA020 m³ M3 DE SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
Suministro de balasto tipo "2" de piedra silícea de nueva aporta-
ción, incluso carga en cantera, descarga, preparación de las eras
de almacenamiento, acopio del material en cantera, vigilancia de
acopios, almacenado en los acopios de traza establecidos, con ma-
nipulación, gestión y vigilancia hasta carga final en obra, manteni-
miento de las instalaciones asociadas al acopio y lavado para su in-
corporación final.

MOC0000500 h PEÓN 0,2927,820,0105
MOC0000100 h CAPATAZ 0,0432,760,0011
MQ04010140 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE POTENCIA (5,4 M3 DE

CAPACIDAD)
1,83174,550,0105

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,3672,600,0050
MN17022002-2 m³ BALASTO SILÍCEO TIPO 2 EN ACOPIO 26,3026,301,0000
MN01010001 m³ AGUA 0,030,520,0500
%CIND % Costes indirectos 1,736,000,2885

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

VBB070bbb m³ Formación de lecho de balasto, incluido transporte en tren
Formación de lecho de balasto. Formación de lecho de balasto in-
cluso carga en acopio, enrase, transporte en tren a una distancia
máxima de 25 km, descarga, extendido y compactación. Incluso re-
alización en horario nocturno y/o fin de semana, con la presencia
de piloto de seguridad para el cumplimiento de la normativa interna
y permisos necesarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,2631,360,0083
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0336,980,0008
MQ11030005 h LOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA 11,62592,820,0196
MQ11000800 h TOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE CAPACIDAD 9,2678,750,1176
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
0,6193,650,0065

MQ04060115 h MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA 1,76154,670,0114
MQ05020205 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 10 T DE PESO
0,6761,450,0109

%CIND % Costes indirectos 1,456,000,2421

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

VCA120 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA MONOBLOQUE PARA ANCHO MÉTRICO
Suministro de traviesa monobloque para ancho métrico MM-VE de
nueva aportación, incluso carga en planta de fabricación, transporte
a acopio o lugar de empleo.

MN17032019 ud TRAVIESA MM-VE 77,7977,791,0000
%CIND % Costes indirectos 4,676,000,7779

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 82,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VCC050bbbb ud Colocación de traviesa de hormigón monobloque pretensada.
Colocación definitiva de traviesa hormigón monobloque pretensada
acopiadas a lo largo de la traza, incluida la recogida de durmientes,
su transporte y acopio a zona destinada por la dirección de obra. In-
cluso acarreos intermedios de las traviesas. Dichos acopios de dur-
miente deben estar situados en lugares donde sea posible el acce-
so por camión. hormigón monobloque pretensada. Incluso realiza-
ción en horario nocturno y/o fin de semana, con la presencia de pilo-
to de seguridad para el cumplimiento de la normativa interna y per-
misos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,3336,980,0090
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 2,7631,360,0880
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MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 3,2681,560,0400
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 5,0265,170,0770
%CIND % Costes indirectos 0,686,000,1137

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

VDA010a t Suministro de carril modelo 54E1 (UIC54) fabricado según la norma europea EN 13674-1, grado
R260 en barra elemental de 18 metros
Suministro de carril modelo 54E1 (UIC54) fabricado según la nor-
ma europea EN 13674-1, grado R260 en barra elemental de 18 me-
tros.

MN17042013 t CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN
FÁBRICA

1.320,001.320,001,0000

%CIND % Costes indirectos 79,206,0013,2000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.399,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

VDA020aa ud Suministro de cupón mixto 45/54 de longitud 9.223 metros
Suministro de cupón mixto 45/54 de longitud 9.223 metros, cargado
en planta de fabricación

MN17042216 ud CUPÓN MIXTO 45/54 LONGITUD 9,223 M 376,38376,381,0000
%CIND % Costes indirectos 22,586,003,7638

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 398,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VDB010 t TRANSPORTE DE BARRA ELEMENTAL DE ACERÍA/FACTORIA A PLANTA DE SOLDADURA U
OBRA (<=340 KM)
Tonelada transporte de carril en barra elemental transportada des-
de la fábrica hasta la planta fija de soldadura eléctrica u obra (dis-
tancia <= 340 Km)

MN17042211 t TONELADA DE CARRIL TRANSPORTADA DE FÁBRICA A PLANTA 26,4226,421,0000
%CIND % Costes indirectos 1,596,000,2642

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

VDC040bba ud Corte de carril.
Corte de carril de cualquier tipo y dureza, con tronzadora. Compren-
de la mano de obra necesaria para todas las operaciones necesa-
rias hasta el acabado perfecto, maquinaria, medios auxiliares y ma-
terial de vía provisional. Incluso realización en horario nocturno y/o
fin de semana, con la presencia de piloto de seguridad para el cum-
plimiento de la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,7536,980,0202
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 7,0835,130,2016
MQ11011200 h TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 0,745,680,1296
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,258,280,0300
%CIND % Costes indirectos 0,536,000,0882

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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VDC090abba ud Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12.
Montaje de cupón mixto de cualquier tipo y longitud 6<=L<12, com-
prende los cortes con sierra de disco en barra larga del tramo a sus-
tituir y cupón mixto, desclavado y retirada del cupón a sustituir, co-
locación del nuevo cupón, clavado, taladro de los agujeros para los
tornillos de brida, tanto en cupón mixto como en barra larga, embri-
dado, apriete, sujeción, taladro para circuito de vía y conexionados.
Incluso realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la
presencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la norma-
tiva interna y permisos necesarios

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 5,3336,980,1440
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 50,5935,131,4400
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 45,7831,791,4400
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,8810,300,0853

MQ11010800 h MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA 0,085,980,0126
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 1,5556,340,0276
MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,599,990,9600
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 5,968,280,7200
MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 60,1215,034,0000
%CIND % Costes indirectos 10,796,001,7988

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 190,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VDC100abba ud Colocación de cupón de carril de cualquier tipo y longitud 6<=L<12.
Colocación de cupón de carril de cualquier tipo, mayor o igual de 6
y menor 12 m, de longitud en barra corta o larga. Comprende la reti-
rada del balasto si fuera necesario, los cortes de carril con sierra o
disco, colocación del nuevo cupón mecanizado (cortes), acopiado
en lugar de empleo o proximidad, clavado, taladro de agujeros para
los tornillos de brida, tanto en el cupón como en la barra larga, em-
bridado hasta soldadura definitiva. Incluye  elementos complemen-
tarios, varios, medios auxiliares y material de vía provisional.  Inclu-
so realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la presen-
cia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la normativa in-
terna y permisos necesarios

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 4,4436,980,1200
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 42,1635,131,2000
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 38,1531,791,2000
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,8810,300,0853

MQ11010800 h MOTOTALADRADORA DE CARRILES DE 1,5 KW DE POTENCIA 0,085,980,0126
MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,599,990,9600
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 1,5556,340,0276
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 5,968,280,7200
MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 60,1215,034,0000
%CIND % Costes indirectos 9,786,001,6293

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 172,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

VDC110abba m Posicionado y montaje de dos carriles de vía, con barra =<18 m.
Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa con barra
=<18 m, incluida la sujeción y parte proporcional de embridado, con
bridas que permitan el bateo, incluida alineación. hormigón mono-
bloque pretensada. Incluso realización en horario nocturno y/o fin
de semana, con la presencia de piloto de seguridad para el cumpli-
miento de la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,4436,980,0120
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 1,8535,130,0528
MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 3,8131,790,1200
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 2,0356,340,0360
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,1110,300,0108

MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 0,3015,030,0200
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%CIND % Costes indirectos 0,516,000,0854

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

VDD010aabba ud Soldadura aluminotérmica carril R260 con separación de soldaduras L<=180
Soldadura aluminotérmica para calidad 260 con precalentamiento
aire inducido y propano en plena vía y kit de soldadura con crisol
de un solo uso para uniones de carriles separados entre sí una dis-
tancia menor o igual a 180 m. Comprende la mano de obra necesa-
ria para la ejecución en vía de la soldadura para unión de carriles
de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye: desmontaje
de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para la
alineación de los carriles; retirada de balasto para el movimiento la-
teral de traviesas; los trabajos necesarios para la formación de la
cala nominal adecuada por desplazamiento de carriles, incluso con
tensores hidráulicos; los cortes con tronzadora necesarios para sa-
neamiento de los extremos a soldar; alineación en planta y alzado
de los carriles con los equipos adecuados; kit de soldadura y consu-
mibles; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil;
marcado y reposición de todos los elementos de la vía para que és-
ta quede en óptimas condiciones de servicio; trabajo de aflojado y
posterior apretado de las sujeciones de las traviesas colaterales de
la soldadura para aminorar las tensiones provocadas por la retrac-
ción de la soldadura; trabajos auxiliares; el uso de maquinaria y
equipos específicos autorizados por ETS. Incluso realización en ho-
rario nocturno y/o fin de semana, con la presencia de piloto de segu-
ridad para el cumplimiento de la normativa interna y permisos nece-
sarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 81,4531,362,5974
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 91,2535,132,5974
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 19,2136,980,5195
MQ11020045 h VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 32,829,753,3662
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,4910,300,0480

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 0,969,990,0960
MN17062000 ud KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,2340,231,0000
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 24,848,283,0000
%CIND % Costes indirectos 17,486,002,9125

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 308,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VDD040abba m Liberación de tensiones en barra larga
Liberación de tensiones en barra larga soldada en alineaciones rec-
tas o curvas de radio en planta iguales o mayores a 500 m o curvas
en alzado con radios iguales o superiores a 4.000 m. Incluye: mano
de obra para el aflojado de sujeciones en la longitud de vía a tratar;
formación de puntos fijos; colocación de rodillos entre el carril y la
traviesa así como su posterior retirada (quitando la placa de asiento
y volviendo a colocarla), para favorecer el deslizamiento longitudi-
nal de los carriles con pequeños golpes percutidos con martillos de
madera o nylon; marcado de puntos cada 50m en traviesa y carril
para el control del desplazamiento de las semibarras; formación de
la cala definitiva con tensores hidráulicos; apretado de la sujeción
con motoclavadoras hidráulicas, que cuente con aceptación de uso
de ADIF, dotadas de par de apriete ajustado al tipo de sujeción tra-
tada; materiales y consumibles situados a pie de obra; control de la
temperatura del elemento reparado; el uso de maquinaria y equipos
específicos autorizados por ADIF; la entrega del Acta de Neutraliza-
ción según N.A.V. No se incluyen ni los cortes ni las soldaduras de
carril. El abono de la totalidad del importe correspondiente a esta
unidad estará condicionado a la realización de las comprobaciones,
mediciones y / o inspecciones descritas en la normativa vigente.
Incluso realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la
presencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la norma-
tiva interna y permisos necesarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,6831,360,1492
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,5235,130,0149
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,5536,980,0149
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,1410,300,0138

MQ11011305 h TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 0,299,270,0310
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,238,280,0278
MN17012062 ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y

TRAVIESA (VARIOS USOS)
0,010,050,2860

%CIND % Costes indirectos 0,396,000,0642

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

VDD050bba m Homogeneización de tensiones en barra larga.
Homogeneización de tensiones en barra larga. Comprende la mano
de obra necesaria para el aflojado de las sujeciones en toda la lon-
gitud de la vía a tratar, colocación de rodillos bajo el carril en longi-
tud superior a 150 m., para permitir los deslizamientos del material
suelto, estimulado mediante pequeños golpes con mazos de made-
ra o plástico aplicados en la barra a homogeneizar, y apretado de
toda la clavazón con motoclavadora con indicador de par de aprie-
te. Incluso realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la
presencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la norma-
tiva interna y permisos necesarios.

MOC0000203 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 3,8235,130,1087
MOC0000103 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 0,4036,980,0109
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,2810,300,0271

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,048,280,0050
%CIND % Costes indirectos 0,276,000,0454

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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VEA060baa ud Suministro de desvío en balasto DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, premontado en taller, nuevo
Suministro de desvío en balasto DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, pre-
montado en taller, incluso carga de materiales, transporte, descar-
ga y distribución en el lugar de empleo. Se incluyen los motores.

.

MN17052284 ud DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 CON MOTORES NUEVO 84.511,6884.511,681,0000
%CIND % Costes indirectos 5.070,706,00845,1168

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89.582,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VEC070ababb ud Montaje de desvío sencillo de longitud L<= 50 m, hormigón y punta fija en balasto.
Montaje de desvío sencillo de punta fija y longitud 50<= 50 m, inclu-
yendo las siguientes operaciones: cargas y descargas de pórticos,
carga del desvío sobre plataforma en base de trabajos, transporte,
descarga in situ con pórticos ,y montaje con pórticos, preparación
de la superficie de balasto, tendido de las traviesas de transición,
montaje in situ de traviesas cortas y carril exterior de vía desviada,
embridados provisionales, montaje y regulación de motores de ac-
cionamiento con sus cunas correspondientes, cerrojos y comproba-
dores, levantes y estabilizaciones hasta estado de recepción con un
mínimo de tres levantes y tres estabilizaciones dinámicas, perfilado
y limpieza. Incluso su completa conexión y funcionamiento. Incluso
realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la presencia
de piloto de seguridad para el cumplimiento de la normativa interna
y permisos necesarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 3.010,5631,3696,0000
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 3.372,4835,1396,0000
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 355,0136,989,6000
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
92,9510,309,0240

MQ11000310 h BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 14.188,001.309,4610,8350
MQ05000240 h RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 110,7846,162,4000
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
2.241,30120,1918,6480

MQ14010020 h SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y PÓRTICOS DE
ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN

8.355,85555,2815,0480

MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 6.353,86586,4210,8350
MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 99,2015,036,6000
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 467,788,2856,4951
%CIND % Costes indirectos 2.318,876,00386,4777

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40.966,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VGB030bbba m Primer levante estabilizado con estabilizador, sin perfilado de vía, nivelación, alineación y
distribución de balasto. (N/3 a 5/
Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para
un primer levante estabilizado con estabilizador. Comprende un
conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante y estabili-
zado de vía según normativa vigente. No incluye perfilado y barrido
de la banqueta de balasto tras cada operación de bateo y antes de
proceder al estabilizado.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,2036,980,0055
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 1,7231,360,0547
MQ11000105 h BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 1,731.015,230,0017
MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 1,00586,420,0017
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,038,280,0036
%CIND % Costes indirectos 0,286,000,0468

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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VGB030ebba m Estado de recepción de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto.
Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para
alcanzar el estado de recepción, incluso perfilado. Comprende las
operaciones necesarias para llevar la vía a estado de recepción,
partiendo de la vía en estado previo de la recepción, aprobado éste
por la D.O. y tras haber llevado a cabo la neutralización de tensio-
nes. Incluye las operaciones de levante desde la fase de estado pre-
vio de recepción hasta la cota definitiva, dejando la vía colocada en
planta y alzado. Incluso realización en horario nocturno y/o fin de
semana, con la presencia de piloto de seguridad para el cumpli-
miento de la normativa interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,3636,980,0098
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 3,0931,360,0984
MQ11000105 h BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 3,151.015,230,0031
MQ11000400 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. MEDIA. DE 150 KW DE

POTENCIA
0,60315,930,0019

MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 1,11586,420,0019
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,058,280,0065
%CIND % Costes indirectos 0,506,000,0836

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VGB060bbba m Perfilado de vía con medios mecánicos.
Perfilado de vía mecánicos. Comprende la mano de obra necesaria
para regular y cubrir faltas en el perfil de la vía, así como el empleo
de balasto necesario sobrante o de aportación procedente de des-
cargas anteriores con los desplazamientos necesarios en zonas de
andenes, muelles o en gálibos reducidos y perfilado de paseos. In-
cluye elementos complementarios, varios y medios auxiliares.  In-
cluso realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la pre-
sencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la normativa
interna y permisos necesarios.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0136,980,0002
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,0831,360,0024
MQ11000405 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA.

DE 250 KW DE POTENCIA
1,29537,460,0024

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 22,778,282,7500
%CIND % Costes indirectos 1,456,000,2415

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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VIB010abba m Ripado de vía de r< =0.5 m.
Ripado de vía hasta r<=0.5m., incluyendo el arranque de piquetes,
suministro y colocación de estacas cada 10 metros con marcajes
de referencias, cortes de carril con sierra de disco, taladros para
embridado y conexiones eléctricas, confección e introducción de cu-
pones, embridados y desembridados, conexiones eléctricas, descu-
bierta de vía, preparación de la explanación con excavación bajo
traviesa si el director de obra lo considera oportuno con un máximo
de 30 cm., refino y rasanteo de la explanación resultante, ripado
con niveladora-alineadora de vía en las pasadas que sean necesa-
rias, a criterio del director de la obra, descarga de balasto y manipu-
lación del mismo con medios mecánicos o manuales hasta comple-
tar el perfil de la banqueta, manipulación del balasto recuperado de
la descubierta, para su aprovechamiento, aflojado y apretado de la
clavazón si fuese necesario, rectificaciones, nivelaciones, alineacio-
nes y perfilados necesarios para suprimir limitación de velocidad,
limpieza de paseos y cunetas y en general todas las operaciones
necesarias hasta dejar la vía en su posición definitiva, herramien-
tas, máquinas y útiles necesarios, incluso material de vía provisio-
nal. Se efectuará en intervalos concedidos por el Puesto de Mando.
Incluso realización en horario nocturno y/o fin de semana, con la
presencia de piloto de seguridad para el cumplimiento de la norma-
tiva interna y permisos necesarios.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 24,6731,360,7867
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 2,9136,980,0787
MQ11000315 h BATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL 1,0613,040,0814
MQ04010105 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE

CAPACIDAD)
2,2956,270,0407

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,538,280,0636
%CIND % Costes indirectos 1,896,000,3146

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

VKA060aada ud Suministro y colocación de piquete de vía libre.
Suministro y colocación de piquete de vía libre. Comprende la ma-
no de obra necesaria para la carga desde acopio, desplazamiento y
descarga hasta su lugar de empleo, retirada de balasto, excavación
de cimentación de 0,65x0,40x0,20 m., relleno de hormigon HM-20,
colocación del piquete , pintado con dos manos en plástico blanco y
franjas negras, reposición del balasto y retirada del material sobran-
te a vertedero con cargo a la Contrata. Incluye elementos comple-
mentarios, varios y medios.

MOC0000500 h PEÓN 14,0927,820,5064
MOC0000100 h CAPATAZ 1,6632,760,0506
MN17052000 ud PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 85,0085,001,0000
MN08072002 kg PINTURA PLÁSTICA 0,963,800,2532
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,218,280,0250
OHA010aacdc m³ Hormigón en masa HM-20, colocado en exterior, con grúa o bomba de

hormigonado.
6,57124,610,0527

%CIND % Costes indirectos 6,516,001,0849

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS
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