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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es ofrecer la justificación de los importes de los precios unitarios 
que figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la 
determinación del presupuesto de las obras contenidas en el presente proyecto. 

En lo relativo a los costes indirectos, son todos los no imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina, almacenes, talleres, 
arreglos de caminos de acceso a la obra, indemnizaciones por ocupación temporal del terreno o 
por daños ocasionados en propiedades ajenas, aparatos topográficos. También hay que tener en 
cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo, adscritos exclusivamente a la 
obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades de obra concretas; tal tipo 
de personal corresponde a ingenieros, encargados generales, personal de almacenes, de talleres 
y su sostenimiento, etc.  

Todos los precios reflejados en el presente anejo, así como en el resto del proyecto están en la 
moneda oficial de España, el Euro (€). 
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2. LISTADO DE DESCOMPUESTOS 
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01.01 ud Soporte tipo A para suspender una catenaria rígida en túnel, tramo recto 
 Suministro y montaje de soporte tipo A para suspender una 
 catenaria rígida en túnel, tramo recto, según planos, incluidas 
 piezas de acero galvanizado en caliente, tornillería, tirantes, 
 anclajes químicos, bridas de anclaje de carril conductor, soportes 
 para suspender cable radiante, anclaje para cable de guarda. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,500 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 80,00 
E31 1,000 ud Materiales 572,16 572,16 
MAQ0001 0,500 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 49,00 
MAQ0003 0,150 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 6,30 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  707,46 
01.02 ud Soporte tipo B para suspender una catenaria rígida en túnel, tramo curv 
 Suministro y montaje de soporte tipo B para suspender una 
 catenaria rígida en túnel, tramo curvo, según planos, incluidas 
 piezas de acero galvanizado en caliente, tornillería, 
 tirantes, anclajes químicos, bridas de anclaje de carril conductor, 
 soportes para suspender cable radiante, anclaje para cable de 
 guarda. Así mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, 
 equipos y pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta 
 en servicio. 
  
MDO0001 0,750 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 120,00 
E34 1,000 ud Materiales 617,00 617,00 
MAQ0001 0,750 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 73,50 
MAQ0003 0,150 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 6,30 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  816,80 
01.02.10 ud Descargador de intervalos polarizado de 45KA con señalización para protección frente a 
 cortocircuitos 
 Suministro y montaje de un descargador de intervalos polarizado 
 para protección frente a cortocircuitos o por falta de aislamiento 
 en base a las especificaciones dadas en el Pliego. Se incluye la 
 mano de obra y medios auxiliares que sean necesarios para su 
 completa instalación y conexionado a cable de guarda y a carril. 
  
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.165,37 
01.03 ud Soporte tipo A12 para suspender dos catenarias rígidas en centro de bretelle 
 Suministro y montaje de soporte tipo A12 para suspender dos 
 catenarias rígidas en centro de bretelle según planos, incluidas 
 piezas de acero galvanizado en caliente, tornillería, tirantes, 
 anclajes químicos, bridas de anclaje de carril conductor, soporte 
 para suspender cable radiante, anclaje para cable de guarda. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,900 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 144,00 
E37 1,000 ud Materiales 847,97 847,97 
MAQ0001 0,900 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 88,20 
MAQ0003 0,200 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 8,40 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.088,57 
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01.04 ud Soporte tipo D para suspender una catenaria rígida en sección cajón 
 Suministro y montaje de soporte tipo D para suspender una 
 catenaria rígida en sección cajón según planos, incluidas piezas 
 de acero galvanizado en caliente, tornillería, tirantes, anclajes 
 químicos, bridas de anclaje de carril conductor, soporte para 
 suspender cable radiante, anclaje para cable de guarda. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 0,750 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 120,00 
E40 1,000 ud Materiales 612,00 612,00 
MAQ0001 0,750 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 73,50 
MAQ0003 0,150 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 6,30 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  811,80 
01.05 ud Soporte tipo E para suspender una catenaria rígida en estación, bajo mezzanina 
 Suministro y montaje de soporte tipo E para suspender una 
 catenaria rígida en estación, bajo mezzanina según planos, 
 incluidas piezas de acero inoxidable, tornillería, tirantes, bridas de 
 anclaje de carril conductor, soportes para suspender cable 
 radiante, anclaje para cable de guarda. Así mismo, se incluirá la 
 mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para 
 el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 1,100 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 176,00 
E46 1,000 ud Materiales 1.262,17 1.262,17 
MAQ0001 1,100 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 107,80 
MAQ0003 0,250 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 10,50 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.556,47 
01.06 ud Soporte tipo E' para suspender una catenaria rígida en estación, bajo forjado 
 Suministro y montaje de soporte tipo E' para suspender una 
 catenaria rígida en estación, bajo forjado según planos, incluidas 
 piezas de acero inoxidable, tornillería, tirantes, anclajes químicos, 
 bridas de anclaje de carril conductor, soporte para suspender 
 cable radiante, anclaje para cable de guarda. Así mismo, se 
 incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas 
 necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 1,100 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 176,00 
E43 1,000 ud Materiales 1.291,25 1.291,25 
MAQ0001 1,100 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 107,80 
MAQ0003 0,250 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 10,50 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.585,55 
01.07 ud Soporte tipo F para suspender una catenaria rígida en estación, en final de mezzanina 
 Suministro y montaje de soporte tipo F para suspender una 
 catenaria rígida en estación, en final de mezzanina según planos, 
 incluida visera de metacrilato, piezas de acero inoxidable, 
 tornillería, tirantes, bridas de anclaje de carril conductor, soporte 
 para suspender cable radiante, anclaje para cable de guarda. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 2,000 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 320,00 
E49 1,000 ud Materiales 2.765,42 2.765,42 
MAQ0001 2,000 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 196,00 
MAQ0003 0,500 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 21,00 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.302,42 
01.08 ud Soporte tipo G para suspender dos catenarias rígidas en Estación, en caverna 
 Suministro y montaje de soporte tipo G para suspender dos 
 catenarias rígidas en Estación, en caverna, según planos, 
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 incluidos, tirantes de parafil, anclajes químicos, bridas de anclaje 
 de carril conductor, soporte para suspender cable radiante. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 3,000 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 480,00 
E52 1,000 ud Materiales 2.195,00 2.195,00 
MAQ0001 3,000 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 294,00 
MAQ0003 0,500 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 21,00 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.990,00 
01.09 ud Barra estándar de carril conductor 10 m 
 Suministro y montaje de barra estándar de carril conductor de 
 longitud 10 m, incluida brida de unión y tornillería. Así mismo, se 
 incluirá el corte de la barra para adecuación al vano considerado, 
 mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para 
 el correcto montaje y puesta en servicio. Incluso cortes de barras 
 donde sea necesario. 
  
MDO0001 0,330 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 52,80 
E63 1,000 ud Materiales 535,18 535,18 
MAQ0001 0,330 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 32,34 
MAQ0003 0,150 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 6,30 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  626,62 
01.10 ud Conjunto de control de sujeción de extremo de barra estandar de carril conductor en principio y 
 final de seccionamiento mecánico 
 Suministro y montaje de conjunto de control de sujeción de 
 extremo de barra estándar de carril conductor en principio y final 
 de seccionamiento mecánico según planos, incluida brida de 
 unión, tirante de parafil y taco químico de anclaje. Así mismo, se 
 incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas 
 necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 0,250 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 40,00 
E55 1,000 ud Materiales 130,45 130,45 
MAQ0001 0,250 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 24,50 
MAQ0003 0,100 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 4,20 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  199,15 
01.11 ud Equipo de punto fijo para catenaria rígida en túnel 
 Suministro y montaje de equipo de punto fijo para catenaria 
 rígida en túnel según planos, incluida brida de anclaje a carril 
 conductor, cables de parafil con terminales, tensores, dos 
 ménsulas de anclaje, anclajes químicos, etc. Así mismo, se incluirá 
 la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias 
 para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 1,850 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 296,00 
E58 1,000 ud Materiales 1.047,54 1.047,54 
MAQ0001 1,850 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 181,30 
MAQ0003 0,700 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 29,40 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.554,24 
01.12 ud Brida de anclaje de punto fijo débil 
 Suministro y montaje de brida de punto fijo débil en perfil de 
 catenaria rígida en tramos cortos de catenaria, incluso mano de 
 obra, herramientas y pruebas necesarias para el correcto montaje 
 y puesta en servicio. 
MDO0001 0,150 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 24,00 
E61 1,000 ud Materiales 134,72 134,72 
MAQ0001 0,150 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 14,70 
MAQ0003 0,050 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 2,10 
  _____________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  175,52 
01.13 ud Conexión entre catenarias en seccionamiento mecánico 
 Suministro y montaje de conexión entre catenarias en 
 seccionamiento mecánico según planos, incluido cable de cobre 
 desnudo, terminales, perfectamente conexionado, etc. Así mismo, 
 se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas 
 necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0001 0,500 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 80,00 
01.24 1,000 ud Materiales 1.804,84 1.804,84 
MAQ0001 0,500 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 49,00 
MAQ0003 0,100 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 4,20 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.938,04 
01.14 ud Equipo de conexión de feeder de cuatro cables aislados a catenaria rígida 
 Suministro e instalación de equipo de conexión de feeder de 
 cuatro cables aislados a catenaria rígida, con placa de positivos y 
 cables de cobre extraflexible, según planos, incluidos terminales 
 de conexión, perfectamente conexionado. Así mismo, se incluirá 
 la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias 
 para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,600 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 96,00 
01.28 1,000 ud Materiales 2.514,24 2.514,24 
MAQ0001 0,600 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 58,80 
MAQ0003 0,250 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 10,50 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.679,54 
01.15 m Hilo de contacto de 150 mm2 en carril conductor 
 Suministro y montaje de hilo de contacto de 150 mm2 en carril 
 conductor. Así mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, 
 equipos y pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta 
 en servicio. 
MDO0001 0,020 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 3,20 
01.32 1,000 m Materiales 13,87 13,87 
MAQ0002 0,020 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 3,26 
MAQ0003 0,010 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 0,42 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,75 
01.16 ud Estribo de puesta a tierra en perfil de catenaria rígida 
 Suministro y montaje de estribo de puesta a tierra en perfil de 
 catenaria rígida, incluso mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
 Asimismo, incluye la instalación de la correspondiente señal de 
 indicación. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  95,09 
01.19 ud Dispositivo limitador de tensión, con función de descargador de intervalos polarizado para dos 
 vías 
 Suministro y montaje de un dispositivo limitador de tensión con 
 funcionalidad de descargador de intervalos polarizado para 
 protección frente a cortocircuitos o por falta de aislamiento en 
 base a las especificaciones dadas en el Pliego, para vigilancia de 
 dos vías 
 . Se incluye la mano de obra y medios auxiliares que sean 
 necesarios para su completa instalación y conexionado a cable de 
 guarda y a carril. 
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MDO0001 2,100 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 336,00 
01.44 1,000 ud Materiales 10.565,70 10.565,70 
MAQ0001 2,100 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 205,80 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11.107,50 
01.20 m Cable de guarda de aluminio con alma de acero de sección 110 mm2, tipo LA-110 
 Suministro y tendido de cable de guarda de aluminio con alma 
 de acero de sección 110 mm2, tipo LA-110, incluyendo 
 conexiones, elementos de fijación y pequeño material. Así mismo, 
 se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas 
 necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,013 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 2,08 
01.56 1,000 m Materiales 2,32 2,32 
MAQ0002 0,013 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 2,12 
MAQ0003 0,008 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 0,34 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,86 
02.01 m Hilo de contacto de 107 mm2 
 Hilo de contacto de 107 mm2 
  
MDO0001 0,020 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 3,20 
02.04.02 1,000 m Materiales 9,91 9,91 
MAQ0002 0,020 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 3,26 
MAQ0003 0,010 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 0,42 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,79 
02.02 ud Tramos de 300 mm de catenaria rígida en zona de transición 
 Suministro y montaje de tramos de 300 mm de catenaria rígida 
 en zona de transición. Se considera el cortado previo de dichos 
 tramos para su posterior montaje, así como la regulación de los 
 mismos. Así mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, 
 equipos y pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta 
 en servicio. 
  
MDO0001 0,200 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 32,00 
E22 1,000 ud Materiales 2,75 2,75 
MAQ0001 0,200 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 19,60 
MAQ0003 0,100 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 4,20 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  58,55 
02.08 m Regulación en catenaria convencional 
 Regulación en catenaria convencional para permitir la correcta 
 instalación de la transición. Incluye el posible montaje de grifa 
 para soporte de segundo hilo encima de cada uno de los hilos de 
 convencional actuales para rigidizar la convencional. Se trataría 
 de un tramo de unos 5 metros de hilo solapado en cada uno de 
 los hilos y soportado por grifa doble. Así mismo, se incluirá la 
 mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para 
 el correcto montaje y puesta en servicio.  
  
MDO0001 0,200 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 32,00 
MAQ0002 0,200 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 32,60 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,60 
02.13 ud Grifa de empalme a compresión de 2 hilos de contacto de 107 mm2 
 Suministro y montaje de grifa de empalme a compresión de 2 
 hilos de contacto de 107 mm2. Totalmente montado y terminado. 
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02.34 0,100 hr Brigada de electrificación (JE + Of1ª + 3 ayudantes) 126,50 12,65 
02.35 1,000 ud Materiales 49,05 49,05 
02.36 0,100 hr Dresina con castillete y grúa 83,26 8,33 
P28 0,030 Camión de 20 T 42,80 1,28 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,31 
03.01.01 ud Seccionador-ruptor de catenaria unipolar, bajo envolvente metálica 
 Suministro e instalación de seccionador-ruptor de catenaria 
 unipolar, bajo envolvente metálica, para instalación en interior, 
 con posibilidad de apertura en carga, y corte visible, motorizado, 
 telemandado, con enclavamiento mecánico. Así mismo, se 
 incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y pruebas 
 necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
MDO0002 11,000 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 825,00 
E70 1,000 ud Materiales 23.211,00 23.211,00 
MAQ0003 11,000 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 462,00 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24.498,00 
04.01.01 ud Armario de control de seccionadores de catenaria 
 Suministro e instalación de armario de control de seccionadores 
 de catenaria. Incluidos PLC, tarjetas de entradas salidas, 
 pulsadores, cableado interno, conexionado, aparamenta, 
 programación, programación PLC para actuar como 
 concentrador de señales de Media Tensión a partir del listado de 
 señales a recibir de otro contratista etc. Así mismo, se incluirá la 
 mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para 
 la correcta puesta en servicio. 
MDO0002 9,000 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 675,00 
E73 1,000 ud Materiales 17.821,00 17.821,00 
MAQ0003 9,000 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 378,00 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18.874,00 
04.01.03 ud Adecuación e integración en Telemando Local de Seccionadores de Catenaria por Estación 
 Adecuación e integración en Telemando Local de Seccionadores 
 de Catenaria de la Estación de los nuevos ruptores ruptores 
 instalados en el cuarto de seccionamiento o de intemperie 
 adaptados, incluyendo modificación de cableado, bornas, entrega 
 de documentación actualizada. Todo ello completamente 
 terminado. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.312,00 
05.01.01 m Cable RHZ1, 1,8/3 kV de 1x240mm2 
 Suministro y montaje de cable RHZ1, 1,8/3 kV de 1x240mm2, no 
 propagador de incendios y de baja emisión de humos, tendido 
 por bandeja, tubo o percha para conexión de seccionadores a 
 catenaria y de seccionamientos de P.A.T. con tierra de tracción, 
 de acuerdo a Planos y PPTP. Totalmente montado, conexionado, 
 probado y puesto en funcionamiento, incluyendo parte 
 proporcional de pequeño material necesario. 
MDO0002 0,031 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 2,33 
E76 1,000 m Materiales 37,19 37,19 
MAQ0002 0,031 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 5,05 
MAQ0003 0,010 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 0,42 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,99 
05.01.02 m Cable RZ1-K Cu 0,6/1 kV de 3x2,5mm2 
 Suministro y montaje de cable RZ1-K Cu 0,6/1 kV de 3x2,5mm2, 
 libre de halógenos, ref. Afumex 1.000 V de Prysmian o similar, 
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 tendido por bandeja o tubo, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en 
 funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño 
 material necesario. 
MDO0002 0,020 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 1,50 
04.11 1,000 m Materiales 1,90 1,90 
HER0001 0,020 hr Herramientas 9,00 0,18 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,58 
05.01.03 m Cable RZ1-K Cu 0,6/1 kV de 3x4 mm2 
 Suministro y montaje de cable RZ1-K Cu 0,6/1 kV de 3x4 mm2, 
 libre de halógenos, ref. Afumex 1.000 V de Prysmian o similar, 
 tendido por bandeja o tubo, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montado, conexionado, probado y puesto en 
 funcionamiento, incluyendo parte proporcional de pequeño 
 material necesario. 
  
MDO0002 0,020 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 1,50 
04.15 1,000 m Materiales 2,62 2,62 
HER0001 0,020 hr Herramientas 9,00 0,18 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,30 
05.01.06 m Cable UTP categoría 6 de 4 pares con cubierta LSZH 
 Suministro y montaje de cable UTP categoría 6 de 4 pares con 
 cubierta LSZH, totalmente conexionado, instalado y probado. 
 Todo ello de acuerdo a Planos y PPTP. 
MDO0002 0,025 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 1,88 
04.23 1,000 m Materiales 1,50 1,50 
HER0001 0,025 hr Herramientas 9,00 0,23 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,61 
05.01.07 ud Señales de indicación para catenaria 
 Suministro e instalación de señales de indicación para catenaria, 
 cuartos de seccionamiento, etc. 
MDO0002 0,100 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 7,50 
E87 1,000 ud Materiales 42,90 42,90 
HER0001 0,100 hr Herramientas 9,00 0,90 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  51,30 
06.01.01 m Bandeja de acero perforada, galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 400x60 mm 
 Suministro e instalación de bandeja de acero perforada, 
 galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 400x60 mm, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montada, incluyendo parte proporcional de soportes 
 en ménsula, horizontales y verticales colocados cada 1,5 m como 
 máximo, piezas de unión, curvas, codos, tes, cambios de plano, 
 tornillería, fijaciones y etiquetas de identificación de bandeja. 
MDO0002 0,080 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 6,00 
05.03 1,000 m Materiales 31,45 31,45 
HER0001 0,080 hr Herramientas 9,00 0,72 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,17 
06.01.02 m Tapa para bandeja de acero perforada, galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 
 mm, y dimensiones 400x60 mm 
 Suministro e instalación de tapa para bandeja de acero perforada, 
 galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 400x60 mm, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montada, incluyendo parte proporcional de piezas de 
 unión, curvas, codos, tes, cambios de plano, tornillería, fijaciones y 
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 etiquetas de identificación de bandeja. 
MDO0002 0,045 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 3,38 
05.07 1,000 m Materiales 13,58 13,58 
HER0001 0,045 hr Herramientas 9,00 0,41 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,37 
06.01.03 m Bandeja de acero perforada, galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 150x60 mm 
 Suministro e instalación de bandeja de acero perforada, 
 galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 150x60 mm, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montada, incluyendo parte proporcional de soportes 
 en ménsula, horizontales y verticales colocados cada 1,5 m como 
 máximo, piezas de unión, curvas, codos, tes, cambios de plano, 
 tornillería, fijaciones y etiquetas de identificación de bandeja. 
MDO0002 0,050 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 3,75 
05.11 1,000 m Materiales 19,72 19,72 
HER0001 0,050 hr Herramientas 9,00 0,45 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,92 
06.01.04 m Cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección 
 Suministro y montaje de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
 sección para bandeja perimetral de tierras en Cuartos técnicos y 
 Bajo Andén e Estación, de acuerdo a Planos y PPTP. Totalmente 
 montado y anclado a bandeja. 
MDO0002 0,040 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 3,00 
05.19 1,000 m Materiales 5,58 5,58 
HER0001 0,040 hr Herramientas 9,00 0,36 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,94 
06.01.05 ud Percha con seis fichas para sujeción de cables 
 Suministro e instalación de percha con seis fichas para sujeción 
 de cables, anclada a muro, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montada, incluyendo tacos de fijación de acero, 
 tornillos arandelas y topes. Totalmente instalada. 
MDO0002 0,150 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 11,25 
E80 1,000 m Materiales 28,65 28,65 
HER0001 0,150 hr Herramientas 9,00 1,35 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  41,25 
06.05 pa Ayudas albañilería 
 Partida alzada para ayudas de albañilería adicionales necesarias 
 para la instalación armarios, rutado de cables, montaje de 
 bandejas etc. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.650,00 
06.06 pa Desmontajes 
 Partida alzada para desmontaje de soportes de catenaria que 
 impidan la instalación de la nueva catenaria en los tramos inicial y 
 final del trazado. Incluye mano de obra, maquinaria y transporte 
 al emplazamiento final del material desmontado. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.675,00 
07.01.01 ud Funda dieléctrica para soportes de longitud 6 m 
 Suministro y montaje de funda dieléctrica para soportes de 
 longitud 6 m. Totalmente instalada. 
MDO0001 0,100 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 16,00 
E82 1,000 ud Materiales 29,37 29,37 
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06.04 0,100 hr Dresina con portabobinas 83,26 8,33 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  53,70 
07.01.02 m2 Protección pasiva contra el fuego por metro cuadrado, para obtener una resistencia al fuego de 
 120 minutos (EI-120) 
 Suministro y montaje de protección pasiva contra el fuego por 
 metro cuadrado, para obtener una resistencia al fuego de 120 
 minutos (EI-120). Con esta protección mediante aislamiento 
 Térmico, se consigue un sellado a base de lana mineral de roca 
 de alta densidad con un espesor de 50 mm por cada cara 
 obteniendo una estanqueidad perimetral con la misma, posterior 
 recubrimiento con pasta cerámica termo plástica, impregnando 
 los conductos en un recorrido de 500 mm. Por cada lado del 
 muro a proteger. Esta protección se aplicará para paso de 
 Bandejas por penetraciones. Totalmente instalada. 
MDO0002 0,750 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 56,25 
E84 1,000 m2 Materiales 286,92 286,92 
HER0001 0,750 hr Herramientas 9,00 6,75 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  349,92 
07.01.03 ud Armario para pértiga detectora de tensión 
 Suministro y montaje de armario para pértiga detectora de 
 tensión, incluso pértigas detectoras de tensión y pértigas de 
 puesta a tierra de tamaño adecuado al armario y en las 
 condiciones especificadas en el Pliego. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.397,82 
07.01.04 ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio del tramo 
 Ingeniería, pruebas y puesta en servicio del tramo, incluyendo, 
 proyecto constructivo, replanteos, dimensionamiento preciso y 
 pruebas de soportes, medición final de alturas y 
 descentramientos del hilo de contacto, pruebas finales, puesta en 
 servicio, documentación "As Built", etc. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.200,00 
08.01.01 ud Casco de seguridad. 
 Casco de seguridad homologado. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,54 
08.01.02 ud Gafa antiparticulas. 
 Gafa antipartículas. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,20 
08.01.03 ud Filtro mascarilla antipolvo. 
 Filtro mascarilla antipolvo. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,01 
08.01.04 ud Tapón contra ruidos. 
 Tapón contra ruidos. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,64 
08.01.05 ud Cinturon de seguridad. 
 Cinturón de seguridad clase-B. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  62,25 
08.01.06 ud Mono de trabajo. 
 Mono de trabajo. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  13,83 
08.01.07 ud Par de guantes de uso general. 
 Par de guantes de uso general. 
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 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,36 
08.01.08 ud Par de guantes dieléctricos para elec 
 Par de guantes dieléctricos para electricista. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  30,27 
08.01.09 ud Par de botas de seguridad. 
 Par de botas de seguridad. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,35 
08.01.10 ud Par de botas de agua. 
 Par de botas de agua. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,87 
08.01.11 ud Par de botas aisladas para electricis 
 Par de botas aisladas para electricista. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,18 
08.01.12 ud Arnes de seguridad 
 Arnés de seguridad. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  111,47 
08.02.01 ud Señales normalizadas y carteles. 
 Señales normalizadas de tráfico y carteles indicativos de riesgos, 
 colocación y soporte. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,99 
08.02.02 ud Valla autónoma de contención. 
 Valla autónoma de 2,5 m de longitud para contención de 
 peatones. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,67 
08.02.03 m Cordón de balizamiento. 
 Cordón de balizamiento. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,69 
08.02.04 ud Jalón de señalización. 
 Jalón de señalización. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,73 
08.02.05 ud Cartel indicativo riesgo 
 Cartel indicativo normalizado de riesgo, con soporte metálico e 
 incluida colocación. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,85 
08.02.06 ud Transformador de seguridad a 24v (1500W) 
 Transformador de seguridad a 24v (1500W) 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  149,28 
08.03.01 ud Extintor polivalente. 
 Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,29 
08.04.01 ud Casetas de obra 
 Mes de alquiler de casetas de obra para uso de vestuarios, aseos, 
 local, vestíbulo y/o almacén. Incluyendo porte y recogida. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  165,67 
08.04.02 ud Mano de obra de limpieza de caseta de obra 
 Mano de obra de limpieza de vestuarios, aseos y comedores. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,60 
08.04.03 ud Armario taquilla de chapa metálica. 
 Armario taquilla de chapa metálica. 
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 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  49,89 
08.05.01 ud Instalación puesta tierra 
 Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, 
 electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  145,23 
08.05.03 ud Interrupt.Diferencial 500ma 
 Interruptor diferencial de media sensibilidad (500 m.A) incluida 
 instalación. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  117,23 
08.06.01 ud Botiquín instalado en obra. 
 Botiquín instalado en obra. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  295,00 
08.06.03 ud Reconocimiento médico. 
 Reconocimiento médico obligatorio. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  275,00 
08.07.01 ud Reunión mensual 
 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo 
 (sólo en caso de que el convenio colectivo provincial así lo 
 disponga para este número de trabajadores). 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  142,56 
08.07.02 h Formación en seguridad 
 Formación en seguridad e higiene en el trabajo. 
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,25 
08.08.01 ud Gestión de residuos de madera 
 Gestión de residuos de madera 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  90,78 
08.08.02 ud Gestión de residuos de plástico 
 Gestión de residuos de plástico 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  109,20 
08.08.03 ud Gestión de residuos no esperados 
 Gestión de residuos no esperados 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  200,00 
19 ud Bajada de cable de guarda a bajo andén hasta pica de puesta a tierra existente 
 Suministro y montaje de bajada de cable de guarda a bajo andén 
 hasta pica de puesta a tierra existente, incluso grapas de puesta a 
 tierra, mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias 
 para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,200 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 32,00 
60 1,000 ud Materiales 338,83 338,83 
MAQ0002 0,200 h Dresina con Castillete, Grúa y Portabobinas 163,00 32,60 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  403,43 
22 ud Placa de anclaje bajo cubrición 
 Suministro y montaje de placa de anclaje instalada bajo cubrición, 
 fijada mediante elementos mecánicos o tacos químicos, de forma 
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 adecuada a su uso como sistema de anclaje de catenaria. Así 
 mismo, se incluirá la mano de obra, herramientas, equipos y 
 pruebas necesarias para el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
23 1,200 hr Mano de Obra 33,95 40,74 
24 1,000 ud Materiales 87,95 87,95 
25 0,600 hr Maquinaria 37,26 22,36 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  151,05 
E03 ud Reutilización de apoyo existente de catenaria rígida 
 Acondicionamiento de apoyo existente de catenaria rígida, para 
 soporte de una o dos catenarias para su reutilización en la 
 instalación de la nueva catenaria. Así mismo, se incluirá la mano 
 de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para el 
 correcto montaje y puesta en servicio. 
  
  
MDO0001 0,250 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 40,00 
MAQ0001 0,250 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 24,50 
MAQ0003 0,100 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 4,20 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  68,70 
E04 ud Conexionado entre cables guarda 
 Suministro de materiales necesarios, montaje y conexionado de 
 cable LA 110 para conexionado de cables guardas de las vías 1 y 
 2, incluye cable, elementos de fijación, elementos de conexionado 
 y pequeño material. Así mismo, se incluirá la mano de obra, 
 herramientas, equipos y pruebas necesarias para el correcto 
 montaje y puesta en servicio. 
  
  
MDO0001 0,120 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 19,20 
01.52 1,000 ud Materiales 20,79 20,79 
MAQ0001 0,120 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 11,76 
MAQ0003 0,040 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 1,68 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  53,43 
E09 m Tapa para bandeja de acero perforada, galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 
 mm, y dimensiones 150x60 mm 
 Suministro e instalación de tapa para bandeja de acero perforada, 
 galvanizada en caliente por inmersión, espesor de 0,8 mm, y 
 dimensiones 150x60 mm, de acuerdo a Planos y PPTP. 
 Totalmente montada, incluyendo parte proporcional de piezas de 
 unión, curvas, codos, tes, cambios de plano, tornillería, fijaciones y 
 etiquetas de identificación de bandeja. 
  
MDO0002 0,035 h Brigada de Instalaciones (Of 1ª+PE) 75,00 2,63 
05.15 1,000 m Materiales 7,48 7,48 
HER0001 0,035 hr Herramientas 9,00 0,32 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,43 
E11 ud Soporte tipo ESPECIAL para suspender una catenaria rígida en sección cubrición  
MDO0001 0,750 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 120,00 
E66 1,000 ud Materiales 417,00 417,00 
MAQ0001 0,750 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 73,50 
MAQ0003 0,150 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 6,30 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  616,80 
E14 ud Aislador de campana con grifa deslizante 
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 Suministro y montaje de aislador de campana deslizante, incluso 
 mano de obra, herramientas, equipos y pruebas necesarias para 
 el correcto montaje y puesta en servicio. 
  
MDO0001 0,200 h Brigada de Electrificación (JE+Of 1ª+2 Ayudantes) 160,00 32,00 
01.09.02 1,000 ud Materiales 40,80 40,80 
MAQ0001 0,200 h Dresina con Castillete y Grúa 98,00 19,60 
MAQ0003 0,100 h Camión con Grúa y Herramientas 42,00 4,20 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  96,60 
E20 ud Suministro y montaje de cola Cu28V 
 Suministro y Montaje de un conjunto de cola de anclaje de dos 
 H.C. sin regulación de tensión, cualquier tipo. Comprende la 
 preparación del extremo de los cables que se quiera anclar, el 
 montaje de los elementos de anclaje, guardacabos, pasadores, 
 grupillas, aisladores, horquillas, etc. y tensado correcto de la cola. 
 Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios 
 auxiliares. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  626,33 
E22 ud Materiales 
 Materiales 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,75 
E23 ud Suministro y montaje de cola Cu24V 
 Suministro y Montaje de un conjunto de cola de anclaje de un 
 cable de Cu sin regulación de tensión, cualquier tipo. Comprende 
 la preparación del extremo del cable que se quiera anclar, el 
 montaje de los elementos de anclaje, guardacabos, pasadores, 
 grupillas, aisladores, horquillas, etc. y tensado correcto de la cola. 
 Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios 
 auxiliares. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  484,92 
E25 ud Programación y pruebas de Telemando de Seccionadores de Catenaria en Puesto de Mando 
 Central (Amara y Atxuri) para incluir secci 
 Programación y pruebas de Telemando de Seccionadores de 
 Catenaria en Puesto de Mando Central (Amara y Atxuri) para 
 incluir nuevos armarios de control instalados en Bentaberri y 
 Concha, tanto los existentes como los nuevos, incluyendo, 
 pantallas, programación, generación de informes, licencias 
 necesarias, entrega documentación del sistema de diálogo con el 
 operador. Realizado por mantenedor homologado, todo ello 
 completamente terminado. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5.983,00 
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