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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es ofrecer la justificación de los importes de los precios unitarios que 
figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación 
del presupuesto de las obras contenidas en el presente proyecto. 
 
En lo relativo a los costes indirectos, son todos los no imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina, almacenes, talleres, 
arreglos de caminos de acceso a la obra, indemnizaciones por ocupación temporal del terreno o 
por daños ocasionados en propiedades ajenas, aparatos topográficos. También hay que tener en 
cuenta los gastos derivados del personal técnico y administrativo, adscritos exclusivamente a la 
obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades de obra concretas; tal tipo de 
personal corresponde a ingenieros, encargados generales, personal de almacenes, de talleres y su 
sostenimiento, etc. El porcentaje utilizado como costes indirectos es del 6%. 
 
Todos los precios reflejados en el presente anejo, así como en el resto del proyecto están en la 
moneda oficial de España, el Euro (€). 
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SEÑ SEÑALIZACIÓN  
LU ENCLAVAMIENTO DE LUGARITZ  
LU-01 PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN  
U4112000600b Modificación mando videográfico Lugaritz ud 
 MODIFICACIÓN DE MANDO VIDEOGRÁFICO INCLUIDO 
 LICENCIAS, SOFTWARE DE APLICACIÓN Y GENERACIÓN DE 
 IMÁGENES. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 5,0000 h 171,30 856,5000 
MNLU0101 Modificación mando videográfico 0,8500 ud 7.274,40 6.183,2400 
%CI Costes Indirectos 70,3974 % 6,00 422,3844 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  856,5000 
 Materiales .........................................................................  6.183,2400 
 Otros .................................................................................  422,3800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.462,12 
LU-02 EQUIPAMIENTO DE CABINA  
U4141000513 Reforma enclavamiento de Lugaritz ud 
 REFORMA ENCLAVAMIENTO LUGARITZ, INCLUYENDO LA 
 MODIFICACIÓN SW, MÓDULOS PARA EL CONTROL Y MANDO 
 DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS EN PLANOS. ASÍ 
 COMO, SUMINISTRO DE NUEVOS MATERIALES AUXILIARES, 
 FUENTES DE ALIMENTACIÓN, MANGUERAS DE CONEXIÓN, 
 RELÉS Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y 
 CONEXIONADA. 
  
M2000 Reforma enclavamieto Lugaritz 1,0000 ud 11.546,40 11.546,4000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 60,0000 h 171,30 10.278,0000 
OINE0030 Equipo de programación y software 60,0000 h 174,02 10.441,2000 
%CI Costes Indirectos 322,6560 % 6,00 1.935,9360 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  20.719,2000 
 Materiales .........................................................................  11.546,4000 
 Otros .................................................................................  1.935,9400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34.201,54 
U4141000111 Rack para enclavamiento y backplane ud 
 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE RACK PARA 
 ENCLAVAMIENTO Y BACKPLANE. 
MAEN0120 Rack para enclavamiento y backplane. 1,0000 ud 2.189,84 2.189,8400 
MAEN0200 Fuente de alimentación de 50V, 5 A para entradas/salidas. 2,0000 ud 840,49 1.680,9800 
MAEN0100 Tarjeta. 7,0000 ud 72,55 507,8500 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 22,0000 h 171,30 3.768,6000 
%CI Costes Indirectos 81,4727 % 6,00 488,8362 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  3.768,6000 
 Materiales .........................................................................  4.378,6700 
 Otros .................................................................................  488,8400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.636,11 
U4141000210 Módulo de 12 entradas para comprobación ud 
 MÓDULO DE 12 ENTRADAS VITALES INDEPENDIENTES PARA LA 
 COMPROBACIÓN DE ESTADO DE ELEMENTOS DE CAMPO 
 (DESVÍOS, CIRCUITOS DE VÍA, RELACIONES DE SEGURIDAD CON 
 LOS SISTEMAS DE RELÉS, ETC.) COMPUESTO POR TARJETAS DE 
 ENTRADA DE CORRIENTE CONTINUA CON LA PARTE 
 CORRESPONDIENTE DE LA LÓGICA DE ENTRADA/SALIDA, 
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 INCLUIDOS TODOS LOS FILTROS, CABLES Y ENCHUFES 
 NECESARIOS PARA INTERCONEXIÓN CON EL RESTO DE LOS 
 MÓDULOS, ASÍ COMO LA PARTE CORRESPONDIENTE DE 
 INTERFACE ELECTRÓNICO O ELECTROMECÁNICO CON EL 
 CAMPO SI FUERA NECESARIO. CAPACIDAD PARA 12 E/S. 
 TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MAEN0040 Tarjeta señalización circuitos de vía y filtro. 1,0000 ud 5.328,17 5.328,1700 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 1,2500 h 171,30 214,1250 
%CI Costes Indirectos 55,4230 % 6,00 332,5380 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  214,1300 
 Materiales .........................................................................  5.328,1700 
 Otros .................................................................................  332,5400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.874,83 
U4141000220 Módulo de encendido y control de señales ud 
 MÓDULO DE SALIDA DE LÁMPARAS VITAL PARA ENCENDIDO Y 
 CONTROL DE SEÑALES Y PANTALLAS ALFANUMÉRICAS, CON LA 
 PARTE CORRESPONDIENTE DE LÓGICA VITAL DE 
 ENTRADA/SALIDA (CON RESERVA ACTIVA, SEGÚN 
 TECNOLOGÍA), INCLUIDOS TODOS LOS FILTROS, CABLES, RELÉS 
 Y ENCHUFES NECESARIOS DE INTERCONEXIÓN CON EL RESTO 
 DE LOS MÓDULOS, ASÍ COMO LA PARTE CORRESPONDIENTE DE 
 INTERFACE ELECTRÓNICO O ELECTROMECÁNICO CON EL 
 CAMPO, Y TRANSFORMADOR DE ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIA 
 SI FUERAN NECESARIOS. CAPACIDAD PARA 6 FOCOS DE SEÑAL. 
 TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MAEN0060 Tarjeta para control de lámparas y filtro. 1,0000 ud 8.223,47 8.223,4700 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 1,5000 h 171,30 256,9500 
%CI Costes Indirectos 84,8042 % 6,00 508,8252 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  256,9500 
 Materiales .........................................................................  8.223,4700 
 Otros .................................................................................  508,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.989,25 
U4141000230 Módulo de 8 salidas para mando ud 
 MÓDULO DE 8 SALIDAS VITALES INDEPENDIENTES PARA EL 
 MANDO DE ELEMENTOS DE CAMPO (DESVÍOS, RELACIONES DE 
 SEGURIDAD CON LOS SISTEMAS DE RELÉS, CERRADURA BOURÉ, 
 ETC.) COMPUESTO POR TARJETAS DE SALIDA DE CORRIENTE 
 CONTINUA, CON LA PARTE CORRESPONDIENTE DE LÓGICA 
 VITAL DE ENTRADA/SALIDA (CON RESERVA ACTIVA, SEGÚN 
 TECNOLOGÍA), INCLUIDOS TODOS LOS CABLES Y ENCHUFES 
 NECESARIOS PARA INTERCONEXIÓN DE LAS MISMAS CON EL 
 RESTO DE LOS MÓDULOS, ASÍ COMO LA PARTE 
 CORRESPONDIENTE DE INTERFACE ELECTRÓNICO O 
 ELECTROMECÁNICO CON EL CAMPO SI FUERA NECESARIO. 
 CAPACIDAD PARA 8 SALIDAS. TOTALMENTE MONTADA Y 
 CONEXIONADA. 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 0,7500 h 171,30 128,4750 
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OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 0,7500 h 171,30 128,4750 
MAEN0050 Tarjeta mando de agujas y filtro. 1,0000 ud 7.609,05 7.609,0500 
%CI Costes Indirectos 77,3753 % 6,00 464,2518 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  128,4800 
 Materiales .........................................................................  7.609,0500 
 Otros .................................................................................  464,2500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.201,78 
U4141000400 Equipamiento necesario para comunicaciones con colateral Bentaberri ud 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTERS PARA LA REALIZACIÓN 
 DE BLOQUEOS CON ESTACIONES COLATERALES. INCLUYENDO 
 MÓDULOS NECESARIOS (SPF, 1000BASE TX...). INCLUSO SOFTWARE 
 DE APLICACIÓN. EQUIPAMIENTO COMPLETO, TOTALMENTE 
 INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO. 
  
M2002 Equipamiento necesario para comunicaciones con colateral 1,0000 ud 9.563,80 9.563,8000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,1423 h 171,30 1.223,4760 
%CI Costes Indirectos 107,8728 % 6,00 647,2368 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.223,4800 
 Materiales .........................................................................  9.563,8000 
 Otros .................................................................................  647,2400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.434,51 
LU-03 CAJAS DE TERMINALES Y TOMAS DE TIERRA  
U4211000500 Caja de terminales para 50 bornas ud 
 CAJA DE TERMINALES PARA 50 BORNAS SOBRE PEDESTAL, 
 INCLUYENDO 2 RESPIRADEROS EN LA TAPA. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MARM0080 Caja de terminales para 50 bornas. 1,0000 ud 648,51 648,5100 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 9,7342 h 22,43 218,3381 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 24,32 135,2776 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 26,40 146,8474 
AXAU0009 AXAU0009 0,0400 m³ 1.190,75 47,6300 
%CI Costes Indirectos 12,1103 % 6,00 72,6618 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  525,1100 
 Maquinaria ........................................................................  12,0300 
 Materiales .........................................................................  673,9000 
 Otros .................................................................................  72,6600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.283,69 
U304 Puesta a tierra caja de terminales m 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X6 
 MM2 DE SECCIÓN PARA COSIDO DE LA CARCASA DE CADA EQUIPO 
 DE VÍA CON CABLE DE TIERRA DE LA ESTACIÓN, SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUIDA ACCESORIOS Y 
 TERMINALES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 
  
  
MTOT0030 Grapa de conexión para pica. 2,0000 ud 1,32 2,6400 
M302 Cable 1x16 mm2 1,0000 m 8,40 8,4000 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 0,1000 h 22,43 2,2430 
%CI Costes Indirectos 0,1328 % 6,00 0,7968 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,2400 
 Materiales .........................................................................  11,0400 
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 Otros .................................................................................  0,8000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,08 
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LU-04 SEÑALES  
U4311000102 Señal alta de 4 focos con piloto blanco ud 
 SEÑAL ALTA DE 4 FOCOS TIPO LED, CON PILOTO AUXILIAR 
 BLANCO, INCLUIDA PLACA DE IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070 Cabeza de señal alta de 4 focos 1,0000 ud 1.698,48 1.698,4800 
MYAB0071 Señal piloto blanco 1,0000 ud 788,17 788,1700 
MYAB0072 Transformador de señal 5,0000 ud 163,50 817,5000 
MYAB0073 Foco LED 5,0000 ud 12,04 60,2000 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 4,0000 ud 19,41 77,6400 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,0161 h 171,30 1.201,8579 
%CI Costes Indirectos 69,8356 % 6,00 419,0136 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.817,7800 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  4.864,9500 
 Otros .................................................................................  419,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.402,57 
U4311000104 Señal alta de 3 focos con piloto blanco ud 
 SEÑAL ALTA DE 3 FOCOS TIPO LED, CON PILOTO AUXILIAR 
 BLANCO, INCLUIDA PLACA DE IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070a Cabeza de señal alta de 3 focos 1,0000 ud 862,39 862,3900 
MYAB0071 Señal piloto blanco 1,0000 ud 788,17 788,1700 
MYAB0072 Transformador de señal 4,0000 ud 163,50 654,0000 
MYAB0073 Foco LED 4,0000 ud 12,04 48,1600 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 3,0000 ud 19,41 58,2300 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,0161 h 171,30 1.201,8579 
%CI Costes Indirectos 59,5252 % 6,00 357,1512 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.817,7800 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  3.833,9100 
 Otros .................................................................................  357,1500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.309,67 
U4321001700 Señal indicadora ud 
 INDICADORA DE POSICIÓN DE AGUJA DE FIBRA ÓPTICA, 2 
 INDICACIONES, SOBRE MÁSTIL INDIVIDUAL, TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
MSEC0130 Base de fun. para mástil de señal. 1,0000 ud 230,77 230,7700 
MSEC0170 Anclaje para señal alta. 4,0000 ud 9,03 36,1200 
MSEP0020 Pan.alf.de fib.ópt.de 2 indicacion... 1,0000 ud 2.312,21 2.312,2100 
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MSEP0060 Sop.para col.de pan.alf.sob. mástil. 1,0000 ud 452,32 452,3200 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 13,6113 h 22,43 305,3015 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 10,2085 h 24,32 248,2707 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 6,8057 h 26,40 179,6705 
%CI Costes Indirectos 37,7909 % 6,00 226,7454 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  733,2400 
 Materiales .........................................................................  3.045,8500 
 Otros .................................................................................  226,7500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.005,84 
LU-05 SISTEMAS DE DETECCIÓN DEL TREN  
U4431000100 Equipo interior C.V. (1 Tx, 1 Rx) ud 
 EQUIPO INTERIOR DE CIRCUITO DE VÍA (1 TX, 1 RX). 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
MCVS1000 Equipo interior C.V. (1 Tx, 1 Rx) 1,0000 ud 6.587,30 6.587,3000 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 3,8597 h 24,32 93,8679 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 2,5732 h 26,40 67,9325 
%CI Costes Indirectos 67,4910 % 6,00 404,9460 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,8000 
 Materiales .........................................................................  6.587,3000 
 Otros .................................................................................  404,9500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.154,05 
U4431000300 Equipo interior C.V. (1 Tx, 3 Rx) ud 
 EQUIPO INTERIOR DE CIRCUITO DE VÍA (1 TX, 3 RX). 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
MCVS1002 Equipo interior C.V. (1 Tx, 3 Rx) 1,0000 ud 10.230,53 10.230,5300 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 0,9390 h 24,32 22,8365 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 0,9390 h 26,40 24,7896 
%CI Costes Indirectos 102,7816 % 6,00 616,6896 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  47,6300 
 Materiales .........................................................................  10.230,5300 
 Otros .................................................................................  616,6900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.894,85 
U4431000600 Conjunto completo equipo exterior circuito de vía de 1E o 1R ud 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA EQUIPO EXTERIOR DE CIRCUITOS 
 DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA, INCLUYENDO CAJA DE VÍA CON 
 ELEMENTOS PARA 1 EMISOR O 1 RECEPTOR, CABLES DE 
 ACOMETIDA, LAZO SIMÉTRICO O DE CORTOCIRCUITO, 
 CONEXIONES A VÍA, BASAMENTO Y TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MCVW0120 Caja Sintonía C.V. 1,0000 ud 3.019,86 3.019,8600 
MCVW0190 Acometida caja de sintonía C.V. 1,0000 ud 189,92 189,9200 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 9,6302 h 26,40 254,2373 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 13,2415 h 24,32 322,0333 
MCVW0220 Lazo de cortocircuito para C.V incluido 2 terminales Cembre o similar 1,0000 ud 129,82 129,8200 
%CI Costes Indirectos 39,1587 % 6,00 234,9522 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  576,2700 
 Materiales .........................................................................  3.339,6000 
 Otros .................................................................................  234,9500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.150,82 
U4431001300 Junta inductiva ud 
 JUNTA INDUCTIVA DE COMPENSACIÓN RESONANTE PARA 
 CIRCUITO DE VÍA, INCLUIDO JUEGO DE CABLES DE CONEXIÓN. 
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 TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MCVW0190 Acometida caja de sintonía C.V. 1,0000 ud 189,92 189,9200 
MCVW0210 Junta inductiva Compensación C.V. 1,0000 ud 2.220,67 2.220,6700 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 8,0000 h 26,40 211,2000 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 11,0000 h 24,32 267,5200 
%CI Costes Indirectos 29,0374 % 6,00 174,2244 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  478,7200 
 Materiales .........................................................................  2.425,0200 
 Otros .................................................................................  174,2200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.077,96 
U509 Lazos de continuidad ud 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DEL CONJUNTO DE CONEXIONES Y 
 LAZOS PARA CONTINUIDAD DE LOS RETORNOS DE TRACCIÓN 
 Y CRUCE DE POLARIDAD EN CIRCUITOS DE VÍA DE AGUJA. 
 INCLUYENDO AL MENOS 2 CABLES PARA CRUCE DE POLARIDAD 
 Y 8 PARA RETORNO DE TRACCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
 FUNCIONANDO. 
  
M504 Conjunto Cables de retorno con terminal Cembre o similar 8,0000 ud 87,41 699,2800 
M502 Cable cruce polaridad con terminal Cembre o similar 2,0000 ud 43,72 87,4400 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 1,1616 h 26,40 30,6662 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 1,1616 h 24,32 28,2501 
%CI Costes Indirectos 8,4564 % 6,00 50,7384 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,9200 
 Materiales .........................................................................  786,7200 
 Otros .................................................................................  50,7400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  896,37 
U4431001600 Ajuste de C.V. completo ud 
 AJUSTE DEL CIRCUITO DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA SIN JUNTAS 
 PARA 1, 2 O 3 RECEPTORES, COMPLETO DE ACUERDO A LOS 
 VALORES INDICADOS EN LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y 
 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VALORES RESULTANTES. 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
  
MCVW0240 Ajuste de C.V., completo 1,0000 ud 347,09 347,0900 
%CI Costes Indirectos 3,4709 % 6,00 20,8254 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  347,0900 
 Otros .................................................................................  20,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,92 
LU-06 APARATOS DE VÍA  
U4511000800 Mando local para accionamiento eléctrico o electrohidráulico ud 
 MANDO LOCAL PARA ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O 
 ELECTROHIDRÁULICO, EN MOCHILA ASOCIADA A ARMARIO, 
 INCLUIDO CAJA ESTANCA DE INTEMPERIE, CAJA CON 
 PULSADORES, INDICACIÓN LUMINOSA Y ESPACIO PARA 
 MANIVELA DE ACCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADO Y 
 CONEXIONADO. 
  
MAPE0180 Caja de man.loc.de agu.,con acceso... 1,0000 ud 718,91 718,9100 
MAPE0310 Anc.,para arm.de man. local de aguja. 4,0000 ud 1,71 6,8400 
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MAPE0320 Caja estanca y pletina anclaje 1,0000 ud 378,59 378,5900 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 7,7500 h 22,43 173,8325 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 7,7500 h 24,32 188,4800 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 2,5833 h 26,40 68,1991 
QMQH0040 Vibrador hgón.eléc.D=70 c/mang. 0,5399 h 51,68 27,9020 
QMQN0030 Pisón Compactador "Rana" 75 Kg. 0,8112 h 39,94 32,3993 
%CI Costes Indirectos 16,0958 % 6,00 96,5748 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  430,5100 
 Maquinaria ........................................................................  60,3000 
 Materiales .........................................................................  1.118,7700 
 Otros .................................................................................  96,5700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.706,16 
U4511000100 Accionamiento electrohidraúlico para aguja ud 
 ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O ELECTROHIDRAÚLICO PARA AGUJA 
 SENCILLA SEGÚN CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 INCLUYE TIMONERÍAS, ANCLAJES Y HERRAJES DE FIJACIÓN. 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
MAPE0010 Acc.elé.de agu.o cal.,de 220 V c.... 1,0000 ud 7.824,05 7.824,0500 
MAPE0020 Juego de timonerías 1,0000 ud 468,37 468,3700 
MAPE0030 Caja de bor.,con aco.,para acciona... 1,0000 ud 186,89 186,8900 
MAPE0040 Bas.de pal.,para fij.de accionamie... 1,0000 ud 404,61 404,6100 
MANIV001 Manivela con caja grapada en pared 1,0000 ud 94,83 94,8300 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 2,0000 ud 14,43 28,8600 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 25,2889 h 22,43 567,2300 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 25,2889 h 24,32 615,0260 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 9,4834 h 26,40 250,3618 
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MAPE0050 Cable flexible de 4x1,5mm2 5,0000 m 4,24 21,2000 
%CI Costes Indirectos 116,5218 % 6,00 699,1308 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.048,5400 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  9.302,8100 
 Otros .................................................................................  699,1300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.351,31 
U4511000110 Cerrojo de uña ud 
 CERROJO DE UÑA PARA CAMBIO DE 42'5 KG, 45 KG. ELÁSTICO, 
 54 KG Y 60 KG, TOTALMENTE MONTADO. 
  
MAPE0060 Cerrojo de uña 1,0000 ud 3.174,64 3.174,6400 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 1,1723 h 24,32 28,5103 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 1,1723 h 26,40 30,9487 
%CI Costes Indirectos 32,3410 % 6,00 194,0460 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  59,4600 
 Materiales .........................................................................  3.174,6400 
 Otros .................................................................................  194,0500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.428,15 
LU-07 CABLES DE SEÑALIZACIÓN  
U5800000927 Cable EAPSP de 7x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 7X1,5 MM Ø. 
  
MYAB0112 Cable de 7x1,5 mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 5,26 5,2600 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0180 h 108,90 1,9602 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
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%CI Costes Indirectos 0,0763 % 6,00 0,4578 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9600 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  5,2600 
 Otros .................................................................................  0,4600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,08 
U5800000920 Cable EAPSP de 9x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 9X1,5 MM Ø. 
  
MYAB0110 Cable de 9x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 5,92 5,9200 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0200 h 108,90 2,1780 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0056 h 76,42 0,4280 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0056 h 4,82 0,0270 
%CI Costes Indirectos 0,0855 % 6,00 0,5130 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,1800 
 Maquinaria ........................................................................  0,4600 
 Materiales .........................................................................  5,9200 
 Otros .................................................................................  0,5100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
U5800000932 Cable EAPSP de 12x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 12X1,5 MM Ø. 
  
MYAB0119 Cable de 12x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 7,01 7,0100 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0205 h 108,90 2,2325 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0051 h 76,42 0,3897 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0051 h 4,82 0,0246 
%CI Costes Indirectos 0,0966 % 6,00 0,5796 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,2300 
 Maquinaria ........................................................................  0,4100 
 Materiales .........................................................................  7,0100 
 Otros .................................................................................  0,5800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,24 
U5800000928 Cable EAPSP de 19x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 19X1,5 MM Ø 
  
MYAB0113 Cable de 19x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 9,49 9,4900 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0221 h 108,90 2,4067 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0061 h 76,42 0,4662 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0061 h 4,82 0,0294 
%CI Costes Indirectos 0,1239 % 6,00 0,7434 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,4100 
 Maquinaria ........................................................................  0,5000 
 Materiales .........................................................................  9,4900 
 Otros .................................................................................  0,7400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
U5800000930 Cable EAPSP de 37x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 37X1,5 MM Ø 
  
MYAB0115 Cable de 37x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 16,22 16,2200 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0206 h 108,90 2,2433 
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QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0057 h 76,42 0,4356 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0057 h 4,82 0,0275 
%CI Costes Indirectos 0,1893 % 6,00 1,1358 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,2400 
 Maquinaria ........................................................................  0,4700 
 Materiales .........................................................................  16,2200 
 Otros .................................................................................  1,1400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,06 
U5800000907 Cable EAPSP de 1x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO, TIPO EAPSP DE 1X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0116 Cable de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 4,98 4,9800 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0126 h 108,90 1,3721 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0065 h 76,42 0,4967 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0065 h 4,82 0,0313 
%CI Costes Indirectos 0,0688 % 6,00 0,4128 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,3700 
 Maquinaria ........................................................................  0,5300 
 Materiales .........................................................................  4,9800 
 Otros .................................................................................  0,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
U5800000906 Cable EAPSP de 3x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN  ZANJA, CANALETA, 
 CANALIZACIÓN O BANDEJA  DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP 
 DE 3X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0106 Cable 3x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 7,10 7,1000 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0237 h 108,90 2,5809 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0078 h 76,42 0,5961 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0078 h 4,82 0,0376 
%CI Costes Indirectos 0,1031 % 6,00 0,6186 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,5800 
 Maquinaria ........................................................................  0,6400 
 Materiales .........................................................................  7,1000 
 Otros .................................................................................  0,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
U5800000921 Cable EAPSP de 5x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 5X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0107 Cable 5x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 11,01 11,0100 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0178 h 108,90 1,9384 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0062 h 76,42 0,4738 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0062 h 4,82 0,0299 
%CI Costes Indirectos 0,1345 % 6,00 0,8070 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9400 
 Maquinaria ........................................................................  0,5000 
 Materiales .........................................................................  11,0100 
 Otros .................................................................................  0,8100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,26 
U5800000919 Cable EAPSP de 7x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 7X4X1,4 MM Ø 
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MYAB0105 Cable 7x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 14,44 14,4400 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0161 h 108,90 1,7533 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0051 h 76,42 0,3897 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0051 h 4,82 0,0246 
%CI Costes Indirectos 0,1661 % 6,00 0,9966 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,7500 
 Maquinaria ........................................................................  0,4100 
 Materiales .........................................................................  14,4400 
 Otros .................................................................................  1,0000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,60 
U5800000933 Tubo flexible blindado 40mm m 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO FLEXIBLE BLINDADO PARA LA 
 PROTECCIÓN DEL CABLEADO. INCLUYE PASAMUROS SI FUERAN 
 NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE. 
  
  
MYAB0184 Tubo flexible blindado 40mm 1,0000 m 6,84 6,8400 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0140 h 108,90 1,5246 
%CI Costes Indirectos 0,0836 % 6,00 0,5016 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,5200 
 Materiales .........................................................................  6,8400 
 Otros .................................................................................  0,5000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,87 
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BE ENCLAVAMIENTO DE BENTABERRI  
BE-01 PUESTO LOCAL DE OPERACIÓN  
U4112000600 Puesto de mando videográfico ud 
 PUESTO VIDEOGRÁFICO DE MANDO LOCAL CON SISTEMA DE 
 MANDO POR PANTALLA ACTIVA, CON 2 MONITORES COLOR TFT DE 
 ALTA RESOLUCIÓN, TECLADO, CABLES DE INTERCONEXIÓN Y 
 ORDENADOR INDUSTRIAL DE GESTIÓN DE GRÁFICOS. INCLUIDO 
 LICENCIAS, SOFTWARE DE APLICACIÓN, INTEGRACIÓN EN CUARTO 
 DE OPERADOR DE RED DE ARASO Y GENERACIÓN DE IMÁGENES. 
 ESTA ARTIDA INCLUYE TODO EL EQUIPAMIENTO DE 
 COMUNICACIONES NECESARIO PARA SU MONTAJE EN ARASO. 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
  
MNS01MLV05 Ordenador tipo Intel i7, 4GB RAM 1,0000 ud 4.280,68 4.280,6800 
MNS01MLV35 Monitor color TFT 24" de 1600 x 1200 píxeles 2,0000 ud 690,90 1.381,8000 
MNS01MLV16 Impresora laser, 18 ppm, con 16 MB 1,0000 ud 419,69 419,6900 
MNS01MLV13 Teclado alfanumérico. 1,0000 ud 51,70 51,7000 
MNS01MLV17 Dispositivo de entrada de datos (ratón) 1,0000 ud 50,31 50,3100 
MNS01MLV10 Licencias y desarrollo de software específico 1,0000 ud 13.375,41 13.375,4100 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 33,0965 h 171,30 5.669,4305 
MNS01MLV36 Lector/grabador CDs 1,0000 ud 171,51 171,5100 
MNS01MLV37 Tarjeta gráfica 1,0000 ud 705,84 705,8400 
MNS01MLV38 Sistema Operativo 1,0000 ud 264,77 264,7700 
MNS01MLV39 Tarjeta de interface serie 1,0000 ud 295,66 295,6600 
%CI Costes Indirectos 266,6680 % 6,00 1.600,0080 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5.669,4300 
 Materiales .........................................................................  20.997,3700 
 Otros .................................................................................  1.600,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.266,81 
U4112000601 Mobiliario puesto de mando local ud 
 MOBILIARIO PARA PUESTO DE MANDO LOCAL DE 2 
 MONITORES, INCLUYENDO MESA FORMADA POR BASTIDOR DE 
 CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, ENCIMERA DE MADERA 
 PRENSADA CON LAMINADO ANTIRREFLEXIVO CANTEADA CON 
 REMATE DE GOMA, BLOQUE DE CAJONES Y SILLÓN CON 
 BRAZOS. TOTALMENTE MONTADA. 
  
  
MNS01MLV22 Mesa de operador 2 monitores 1,0000 ud 325,06 325,0600 
MNS08PMC06 Bloque de cajones 1,0000 ud 162,53 162,5300 
MNS08PMC04 Sillón tipo 24 horas, con ruedas y brazos 1,0000 ud 262,49 262,4900 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 2,7089 h 26,40 71,5150 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 3,3861 h 22,43 75,9502 
%CI Costes Indirectos 8,9755 % 6,00 53,8530 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  147,4600 
 Materiales .........................................................................  750,0800 
 Otros .................................................................................  53,8500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  951,40 
U4112000602 Canaleta para acometida a sistema videográfico m 
 CANALETA UNEX DE 150X60 MM, PARA ACOMETIDA A PANEL 
 VIDEOGRÁFICO Y ELEMENTOS DE CUARTO TÉCNICO. TOTALMENTE 
 MONTADA E INSTALADA. 
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M2007 Canaleta UNEX de PVC de 150 x 60 mm 1,0000 m 46,12 46,1200 
M2008 Tapa para la canaleta 1,0000 m 8,84 8,8400 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0108 h 108,90 1,1761 
%CI Costes Indirectos 0,5614 % 6,00 3,3684 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,1800 
 Materiales .........................................................................  54,9600 
 Otros .................................................................................  3,3700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,50 
BE-02 EQUIPAMIENTO DE CABINA  
U4141000550 Enclavamiento electrónico ud 
 FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCLAVAMIENTO 
 ELECTRÓNICO EN EL CUARTO TÉCNICO UBICADO EN BENTABERRI 
 PARA GOBERNAR LA SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO, ENCARGADO DEL 
 CONTROL DE LOS ELEMENTOS DE CAMPO DE LA ESTACIÓN, 
 INCLUYENDO UNIDAD CENTRAL DE PROCESO REDUNDADA EN 
 CONFIGURACIÓN HOT STAND-BY, MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE 
 SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y MANDO DE TODOS LOS 
 ELEMENTOS INDICADOS EN PLANOS (ACCIONAMIENTOS, SEÑALES 
 Y CIRCUITOS DE VÍA). INCLUSO ARMARIO DE LÓGICA, DE CABLES, 
 AUXILIAR, DE ENERGÍA Y DE COMUNICACIONES PARA TELEMANDO 
 CTC DESDE LOS PUESTOS DE MANDO DE ATXURI Y AMARA Y PARA 
 LAS RELACIONES DE BLOQUEO EXTERNAS CON LOS 
 ENCLAVAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE LUGARITZ Y ANOETA. 
 ASIMISMO, INCLUYE EL MÓDULO DE OPERACIÓN PARA PUESTO 
 LOCAL DE OPERACIÓN. INCLUSO CABLEADO INTERNO DEL 
 ENCLAVAMIENTO, ELEMENTOS AUXILIARES COMO RELÉS Y 
 FUENTES DE ALIMENTACIÓN. INCLUYENDO TODOS LOS 
 ELEMENTOS DE RED PARA INTERCONECTAR LOS DIFERENTES 
 ELEMENTOS DEL ENCLAVAMIENTO ENTRE SÍ, TALES COMO 
 TARJETAS, CONEXIONES, CABLEADO DE INTERCONEXIÓN Y TODOS 
 LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PERFECTO 
 FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
M2001 Material para enclavamiento de Bentaberri 1,0000 ud 208.553,75 208.553,7500 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 283,8439 h 171,30 48.622,4601 
OINE0030 Equipo de programación y software 283,8439 h 174,02 49.394,5155 
%CI Costes Indirectos 3.065,7073 % 6,00 18.394,2438 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  98.016,9800 
 Materiales .........................................................................  208.553,7500 
 Otros .................................................................................  18.394,2400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324.964,97 
U4141000330 Sistema de Ayuda al Mantenimiento ud 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AYUDA AL 
 MANTENIMIENTO PARA ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO. 
 INCLUYE ORDENADOR INDUSTRIAL, CHASIS INDUSTRIAL DE 
 19", TARJETA GRÁFICA DUAL, TARJETA MULTIPUERTO, 
 MONITOR, UPS, IMPRESORA Y ARMARIO DE 12U PARA SU 
 ALOJAMIENTO. INCLUIDO SW Y LICENCIAS NECESARIAS. 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO E INTEGRADO EN 
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 EL SISTEMA CENTRAL DE MANTENIMIENTO DE ETS. 
  
MAEN0310 Sistema de ayuda al mantenimiento SAM 1,0000 ud 19.111,13 19.111,1300 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 8,4387 h 171,30 1.445,5493 
%CI Costes Indirectos 205,5668 % 6,00 1.233,4008 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.445,5500 
 Materiales .........................................................................  19.111,1300 
 Otros .................................................................................  1.233,4000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.790,08 
U4141000580 Adaptación completa de bloqueo con Lugaritz ud 
 ADAPTACIÓN DE BLOQUEO EN ENCLAVAMIENTO COLATERAL DE 
 LUGARTIZ PARA ADECUACIÓN A NUEVO ENCLAVAMIENTO. 
 INCLUYE LA RECONFIGURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TODO EL 
 EQUIPAMIENTO ACTUAL EXISTENTE (INCLUYENDO MONTAJE, 
 PROGRAMACIÓN Y/O DESMONTAJE DE ELEMENTOS NECESARIOS). 
 TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO. 
  
MAEN500 Adaptación completa de bloqueo Lugaritz 1,0000 ud 38.843,65 38.843,6500 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 8,4731 h 171,30 1.451,4420 
%CI Costes Indirectos 402,9509 % 6,00 2.417,7054 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.451,4400 
 Materiales .........................................................................  38.843,6500 
 Otros .................................................................................  2.417,7100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42.712,80 
U4141000581 Adaptación completa de bloqueo con Anoeta ud 
 ADAPTACIÓN DE BLOQUEO EN ENCLAVAMIENTO COLATERAL DE 
 ANOETA PARA ADECUACIÓN A NUEVO ENCLAVAMIENTO. INCLUYE 
 LA RECONFIGURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TODO EL 
 EQUIPAMIENTO ACTUAL EXISTENTE (INCLUYENDO MONTAJE, 
 PROGRAMACIÓN Y/O DESMONTAJE DE ELEMENTOS NECESARIOS). 
 TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y EN FUNCIONAMIENTO. 
  
MAEN501 Adaptación completa de bloqueo Anoeta 1,0000 ud 30.000,00 30.000,0000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 8,0000 h 171,30 1.370,4000 
%CI Costes Indirectos 313,7040 % 6,00 1.882,2240 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.370,4000 
 Materiales .........................................................................  30.000,0000 
 Otros .................................................................................  1.882,2200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33.252,62 
U414100040 Equipamiento necesario para comunicaciones con colateral Anoeta ud 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTERS PARA LA REALIZACIÓN 
 DE BLOQUEOS CON ESTACIONES COLATERALES. INCLUYENDO 
 MÓDULOS NECESARIOS (SPF, 1000BASE TX...). INCLUSO SOFTWARE 
 DE APLICACIÓN. EQUIPAMIENTO COMPLETO, TOTALMENTE 
 INSTALADO, CONFIGURADO Y PROBADO. 
  
M2002 Equipamiento necesario para comunicaciones con colateral 1,0000 ud 9.563,80 9.563,8000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,1423 h 171,30 1.223,4760 
%CI Costes Indirectos 107,8728 % 6,00 647,2368 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.223,4800 
 Materiales .........................................................................  9.563,8000 
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 Otros .................................................................................  647,2400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.434,51 
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BE-03 CAJAS DE TERMINALES Y TOMAS DE TIERRA  
U4211000500 Caja de terminales para 50 bornas ud 
 CAJA DE TERMINALES PARA 50 BORNAS SOBRE PEDESTAL, 
 INCLUYENDO 2 RESPIRADEROS EN LA TAPA. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MARM0080 Caja de terminales para 50 bornas. 1,0000 ud 648,51 648,5100 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 9,7342 h 22,43 218,3381 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 24,32 135,2776 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 26,40 146,8474 
AXAU0009 AXAU0009 0,0400 m³ 1.190,75 47,6300 
%CI Costes Indirectos 12,1103 % 6,00 72,6618 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  525,1100 
 Maquinaria ........................................................................  12,0300 
 Materiales .........................................................................  673,9000 
 Otros .................................................................................  72,6600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.283,69 
U303 Toma de tierra en cabina ud 
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA LA CABINA. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE 50 MM2 PARA UNIÓN 
 DESDE LA PLETINA DE LA CABINA, A LAS PICAS DE PUESTA A TIERRA 
 DE BAJO ANDÉN, INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DEL COSIDO 
 DE LOS ARMARIOS DE CABINA CON CABLE 1X16 MM2. 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
M304 Pletina 1,0000 ud 150,18 150,1800 
M303 Conjunto de grapas de conexión 1,0000 ud 37,31 37,3100 
M302 Cable 1x16 mm2 30,0000 m 8,40 252,0000 
M301 Cable de cobre de 50 mm2 60,0000 m 26,40 1.584,0000 
M305 Pica 4,0000 ud 62,65 250,6000 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 12,4374 h 22,43 278,9709 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 12,4374 h 24,32 302,4776 
%CI Costes Indirectos 28,5554 % 6,00 171,3324 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  581,4500 
 Materiales .........................................................................  2.274,0900 
 Otros .................................................................................  171,3300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.026,87 
U304 Puesta a tierra caja de terminales m 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X6 
 MM2 DE SECCIÓN PARA COSIDO DE LA CARCASA DE CADA EQUIPO 
 DE VÍA CON CABLE DE TIERRA DE LA ESTACIÓN, SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUIDA ACCESORIOS Y 
 TERMINALES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. 
  
  
MTOT0030 Grapa de conexión para pica. 2,0000 ud 1,32 2,6400 
M302 Cable 1x16 mm2 1,0000 m 8,40 8,4000 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 0,1000 h 22,43 2,2430 
%CI Costes Indirectos 0,1328 % 6,00 0,7968 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,2400 
 Materiales .........................................................................  11,0400 
 Otros .................................................................................  0,8000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,08 
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U305 Cable de Cu de 70mm2 para red de tierras m 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE DE 70 MM² DE 
 SECCIÓN PARA RED DE TIERRAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS. INCLUIDA P.P. DE ACCESORIOS Y TERMINALES. 
 TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO 
  
  
M801  Cable de cobre aislado de 70 mm² con accesorios y terminales 1,0000 m 19,46 19,4600 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0230 h 108,90 2,5047 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
%CI Costes Indirectos 0,2237 % 6,00 1,3422 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,5000 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  19,4600 
 Otros .................................................................................  1,3400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,71 
U306 Caja de terminales para 100 bornas ud 
 CAJA DE TERMINALES PARA 100 BORNAS SOBRE PEDESTAL, 
 INCLUYENDO 2 RESPIRADEROS EN LA TAPA. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MARM0090 Caja de terminales para 100 bornas. 1,0000 ud 848,51 848,5100 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 9,7342 h 22,43 218,3381 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 24,32 135,2776 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 5,5624 h 26,40 146,8474 
AXAU0009 AXAU0009 0,0400 m³ 1.190,75 47,6300 
%CI Costes Indirectos 14,1103 % 6,00 84,6618 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  525,1100 
 Maquinaria ........................................................................  12,0300 
 Materiales .........................................................................  873,9000 
 Otros .................................................................................  84,6600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.495,69 
BE-04 SEÑALES  
U4311000102 Señal alta de 4 focos con piloto blanco ud 
 SEÑAL ALTA DE 4 FOCOS TIPO LED, CON PILOTO AUXILIAR 
 BLANCO, INCLUIDA PLACA DE IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070 Cabeza de señal alta de 4 focos 1,0000 ud 1.698,48 1.698,4800 
MYAB0071 Señal piloto blanco 1,0000 ud 788,17 788,1700 
MYAB0072 Transformador de señal 5,0000 ud 163,50 817,5000 
MYAB0073 Foco LED 5,0000 ud 12,04 60,2000 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 4,0000 ud 19,41 77,6400 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,0161 h 171,30 1.201,8579 
%CI Costes Indirectos 69,8356 % 6,00 419,0136 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.817,7800 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
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 Materiales .........................................................................  4.864,9500 
 Otros .................................................................................  419,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.402,57 
U4311000103 Señal alta de 4 focos ud 
 SEÑAL ALTA DE 4 FOCOS TIPO LED. INCLUIDA PLACA DE 
 IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070 Cabeza de señal alta de 4 focos 1,0000 ud 1.698,48 1.698,4800 
MYAB0072 Transformador de señal 4,0000 ud 163,50 654,0000 
MYAB0073 Foco LED 4,0000 ud 12,04 48,1600 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 4,0000 ud 19,41 77,6400 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,0100 h 171,30 1.200,8130 
%CI Costes Indirectos 60,1880 % 6,00 361,1280 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.816,7300 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  3.901,2400 
 Otros .................................................................................  361,1300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.379,93 
U4311000104 Señal alta de 3 focos con piloto blanco ud 
 SEÑAL ALTA DE 3 FOCOS TIPO LED, CON PILOTO AUXILIAR 
 BLANCO, INCLUIDA PLACA DE IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070a Cabeza de señal alta de 3 focos 1,0000 ud 862,39 862,3900 
MYAB0071 Señal piloto blanco 1,0000 ud 788,17 788,1700 
MYAB0072 Transformador de señal 4,0000 ud 163,50 654,0000 
MYAB0073 Foco LED 4,0000 ud 12,04 48,1600 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 3,0000 ud 19,41 58,2300 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,0161 h 171,30 1.201,8579 
%CI Costes Indirectos 59,5252 % 6,00 357,1512 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.817,7800 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  3.833,9100 
 Otros .................................................................................  357,1500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.309,67 
U4311000105 Señal alta de 3 focos ud 
 SEÑAL ALTA DE 3 FOCOS TIPO LED, INCLUIDA PLACA DE 
 IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 2,0000 ud 25,57 51,1400 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070a Cabeza de señal alta de 3 focos 1,0000 ud 862,39 862,3900 
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MYAB0072 Transformador de señal 3,0000 ud 163,50 490,5000 
MYAB0073 Foco LED 3,0000 ud 12,04 36,1200 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 3,0000 ud 19,41 58,2300 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 3,0000 h 171,30 513,9000 
%CI Costes Indirectos 43,0085 % 6,00 258,0510 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.129,8200 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  2.870,2000 
 Otros .................................................................................  258,0500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.558,90 
U4311000400 Señal alta de 2 focos ud 
 SEÑAL ALTA DE 2 FOCOS TIPO LED, INCLUIDA PLACA DE 
 IDENTIFICACIÓN. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MYAB0066 Candado unificado tipo "ABLOY" 1,0000 ud 25,57 25,5700 
MYAB0069 Placa identificación señal alta 1,0000 ud 266,41 266,4100 
MYAB0070b Cabeza de señal alta de 2 focos 1,0000 ud 780,67 780,6700 
MYAB0072 Transformador de señal 2,0000 ud 163,50 327,0000 
MYAB0073 Foco LED 2,0000 ud 12,04 24,0800 
MYAB0074 Mástil de 5" para señal alta 1,0000 ud 211,56 211,5600 
MYAB0075 Escalera con plataforma para señal alta 1,0000 ud 260,89 260,8900 
MYAB0076 Base de fundición para mástil de señal 1,0000 ud 196,21 196,2100 
MYAB0077 Soporte de fijación de señal piloto 1,0000 ud 155,36 155,3600 
MYAB0168 Anclaje para señal alta 1,0000 ud 19,41 19,4100 
MYAB0169 Anclaje para escalera 1,0000 ud 7,39 7,3900 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 2,0000 h 171,30 342,6000 
%CI Costes Indirectos 38,0790 % 6,00 228,4740 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  958,5200 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  2.548,5500 
 Otros .................................................................................  228,4700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.036,37 
U4321001700 Señal indicadora ud 
 INDICADORA DE POSICIÓN DE AGUJA DE FIBRA ÓPTICA, 2 
 INDICACIONES, SOBRE MÁSTIL INDIVIDUAL, TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
MSEC0130 Base de fun. para mástil de señal. 1,0000 ud 230,77 230,7700 
MSEC0170 Anclaje para señal alta. 4,0000 ud 9,03 36,1200 
MSEP0020 Pan.alf.de fib.ópt.de 2 indicacion... 1,0000 ud 2.312,21 2.312,2100 
MSEP0060 Sop.para col.de pan.alf.sob. mástil. 1,0000 ud 452,32 452,3200 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 13,6113 h 22,43 305,3015 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 10,2085 h 24,32 248,2707 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 6,8057 h 26,40 179,6705 
%CI Costes Indirectos 37,7909 % 6,00 226,7454 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  733,2400 
 Materiales .........................................................................  3.045,8500 
 Otros .................................................................................  226,7500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.005,84 
U4321001800 Cartelón de límite de maniobra ud 
 CARTELÓN DE LÍMITE DE MANIOBRA. TOTALMENTE MONTADA. 
  
MYAB0068 Cartelón de límite de maniobra 1,0000 ud 69,74 69,7400 
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OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 0,4505 h 171,30 77,1707 
%CI Costes Indirectos 1,4691 % 6,00 8,8146 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  77,1700 
 Materiales .........................................................................  69,7400 
 Otros .................................................................................  8,8100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,73 
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BE-05 SISTEMAS DE DETECCIÓN DEL TREN  
U4431001500 Bastidor para circuitos de vía ud 
 BASTIDOR PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS INTERIORES DE 
 CIRCUITOS DE VÍA, ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS 
 TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DEL TECNÓLOGO. INCLUYENDO 
 TODAS LAS ACTIVIDADES Y SUS ELEMENTOS (RACKS DE 
 TRANSCEPTORES DE CV, CONJUNTO DE FUENTES DE 
 ALIMENTACIÓN, CABLEADO, ETC.). TOTALMENTE MONTADO Y 
 CONEXIONADA. 
  
MCVS0230 Bastidor circuitos vía capacidad 18 aparatos 1,0000 ud 6.842,84 6.842,8400 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 27,0385 h 26,40 713,8164 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 27,0385 h 24,32 657,5763 
MCVS0231 Rack para fuentes de alimentación de CV 2,0000 ud 2.032,45 4.064,9000 
MCVS0232 Fuente de alimentación para CV 3,0000 ud 2.705,88 8.117,6400 
MCVS0233 Rack para transceptores de CV 7,0000 ud 333,42 2.333,9400 
%CI Costes Indirectos 227,3071 % 6,00 1.363,8426 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.371,4000 
 Materiales .........................................................................  21.359,3200 
 Otros .................................................................................  1.363,8400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.094,56 
U4431000100 Equipo interior C.V. (1 Tx, 1 Rx) ud 
 EQUIPO INTERIOR DE CIRCUITO DE VÍA (1 TX, 1 RX). 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
MCVS1000 Equipo interior C.V. (1 Tx, 1 Rx) 1,0000 ud 6.587,30 6.587,3000 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 3,8597 h 24,32 93,8679 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 2,5732 h 26,40 67,9325 
%CI Costes Indirectos 67,4910 % 6,00 404,9460 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  161,8000 
 Materiales .........................................................................  6.587,3000 
 Otros .................................................................................  404,9500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.154,05 
U4431000200 Equipo interior C.V. (1 Tx, 2 Rx) ud 
 EQUIPO INTERIOR DE CIRCUITO DE VÍA (1 TX, 2 RX). 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
MCVS1001 Equipo interior C.V. (1 Tx, 2 Rx) 1,0000 ud 10.641,88 10.641,8800 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 8,0000 h 24,32 194,5600 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 5,0000 h 26,40 132,0000 
%CI Costes Indirectos 109,6844 % 6,00 658,1064 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  326,5600 
 Materiales .........................................................................  10.641,8800 
 Otros .................................................................................  658,1100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.626,55 
U4431000600 Conjunto completo equipo exterior circuito de vía de 1E o 1R ud 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA EQUIPO EXTERIOR DE CIRCUITOS 
 DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA, INCLUYENDO CAJA DE VÍA CON 
 ELEMENTOS PARA 1 EMISOR O 1 RECEPTOR, CABLES DE 
 ACOMETIDA, LAZO SIMÉTRICO O DE CORTOCIRCUITO, 
 CONEXIONES A VÍA, BASAMENTO Y TOMA DE TIERRA. TOTALMENTE 
 MONTADA Y CONEXIONADA. 
  
MCVW0120 Caja Sintonía C.V. 1,0000 ud 3.019,86 3.019,8600 
MCVW0190 Acometida caja de sintonía C.V. 1,0000 ud 189,92 189,9200 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 9,6302 h 26,40 254,2373 
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OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 13,2415 h 24,32 322,0333 
MCVW0220 Lazo de cortocircuito para C.V incluido 2 terminales Cembre o similar 1,0000 ud 129,82 129,8200 
%CI Costes Indirectos 39,1587 % 6,00 234,9522 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  576,2700 
 Materiales .........................................................................  3.339,6000 
 Otros .................................................................................  234,9500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.150,82 
U4431000800 Caja Sintonía C.V. aliment. central. ud 
 CAJA DE SINTONÍA CIRCUITO DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN 
 CENTRAL. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA. 
MCVW0140 Caja de Sintonía. C.V. alim. central 1,0000 ud 2.553,78 2.553,7800 
MCVW0190 Acometida caja de sintonía C.V. 1,0000 ud 189,92 189,9200 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 8,0000 h 26,40 211,2000 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 11,0000 h 24,32 267,5200 
%CI Costes Indirectos 32,3685 % 6,00 194,2110 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  478,7200 
 Materiales .........................................................................  2.758,1300 
 Otros .................................................................................  194,2100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.431,06 
U4431001600 Ajuste de C.V. completo ud 
 AJUSTE DEL CIRCUITO DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA SIN JUNTAS 
 PARA 1, 2 O 3 RECEPTORES, COMPLETO DE ACUERDO A LOS 
 VALORES INDICADOS EN LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y 
 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS VALORES RESULTANTES. 
 TOTALMENTE TERMINADA. 
  
MCVW0240 Ajuste de C.V., completo 1,0000 ud 347,09 347,0900 
%CI Costes Indirectos 3,4709 % 6,00 20,8254 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  347,0900 
 Otros .................................................................................  20,8300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,92 
U509 Lazos de continuidad ud 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DEL CONJUNTO DE CONEXIONES Y 
 LAZOS PARA CONTINUIDAD DE LOS RETORNOS DE TRACCIÓN 
 Y CRUCE DE POLARIDAD EN CIRCUITOS DE VÍA DE AGUJA. 
 INCLUYENDO AL MENOS 2 CABLES PARA CRUCE DE POLARIDAD 
 Y 8 PARA RETORNO DE TRACCIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y 
 FUNCIONANDO. 
  
M504 Conjunto Cables de retorno con terminal Cembre o similar 8,0000 ud 87,41 699,2800 
M502 Cable cruce polaridad con terminal Cembre o similar 2,0000 ud 43,72 87,4400 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 1,1616 h 26,40 30,6662 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 1,1616 h 24,32 28,2501 
%CI Costes Indirectos 8,4564 % 6,00 50,7384 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  58,9200 
 Materiales .........................................................................  786,7200 
 Otros .................................................................................  50,7400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  896,37 
BE-06 APARATOS DE VÍA  
U4511000800 Mando local para accionamiento eléctrico o electrohidráulico ud 
 MANDO LOCAL PARA ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O 



 

Anejo 5: Justificación de precios 

 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
PROYECTO SEÑALIZACIÓN  VARIANTE DEL TOPO 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Proyecto de Señalización de la variante del TOPO pág. 27 

MD-SE-24-ANE5_ED2 

 

 ELECTROHIDRÁULICO, EN MOCHILA ASOCIADA A ARMARIO, 
 INCLUIDO CAJA ESTANCA DE INTEMPERIE, CAJA CON 
 PULSADORES, INDICACIÓN LUMINOSA Y ESPACIO PARA 
 MANIVELA DE ACCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADO Y 
 CONEXIONADO. 
  
MAPE0180 Caja de man.loc.de agu.,con acceso... 1,0000 ud 718,91 718,9100 
MAPE0310 Anc.,para arm.de man. local de aguja. 4,0000 ud 1,71 6,8400 
MAPE0320 Caja estanca y pletina anclaje 1,0000 ud 378,59 378,5900 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 1,0000 ud 14,43 14,4300 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 7,7500 h 22,43 173,8325 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 7,7500 h 24,32 188,4800 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 2,5833 h 26,40 68,1991 
QMQH0040 Vibrador hgón.eléc.D=70 c/mang. 0,5399 h 51,68 27,9020 
QMQN0030 Pisón Compactador "Rana" 75 Kg. 0,8112 h 39,94 32,3993 
%CI Costes Indirectos 16,0958 % 6,00 96,5748 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  430,5100 
 Maquinaria ........................................................................  60,3000 
 Materiales .........................................................................  1.118,7700 
 Otros .................................................................................  96,5700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.706,16 
U4511000100 Accionamiento electrohidraúlico para aguja ud 
 ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O ELECTROHIDRAÚLICO PARA AGUJA 
 SENCILLA SEGÚN CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 INCLUYE TIMONERÍAS, ANCLAJES Y HERRAJES DE FIJACIÓN. 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. 
  
MAPE0010 Acc.elé.de agu.o cal.,de 220 V c.... 1,0000 ud 7.824,05 7.824,0500 
MAPE0020 Juego de timonerías 1,0000 ud 468,37 468,3700 
MAPE0030 Caja de bor.,con aco.,para acciona... 1,0000 ud 186,89 186,8900 
MAPE0040 Bas.de pal.,para fij.de accionamie... 1,0000 ud 404,61 404,6100 
MANIV001 Manivela con caja grapada en pared 1,0000 ud 94,83 94,8300 
MARM0100 Candado unificado, tipo ETS 2,0000 ud 14,43 28,8600 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 25,2889 h 22,43 567,2300 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 25,2889 h 24,32 615,0260 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 9,4834 h 26,40 250,3618 
AXAU0009 AXAU0009 1,0000 m³ 1.190,75 1.190,7500 
MAPE0050 Cable flexible de 4x1,5mm2 5,0000 m 4,24 21,2000 
%CI Costes Indirectos 116,5218 % 6,00 699,1308 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.048,5400 
 Maquinaria ........................................................................  300,8200 
 Materiales .........................................................................  9.302,8100 
 Otros .................................................................................  699,1300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.351,31 
U4511000110 Cerrojo de uña ud 
 CERROJO DE UÑA PARA CAMBIO DE 42'5 KG, 45 KG. ELÁSTICO, 
 54 KG Y 60 KG, TOTALMENTE MONTADO. 
  
MAPE0060 Cerrojo de uña 1,0000 ud 3.174,64 3.174,6400 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 1,1723 h 24,32 28,5103 
OINS0030 Oficial de instalaciones de seguridad. 1,1723 h 26,40 30,9487 
%CI Costes Indirectos 32,3410 % 6,00 194,0460 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  59,4600 
 Materiales .........................................................................  3.174,6400 
 Otros .................................................................................  194,0500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.428,15 
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BE-07 CABLES DE SEÑALIZACIÓN  
U5800000926 Cable EAPSP de 4x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 4X1,5 MM Ø 
  
MYAB0111 Cable de 4x1,5 mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 4,21 4,2100 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0180 h 108,90 1,9602 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
%CI Costes Indirectos 0,0658 % 6,00 0,3948 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9600 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  4,2100 
 Otros .................................................................................  0,3900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,97 
U5800000927 Cable EAPSP de 7x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 7X1,5 MM Ø. 
  
MYAB0112 Cable de 7x1,5 mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 5,26 5,2600 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0180 h 108,90 1,9602 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
%CI Costes Indirectos 0,0763 % 6,00 0,4578 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9600 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  5,2600 
 Otros .................................................................................  0,4600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,08 
U5800000920 Cable EAPSP de 9x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 9X1,5 MM Ø. 
  
MYAB0110 Cable de 9x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 5,92 5,9200 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0200 h 108,90 2,1780 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0056 h 76,42 0,4280 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0056 h 4,82 0,0270 
%CI Costes Indirectos 0,0855 % 6,00 0,5130 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,1800 
 Maquinaria ........................................................................  0,4600 
 Materiales .........................................................................  5,9200 
 Otros .................................................................................  0,5100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
U5800000928 Cable EAPSP de 19x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 19X1,5 MM Ø 
  
MYAB0113 Cable de 19x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 9,49 9,4900 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0221 h 108,90 2,4067 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0061 h 76,42 0,4662 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0061 h 4,82 0,0294 
%CI Costes Indirectos 0,1239 % 6,00 0,7434 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,4100 
 Maquinaria ........................................................................  0,5000 
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 Materiales .........................................................................  9,4900 
 Otros .................................................................................  0,7400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
U5800000929 Cable EAPSP de 27x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 27X1,5 MM Ø 
  
MYAB0114 Cable de 27x1,5 mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 13,15 13,1500 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0180 h 108,90 1,9602 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
%CI Costes Indirectos 0,1552 % 6,00 0,9312 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9600 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  13,1500 
 Otros .................................................................................  0,9300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,45 
U5800000930 Cable EAPSP de 37x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 37X1,5 MM Ø 
  
MYAB0115 Cable de 37x1,5 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 16,22 16,2200 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0206 h 108,90 2,2433 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0057 h 76,42 0,4356 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0057 h 4,82 0,0275 
%CI Costes Indirectos 0,1893 % 6,00 1,1358 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,2400 
 Maquinaria ........................................................................  0,4700 
 Materiales .........................................................................  16,2200 
 Otros .................................................................................  1,1400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,06 
U5800000931 Cable EAPSP de 48x1,5 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA  DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 48X1,5 MM Ø 
  
MYAB0118 Cable de 48x1,5 mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 20,46 20,4600 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0211 h 108,90 2,2978 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0059 h 76,42 0,4509 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0059 h 4,82 0,0284 
%CI Costes Indirectos 0,2324 % 6,00 1,3944 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,3000 
 Maquinaria ........................................................................  0,4800 
 Materiales .........................................................................  20,4600 
 Otros .................................................................................  1,3900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,63 
U5800000907 Cable EAPSP de 1x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO, TIPO EAPSP DE 1X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0116 Cable de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 4,98 4,9800 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0126 h 108,90 1,3721 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0065 h 76,42 0,4967 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0065 h 4,82 0,0313 
%CI Costes Indirectos 0,0688 % 6,00 0,4128 
  ________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  1,3700 
 Maquinaria ........................................................................  0,5300 
 Materiales .........................................................................  4,9800 
 Otros .................................................................................  0,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
U5800000906 Cable EAPSP de 3x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN  ZANJA, CANALETA, 
 CANALIZACIÓN O BANDEJA  DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP 
 DE 3X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0106 Cable 3x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 7,10 7,1000 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0237 h 108,90 2,5809 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0078 h 76,42 0,5961 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0078 h 4,82 0,0376 
%CI Costes Indirectos 0,1031 % 6,00 0,6186 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,5800 
 Maquinaria ........................................................................  0,6400 
 Materiales .........................................................................  7,1000 
 Otros .................................................................................  0,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
U5800000921 Cable EAPSP de 5x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 5X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0107 Cable 5x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 11,01 11,0100 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0178 h 108,90 1,9384 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0062 h 76,42 0,4738 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0062 h 4,82 0,0299 
%CI Costes Indirectos 0,1345 % 6,00 0,8070 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,9400 
 Maquinaria ........................................................................  0,5000 
 Materiales .........................................................................  11,0100 
 Otros .................................................................................  0,8100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,26 
U5800000919 Cable EAPSP de 7x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 7X4X1,4 MM Ø 
  
MYAB0105 Cable 7x4x1'4mm Ø, tipo EAPSP. 1,0000 m 14,44 14,4400 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0161 h 108,90 1,7533 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0051 h 76,42 0,3897 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0051 h 4,82 0,0246 
%CI Costes Indirectos 0,1661 % 6,00 0,9966 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,7500 
 Maquinaria ........................................................................  0,4100 
 Materiales .........................................................................  14,4400 
 Otros .................................................................................  1,0000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,60 
U5800000923 Cable EAPSP de 10x4x1,4 mm Ø en canalización m 
 SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA, CANALETA, CANALIZACIÓN 
 O BANDEJA DE CABLE ARMADO TIPO EAPSP DE 10X4X1,4 MM Ø 
  
  
MYAB0108 Cable 10x4x1,4mm Ø, tipo EAPSP 1,0000 m 19,53 19,5300 
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OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0160 h 108,90 1,7424 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0050 h 76,42 0,3821 
QMQV0030 Gatos hidráulicos 0,0050 h 4,82 0,0241 
%CI Costes Indirectos 0,2168 % 6,00 1,3008 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,7400 
 Maquinaria ........................................................................  0,4000 
 Materiales .........................................................................  19,5300 
 Otros .................................................................................  1,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,98 
U5800000933 Tubo flexible blindado 40mm m 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO FLEXIBLE BLINDADO PARA LA 
 PROTECCIÓN DEL CABLEADO. INCLUYE PASAMUROS SI FUERAN 
 NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO PARA EL MONTAJE. 
  
  
MYAB0184 Tubo flexible blindado 40mm 1,0000 m 6,84 6,8400 
OINE0020 Equipo de tendido de cables 0,0140 h 108,90 1,5246 
%CI Costes Indirectos 0,0836 % 6,00 0,5016 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,5200 
 Materiales .........................................................................  6,8400 
 Otros .................................................................................  0,5000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,87 
CTC CONTROL DE TRÁFICO CENTRALIZADO (C.T.C.)  
U5531000101 Ingeniería de aplicación para CTC ud 
 INGENIERÍA DE APLICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS 
 BASES DE DATOS, REPRESENTACIÓN GENERAL DE LAS BASES DE 
 DATOS. REPRESENTACIÓN GENERAL Y PARAMETRIZACIÓN DEL 
 SISTEMA PARA LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA DE 
 VÍAS DEFINITIVO DEL TRAMO 
 LUGARITZ-BENTABERRI-CONCHA-EASO EN EL CTC. 
  
OINE0030 Equipo de programación y software 61,3576 h 174,02 10.677,4496 
%CI Costes Indirectos 106,7745 % 6,00 640,6470 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10.677,4500 
 Otros .................................................................................  640,6500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.318,10 
U5531000102 Implementación en CTC ud 
 INGENIERÍA SW PARA EL DESARROLLO DE BASES DE DATOS DE 
 ÓRDENES, INDICACIONES Y GRÁFICOS DEL ENCLAVAMIENTO. 
 INCLUYE PRUEBAS EN LABORATORIO CTC-PCI Y EN EL PROPIO 
 C.T.C , ASÍ COMO TODO EL EQUIPAMIENTO HW NECESARIO PARA 
 EL MISMO (TARJETAS, ARMARIOS,..). INCLUYE CABLEADO, 
 MATERIAL DE INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA PANELES, 
 INGENIERÍA, PLANIFICACIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
 CABLEADO GENERAL, AJUSTE, PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS, 
 CURSO DE FORMACIÓN Y MANEJO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. 
  
OINE0030 Equipo de programación y software 133,8514 h 174,02 23.292,8206 
%CI Costes Indirectos 232,9282 % 6,00 1.397,5692 
  ________________________  
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 Mano de obra ....................................................................  23.292,8200 
 Otros .................................................................................  1.397,5700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24.690,39 
U5561000101 PeS Modificación CTC ud 
 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MODIFICACIONES DEL 
 CTC PARA LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA DE VÍAS 
 PREVISTO PARA EL TRAMO 
 LUGARITZ-BENTABERRI-CONCHA-EASO. 
  
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 37,4163 h 171,30 6.409,4122 
OINE0030 Equipo de programación y software 84,1868 h 174,02 14.650,1869 
%CI Costes Indirectos 210,5960 % 6,00 1.263,5760 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  21.059,6000 
 Otros .................................................................................  1.263,5800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.323,18 
TEST INGENIERÍA, INTEGRACIÓN, GESTIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO  
U5521000101 Ingeniería de detalle de enclavamiento ud 
 INGENIERÍA DE DETALLE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL 
 DISEÑO DEL ENCLAVAMIENTO DE BENTABERRI, ASÍ COMO SU 
 REPLANTEO Y LA TOMA DE DATOS NECESARIOS PARA SU 
 REALIZACIÓN, INCLUYENDO LA INGENIERÍA PARA EL 
 DESARROLLO DE GENERACIÓN DE IMÁGENES PARA EL PUESTO 
 DE MANDO VIDEOGRÁFICO Y LA INGENIERÍA DE BLOQUEOS 
 CON LOS ENCLAVAMIENTOS COLATERALES. 
  
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 136,6637 h 171,30 23.410,4918 
OINE0030 Equipo de programación y software 276,2046 h 174,02 48.065,1245 
%CI Costes Indirectos 714,7562 % 6,00 4.288,5372 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  71.475,6100 
 Otros .................................................................................  4.288,5400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75.764,15 
U5541000101 PeS ENCE ud 
 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL ENCLAVAMIENTO DE 
 BENTABERRI, INCLUYENDO BLOQUEOS CON LAS ESTACIONES 
 COLATERALES, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE CONCORDANCIA 
 EN CAMPO. 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 106,9370 h 171,30 18.318,3081 
OINE0030 Equipo de programación y software 34,8707 h 174,02 6.068,1992 
%CI Costes Indirectos 243,8651 % 6,00 1.463,1906 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  24.386,5100 
 Otros .................................................................................  1.463,1900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.849,70 
U5521000102 Ingeniería enclavamiento Lugaritz ud 
 INGENIERÍA DE DETALLE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA 
 MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO COLATERAL DE 
 LUGARITZ, INCLUYENDO LA INGENIERÍA PARA LAS 
 MODIFICACIONES EN LAS IMÁGENES DEL PUESTO DE MANDO 
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 VIDEOGRÁFICO, Y LA INGENIERÍA DE BLOQUEOS. 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 98,9314 h 171,30 16.946,9488 
OINE0030 Equipo de programación y software 197,8627 h 174,02 34.432,0671 
%CI Costes Indirectos 513,7902 % 6,00 3.082,7412 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  51.379,0200 
 Otros .................................................................................  3.082,7400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  54.461,76 
U5521000103 Ingeniería enclavamiento Anoeta ud 
 INGENIERÍA DE DETALLE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA 
 MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO COLATERAL DE ANOETA, 
 INCLUYENDO LA INGENIERÍA PARA LAS MODIFICACIONES EN 
 LAS IMÁGENES DEL PUESTO DE MANDO VIDEOGRÁFICO, Y LA 
 INGENIERÍA DE BLOQUEOS. 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 91,1692 h 171,30 15.617,2840 
OINE0030 Equipo de programación y software 151,1692 h 174,02 26.306,4642 
%CI Costes Indirectos 419,2375 % 6,00 2.515,4250 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  41.923,7400 
 Otros .................................................................................  2.515,4300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44.439,17 
U5541000102 PeS modificación ENCE colateral ud 
 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MODIFICACIÓN DEL 
 ENCLAVAMIENTO COLATERAL, INCLUYENDO EL BLOQUEO CON 
 LA ESTACIÓN COLATERAL, ASÍ COMO LAS PRUEBAS DE 
 CONCORDANCIA EN CAMPO. 
  
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 42,5668 h 171,30 7.291,6928 
OINE0030 Equipo de programación y software 14,0622 h 174,02 2.447,1040 
%CI Costes Indirectos 97,3880 % 6,00 584,3280 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9.738,7900 
 Otros .................................................................................  584,3300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.323,12 
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DOC DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN  
U5571000400 Documentación As-Built ud 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA, INCLUYENDO 
 PLANOS AS-BUILT. 
  
DOC0001 Doc As-built 1,0000 ud 2.171,26 2.171,2600 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 9,6501 h 171,30 1.653,0621 
%CI Costes Indirectos 38,2432 % 6,00 229,4592 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.653,0600 
 Materiales .........................................................................  2.171,2600 
 Otros .................................................................................  229,4600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.053,78 
U5571000410 Documentación técnica ud 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN DE ESTACIÓN Y DEL 
 CENTRO DE CONTROL, COMPUESTO POR MEMORIA EXPLICATIVA, 
 PANEL VIDEOGRÁFICO, CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES, ETC. 
 PARA EL ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO Y MANUAL GLOBAL PARA 
 EL PUESTO DE MANDO. ASÍ MISMO, SE INCLUYE TODA LA 
 DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO NECESARIA. 
  
  
DOC0002 Doc Técnica 1,0000 ud 1.080,00 1.080,0000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 6,4832 h 171,30 1.110,5722 
%CI Costes Indirectos 21,9057 % 6,00 131,4342 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.110,5700 
 Materiales .........................................................................  1.080,0000 
 Otros .................................................................................  131,4300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.322,01 
U5571000420 Documentación de seguridad ud 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD, INCLUYENDO DOSSIER 
 DE SEGURIDAD, INGENIERÍA RAMS Y RESTO DE DOCUMENTACIÓN 
 NECESARIA. 
  
DOC0003 Doc Seguridad 1,0000 ud 18.209,20 18.209,2000 
OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 7,1409 h 171,30 1.223,2362 
%CI Costes Indirectos 194,3244 % 6,00 1.165,9464 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.223,2400 
 Materiales .........................................................................  18.209,2000 
 Otros .................................................................................  1.165,9500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.598,38 
U5571000500 Curso de formación ud 
 CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL 
 MANTENIMIENTO  y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
 PROYECTO PARA UN MÍNIMO DE CINCO (5) PERSONAS Y UN 
 MÁXIMO DE DIEZ (10) EN DOS TURNOS, PARA QUE DURANTE 
 EL MISMO PUEDA SER ATENDIDO EL MANTENIMIENTO DE LAS 
 INSTALACIONES, INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACIÓN 
 NECESARIA PARA LA CORRECTA COMPRESIÓN Y 
 ENTENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN. 
  
57000680 Curos de formación 1,0000 ud 3.790,48 3.790,4800 
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OINE0010 Equipo de instalaciones de seguridad 4,0595 h 171,30 695,3924 
%CI Costes Indirectos 44,8587 % 6,00 269,1522 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  695,3900 
 Materiales .........................................................................  3.790,4800 
 Otros .................................................................................  269,1500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.755,02 
DE DESMONTAJES  
J5491DIE520 Desmontaje de equipamiento de circuito de vía exterior ud 
 DESMONTAJE DE UN EQUIPO EXTERIOR DE CIRCUITOS DE VÍA, 
 INCLUIDO LOS CONECTORES, LOS RELÉS Y LAS PROTECCIONES. 
 INCLUSO EL TRASLADO AL ALMACÉN. 
  
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 4,0000 h 22,43 89,7200 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 3,6500 h 24,32 88,7680 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,1600 h 76,42 12,2272 
%CI Costes Indirectos 1,9072 % 6,00 11,4432 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  178,4900 
 Maquinaria ........................................................................  12,2300 
 Otros .................................................................................  11,4400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,16 
J5491DIE508 Desmontaje de señal alta ud 
 DESMONTAJE DE SEÑAL ALTA DE TRES O CUATRO FOCOS. INCLUSO 
 TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN  DE OBRA. 
  
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 4,1500 h 22,43 93,0845 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 3,8500 h 24,32 93,6320 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,1670 h 76,42 12,7621 
%CI Costes Indirectos 1,9948 % 6,00 11,9688 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  186,7100 
 Maquinaria ........................................................................  12,7600 
 Otros .................................................................................  11,9700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,45 
J5491DIE509 Desmontaje de escalera de señal alta ud 
 DESMONTAJE DE ESCALERA DE SEÑAL ALTA. INCLUSO TRASLADO 
 AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN  DE OBRA. 
  
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 0,8500 h 22,43 19,0655 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 0,8000 h 24,32 19,4560 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0340 h 76,42 2,5983 
%CI Costes Indirectos 0,4112 % 6,00 2,4672 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  38,5300 
 Maquinaria ........................................................................  2,6000 
 Otros .................................................................................  2,4700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,59 
J5491DIE511 Desmontaje de piloto blanco en señal alta ud 
 DESMONTAJE DE PILOTO BLANCO EN SEÑAL ALTA. INCLUSO 
 TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN  DE OBRA. 
  
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 0,7000 h 22,43 15,7010 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 0,7000 h 24,32 17,0240 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0290 h 76,42 2,2162 
%CI Costes Indirectos 0,3494 % 6,00 2,0964 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  32,7200 
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 Maquinaria ........................................................................  2,2200 
 Otros .................................................................................  2,1000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,04 
J5491DIE533 Desmontaje de sistema Euroloop ud 
 DESMONTAJE DE SISTEMA EUROLOOP, INCLUSO DESMONTAJE DE 
 LA ELECTRÓNICA DE BUCLE. INCLUSO TRASLADO AL LUGAR 
 INDICADO POR LA DIRECCIÓN  DE OBRA. 
  
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 1,1500 h 22,43 25,7945 
OINS0010 Peón de instalaciones de seguridad. 1,1500 h 22,43 25,7945 
OINS0020 Ayu. de instalaciones de seguridad. 1,0500 h 24,32 25,5360 
QMQT0040 Camión con grúa hasta 12 t 0,0460 h 76,42 3,5153 
%CI Costes Indirectos 0,5485 % 6,00 3,2910 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  51,3300 
 Maquinaria ........................................................................  3,5200 
 Otros .................................................................................  3,2900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,14 
VA VARIOS  
PAOC Partida Alzada de Obra Civil 
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE OBRA CIVIL 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60.000,00 
PARE Partida Alzada de Repuestos  
RE4F Repuesto Cabeza de señal alta de 4 focos 5,0000 ud 960,00 4.800,0000 
RECV Repuesto Circuito de vía 3,0000 ud 15.300,00 45.900,0000 
RETL Tarjeta para control de lámparas y filtro. 8,0000 ud 8.269,20 66.153,6000 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  116.853,6000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116.853,60 
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SS SEGURIDAD Y SALUD  
01SS INSTALACIONES DE BIENESTAR  
2450-40 ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2 ms 
 MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIO 
 DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y 
 CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, 
 AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
 AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN 
 COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA 
 ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE 
 VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO DE 
 AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y 
 POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA 
 GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 
 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1MM., REFORZADA Y CON 
 POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS 
 VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, 
 CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN 
 ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 
 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO 
 LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y 
 VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN 
 GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97. 
O05 Peón ordinario 0,0392 H 18,82 0,7377 
P31BC200 Alq. caseta vestuario 7,92x2,45 1,0000 ud 149,11 149,1100 
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0,0850 ud 270,37 22,9815 
%CI Costes Indirectos 1,7283 % 6,00 10,3698 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,7400 
 Materiales .........................................................................  172,0900 
 Otros .................................................................................  10,3700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,20 
2450-44 ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 m. 
 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE 
 OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA 
 FLEXIBLE DE 4X6 MM2. DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., 
 INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y 
 AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. 
 INSTALADA. 
O01 Oficial 1ª 0,0457 H 19,92 0,9103 
P31CE035 Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 1,1000 m. 2,62 2,8820 
%CI Costes Indirectos 0,0379 % 6,00 0,2274 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,9100 
 Materiales .........................................................................  2,8800 
 Otros .................................................................................  0,2300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,02 
2450-45 ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. ud 
 ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA 
 RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA 
 LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE 
 POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y 
 PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE 
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 TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE 
 POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y 
 PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, 
 Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO. 
P31BA020 Acometida prov. fonta.a caseta 1,0000 ud 53,78 53,7800 
%CI Costes Indirectos 0,5378 % 6,00 3,2268 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  53,7800 
 Otros .................................................................................  3,2300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,01 
2450-46 ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO ud 
 ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE 
 OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA 
 MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO 
 CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE 
 SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, 
 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE 
 ENCHUFE DE CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y 
 REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA DE 
 330 KG. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN, SIN INCLUIR 
 FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
P31BA030 Acometida prov. sane.a caseta 1,0000 ud 232,84 232,8400 
%CI Costes Indirectos 2,3284 % 6,00 13,9704 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  232,8400 
 Otros .................................................................................  13,9700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  246,81 
2450-47 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL ud 
 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. 
 DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON 
 TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON 
 PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO 
 PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA, 
 (AMORTIZABLE EN 3 USOS). 
O05 Peón ordinario 0,0457 H 18,82 0,8601 
P31BM070 Taquilla metálica individual 0,3330 ud 42,51 14,1558 
%CI Costes Indirectos 0,1502 % 6,00 0,9012 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8600 
 Materiales .........................................................................  14,1600 
 Otros .................................................................................  0,9000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,92 
2450-48 MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS ud 
 MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON 
 CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). 
O05 Peón ordinario 0,0457 H 18,82 0,8601 
P31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,2500 ud 98,76 24,6900 
%CI Costes Indirectos 0,2555 % 6,00 1,5330 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8600 
 Materiales .........................................................................  24,6900 
 Otros .................................................................................  1,5300 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,08 
2450-49 BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS ud 
 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS, 
 (AMORTIZABLE EN 2 USOS). 
O05 Peón ordinario 0,0457 H 18,82 0,8601 
P31BM090 Banco madera para 5 personas 0,5000 ud 51,99 25,9950 
%CI Costes Indirectos 0,2686 % 6,00 1,6116 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,8600 
 Materiales .........................................................................  26,0000 
 Otros .................................................................................  1,6100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,47 
2450-50 DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS ud 
 CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 
 USOS). 
P31BM100 Depósito-cubo basuras 0,5000 ud 16,72 8,3600 
%CI Costes Indirectos 0,0836 % 6,00 0,5016 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  8,3600 
 Otros .................................................................................  0,5000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,86 
02SS PROTECCIONES PERSONALES  
2410-40 CASCO DE SEGURIDAD ud 
 CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. 
 CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20001 Casco de seguridad 1,0000 ud 4,00 4,0000 
%CI Costes Indirectos 0,0400 % 6,00 0,2400 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  4,0000 
 Otros .................................................................................  0,2400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
2410-41 PAR GUANTES USO GENERAL ud 
 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL. 
P20002 Par guantes uso general 1,0000 ud 5,12 5,1200 
%CI Costes Indirectos 0,0512 % 6,00 0,3072 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  5,1200 
 Otros .................................................................................  0,3100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,43 
2410-42 PAR GUANTES GOMA ud 
 PAR DE GUANTES DE GOMA FINOS. 
P20003 Par guantes goma 1,0000 ud 3,04 3,0400 
%CI Costes Indirectos 0,0304 % 6,00 0,1824 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,0400 
 Otros .................................................................................  0,1800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,22 
2410-43 MUÑEQUERAS ELÁSTICAS ANTIVIBRATORIAS ud 
 MUÑEQUERAS ELÁSTICAS ANTIVIBRATORIAS 
P20004 Muñequeras elásticas antivibratorias 1,0000 ud 0,02 0,0200 
%CI Costes Indirectos 0,0002 % 6,00 0,0012 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,0200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,02 
2410-44 MASCARILLA ANTIPOLVO ud 
 MASCARILLA ANTIPOLVO 
P20005 Mascarilla antipolvo 1,0000 ud 0,01 0,0100 
%CI Costes Indirectos 0,0001 % 6,00 0,0006 
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  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
2410-45 MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS ud 
 MASCARILLA ANTIPARTÍCULAS 
P20006 Mascarilla Antiparticulas 1,0000 ud 0,07 0,0700 
%CI Costes Indirectos 0,0007 % 6,00 0,0042 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,0700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,07 
2410-46 FAJA ELASTICA PROTECCION SOBRE ESFUERZOS ud 
 FAJA ELÁSTICA PROTECCIÓN SOBRE ESFUERZOS 
P20007 Faja elástica protección sobres esfuerzos 1,0000 ud 0,04 0,0400 
%CI Costes Indirectos 0,0004 % 6,00 0,0024 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,0400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 
2410-47 REPUESTOS FILTROS MASCARILLAS ud 
 REPUESTOS FILTROS MASCARILLAS 
P20008 Repuestos filtros mascarillas 1,0000 ud 0,01 0,0100 
%CI Costes Indirectos 0,0001 % 6,00 0,0006 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  0,0100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,01 
2410-48 GAFA ANTIIMPACTO ud 
 GAFA ANTIIMPACTO HOMOLOGADA. 
P20009 gafa antiimpacto 1,0000 ud 18,70 18,7000 
%CI Costes Indirectos 0,1870 % 6,00 1,1220 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  18,7000 
 Otros .................................................................................  1,1200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,82 
2410-49 BOTAS DE AGUA ud 
 PAR DE BOTAS RESISTENTES AL AGUA Y HUMEDAD. 
P20010 Bota de agua 1,0000 ud 21,08 21,0800 
%CI Costes Indirectos 0,2108 % 6,00 1,2648 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  21,0800 
 Otros .................................................................................  1,2600 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,34 
2410-50 BOTAS DE SEGURIDAD ud 
 PAR BOTAS DE SEGURIDAD CON LA PUNTERA REFORZADA, 
 CERTIFICADO C.E. 
P20011 botas de seguridad 1,0000 ud 42,93 42,9300 
%CI Costes Indirectos 0,4293 % 6,00 2,5758 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  42,9300 
 Otros .................................................................................  2,5800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,51 
2410-51 MONO DE TRABAJO ud 
 MONO DE TRABAJO HOMOLOGADO. 
P20012 Mono de trabajo 1,0000 ud 16,40 16,4000 
%CI Costes Indirectos 0,1640 % 6,00 0,9840 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  16,4000 
 Otros .................................................................................  0,9800 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,38 
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2410-52 PROTECTOR AUDITIVO ud 
 PAR PROTECTOR AUDITIVO HOMOLOGADO. 
P20013 Protector auditivo 1,0000 ud 10,79 10,7900 
%CI Costes Indirectos 0,1079 % 6,00 0,6474 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,7900 
 Otros .................................................................................  0,6500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,44 
2410-53 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO ud 
 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO HOMOLOGADO. 
P20014 Cinturón antivibratorio 1,0000 ud 24,81 24,8100 
%CI Costes Indirectos 0,2481 % 6,00 1,4886 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  24,8100 
 Otros .................................................................................  1,4900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,30 
2410-54 PUNTO DE ANCLAJE FIJO ud 
 PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN 
 PLANOS VERTICALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA 
 ANCLAJE A CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA MEDIANTE 
 TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE O 
 TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CERTIFICADO 
 CE EN 795. S/ R.D. 773/97. 
P20015 Punto de anclaje fijo 1,0000 ud 19,24 19,2400 
%CI Costes Indirectos 0,1924 % 6,00 1,1544 
%CI Costes Indirectos 0,1924 % 6,00 1,1544 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  19,2400 
 Otros .................................................................................  1,1500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,39 
2410-55 CABLE 6,3 MM. 2 M. MOSQ+GANCHO ud 
 ESLINGA ANTICAÍDA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 
 COMPUESTA POR CABLE DE ACERO DE 6,3 MM DE DIÁMETRO Y 
 2 M DE LONGITUD CON UN MOSQUETÓN DE 17 MM DE 
 APERTURA Y UN GANCHO DE 60 MM DE APERTURA, 
 AMORTIZABLE EN 4 USOS. CERTIFICADO CE EN 355. S/ R.D. 
 773/97. 
P20019 Cable 6,3mm 2m mosq+gancho 1,0000 ud 23,58 23,5800 
%CI Costes Indirectos 0,2358 % 6,00 1,4148 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  23,5800 
 Otros .................................................................................  1,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,99 
2410-56 ELEMENTO DE AMARRE DE SUJECIÓN ud 
 CUERDA DE POLIAMIDA DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 4 M DE 
 LONGITUD, CON AJUSTE DE ALUMINIO, PARA UTILIZAR COMO 
 DISTANCIADOR DE MANTENIMIENTO O ELEMENTO DE AMARRE 
 DE SUJECIÓN, AMORTIZABLE EN 4 OBRAS. CERTIFICADO CE EN 
 358. S/ R.D. 773/97. 
P20020 Elemento de amarre de sujeción 1,0000 ud 27,53 27,5300 
%CI Costes Indirectos 0,2753 % 6,00 1,6518 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  27,5300 
 Otros .................................................................................  1,6500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,18 
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2410-57 ARNÉS DE SEGURIDAD ud 
 ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL DOBLE 
 REGULACIÓN + CINTURÓN DE SUJECIÓN, FABRICADOS CON 
 CINTA DE NYLON DE 45 MM Y ELEMENTOS METÁLICOS DE 
 ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO 
 CE NORMA EN 361 + EN 358. S/ R.D. 773/97. 
P20022 Árnes de seguridad 1,0000 ud 20,85 20,8500 
%CI Costes Indirectos 0,2085 % 6,00 1,2510 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  20,8500 
 Otros .................................................................................  1,2500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,10 
2410-58 PAR DE GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE ud 
 PAR DE GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE. CERTIFICADO 
 CE. S/ R.D. 773/97. 
P20025 Par de guantes alta resistencia al corte 1,0000 ud 8,71 8,7100 
%CI Costes Indirectos 0,0871 % 6,00 0,5226 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  8,7100 
 Otros .................................................................................  0,5200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,23 
2410-59 PAR DE GUANTES SOLDADOR ud 
 PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 
 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20028 Par de guantes soldador 1,0000 ud 4,50 4,5000 
%CI Costes Indirectos 0,0450 % 6,00 0,2700 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  4,5000 
 Otros .................................................................................  0,2700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,77 
2410-60 PAR DE GUANTES AISLANTES 5000 V. ud 
 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE 
 CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V., 
 (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20030 Par de guantes aislantes 5000V 1,0000 ud 10,31 10,3100 
%CI Costes Indirectos 0,1031 % 6,00 0,6186 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,3100 
 Otros .................................................................................  0,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,93 
2410-61 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS ud 
 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). 
P20031 Cinturón portaherramientas 1,0000 ud 15,19 15,1900 
%CI Costes Indirectos 0,1519 % 6,00 0,9114 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  15,1900 
 Otros .................................................................................  0,9100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,10 
2410-62 CINTURÓN DE SUJECIÓN ud 
 CINTURÓN DE SUJECIÓN CON ENGANCHE DORSAL, 
 FABRICADO EN ALGODÓN ANTI-SUDORACIÓN CON BANDAS 
 DE POLIÉSTER, HEBILLAS LIGERAS DE ALUMINIO Y ARGOLLAS DE 
 ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE EN 4 OBRAS. CERTIFICADO 
 CE EN 358. S/ R.D. 773/97 
P20035 Cinturón de sujección 1,0000 ud 16,42 16,4200 
%CI Costes Indirectos 0,1642 % 6,00 0,9852 
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  ________________________  
 Materiales .........................................................................  16,4200 
 Otros .................................................................................  0,9900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,41 
2410-63 PAR DE RODILLERAS ud 
 PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN 
 ERGONÓMICA, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. 
 S/ R.D. 773/97. 
P20039 Par de rodilleras 1,0000 ud 5,88 5,8800 
%CI Costes Indirectos 0,0588 % 6,00 0,3528 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  5,8800 
 Otros .................................................................................  0,3500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,23 
2410-64 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR ud 
 PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 
 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20045 Par de polainas para soldador 1,0000 ud 5,06 5,0600 
%CI Costes Indirectos 0,0506 % 6,00 0,3036 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  5,0600 
 Otros .................................................................................  0,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,36 
2410-65 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR ud 
 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 
P20050 Par de manguios para soldador 1,0000 ud 9,07 9,0700 
%CI Costes Indirectos 0,0907 % 6,00 0,5442 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  9,0700 
 Otros .................................................................................  0,5400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,61 
2410-66 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR ud 
 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 
 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20051 Mandil de cuero para soldador 1,0000 ud 7,78 7,7800 
%CI Costes Indirectos 0,0778 % 6,00 0,4668 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  7,7800 
 Otros .................................................................................  0,4700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,25 
2410-67 PAR DE BOTAS AISLANTES ud 
 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. 
 DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/ 
 R.D. 773/97. 
P20053 Par de botas aislantes 1,0000 ud 43,50 43,5000 
%CI Costes Indirectos 0,4350 % 6,00 2,6100 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  43,5000 
 Otros .................................................................................  2,6100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,11 
2410-68 CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO ud 
 CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA 
 PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, (AMORTIZABLE EN 5 
 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97. 
P20055 Casco de seguridad dieléctrico 1,0000 ud 3,78 3,7800 
%CI Costes Indirectos 0,0378 % 6,00 0,2268 
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  ________________________  
 Materiales .........................................................................  3,7800 
 Otros .................................................................................  0,2300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,01 
2410-69 PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR ud 
 PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN 
 CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO CE. S/ R.D. 
 773/97. 
P20057 Pantalla de seguridad para soldador 1,0000 ud 11,46 11,4600 
%CI Costes Indirectos 0,1146 % 6,00 0,6876 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  11,4600 
 Otros .................................................................................  0,6900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
2410-70 PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR ud 
 PANTALLA MANUAL DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON 
 FIJACIÓN EN CABEZA, (AMORTIZABLE EN 5 USOS). CERTIFICADO 
 CE. S/ R.D. 773/97. 
P20060 Pantalla manual de seguridad para soldador 1,0000 Ud 6,91 6,9100 
%CI Costes Indirectos 0,0691 % 6,00 0,4146 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  6,9100 
 Otros .................................................................................  0,4100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,32 
03SS PROTECCIONES COLECTIVAS  
2420-40 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES m2 
 PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE 
 TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM UNIDOS A 
 CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN Y DESMONTAJE. 
 (AMORTIZABLE EN 10 USOS). S/ R.D. 486/97. 
P20065 Protecc. Horiz. cuajado tablones 1,0000 m2 12,50 12,5000 
%CI Costes Indirectos 0,1250 % 6,00 0,7500 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  12,5000 
 Otros .................................................................................  0,7500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,25 
2420-41 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE 1 M m. 
 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE 1 M DE ALTURA, CON 
 SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLONES, EN PERIMETRO 
 DE FORJADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
P20062 Barandilla de protección de 1m de altura forjado 1,0000 m 10,25 10,2500 
%CI Costes Indirectos 0,1025 % 6,00 0,6150 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,2500 
 Otros .................................................................................  0,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,87 
2420-42 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE 1 M m. 
 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE 1 M DE ALTURA, CON 
 SOPORTE TIPO SARGENTO Y TRES TABLONES, EN EL 
 DESARROLLO TOTAL DE LA ESCALERA, COLOCACIÓN Y 
 DESMONTAJE. 
P20063 Barandilla de protección de 1m de altura en escalera 1,0000 m 10,25 10,2500 
%CI Costes Indirectos 0,1025 % 6,00 0,6150 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  10,2500 
 Otros .................................................................................  0,6200 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,87 
2420-43 EXTINTOR DE POLVO ud 
 EXTINTOR DE POLVO DE 6 KG, INCLUSO SOPORTE Y 
 COLOCACIÓN. 
P20064 Extintor de polvo 1,0000 ud 72,14 72,1400 
%CI Costes Indirectos 0,7214 % 6,00 4,3284 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  72,1400 
 Otros .................................................................................  4,3300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,47 
2420-44 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD m2 
 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD FORMADA POR MALLA DE 
 POLIAMIDA DE 10X10 CM ANUDADA CON CUERDA DE D=3 MM 
 Y CUERDA PERIMETRAL DE D=10 MM PARA AMARRE DE LA RED 
 A LOS ANCLAJES DE ACERO DE D=10 MM CONECTADOS A LAS 
 ARMADURAS PERIMETRALES DEL HUECO CADA 50 CM Y CINTA 
 PERIMETRAL DE SEÑALIZACIÓN FIJADA A PIES DERECHOS. 
 (AMORTIZABLE EN OCHO USOS). S/ R.D. 486/97. 
  
P20070 Red horizontal de seguridad 1,0000 m2 14,07 14,0700 
%CI Costes Indirectos 0,1407 % 6,00 0,8442 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  14,0700 
 Otros .................................................................................  0,8400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,91 
04SS MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
2460-10 BOTIQUÍN DE OBRA ud 
 BOTIQUIN CON EL SIGUIENTE CONTENIDO: - UN ARMARIO 
 METÁLICO BLANCO - TIJERAS RECTAS INOX. 14 CM 1 UNIDAD - 
 PINZAS 14 CM INOX. 1 UNIDAD - GOMA SMART - VENDAS DE 
 GASA ORILLADA DE 5X5 10 UNIDADES - VENDAS DE GASA 
 ORILLADA DE 5X10 10 UNIDADES - ESPARADRAPO TELA, 5X5 1 
 UNIDAD - ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO 2 UNIDADES - GASAS 
 ESTÉRILES DE 20X20 DE 60 UNIDADES 1 CAJA - ALGESAL, 
 ESPUMA 1 ENVASE. - HALIBUT, POMADA 1 ENVASE - TIRITAS DE 
 100X6 1 CAJA - AGUA OXIGENADA 1 LITRO - ALCOHOL 1 LITRO 
 - ALGODÓN, 500 GR 1 PAQUETE - BICARBONATO 1 ENVASE - 
 EMPAPOL, 125 CC 2 ENVASES - JERINGAS DESECHABLES, 5 CC 
 BD 5 UNIDADES - AGUJAS DESECHABLES, I.M. 5 UNIDADES - 
 GAMA GLOBULINAS ANTITETÁNICAS 5 ENVASES - COLIRIO 
 CLORANFENICOL 1 ENVASE - ASPIRINA BAYER 2 CAJAS - 
 OPTALIDÓN NUEVA FÓRMULA 1 ENVASE - AZOL, POLVO, 5 GR 
 1 ENVASE. ESTE MATERIAL SERÁ REPUESTO INMEDIATAMENTE 
 A MEDIDA QUE SE VAYA CONSUMIENDO. 
P20075 botiquin de obra 1,0000 ud 338,55 338,5500 
%CI Costes Indirectos 3,3855 % 6,00 20,3130 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  338,5500 
 Otros .................................................................................  20,3100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  358,86 
2460-11 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO ud 
 REPOSICIÓN DEL MATERIAL SANITARIO CONTENIDO EN EL 
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 BOTIQUÍN. ESTE MATERIAL SERÁ REPUESTO INMEDIATAMENTE 
 A MEDIDA QUE SE VAYA CONSUMIENDO. 
P20080 Reposición material sanitario 1,0000 ud 110,33 110,3300 
%CI Costes Indirectos 1,1033 % 6,00 6,6198 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  110,3300 
 Otros .................................................................................  6,6200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,95 
2460-12 CAMILLA DE MANO ud 
 CAMILLA DE MANO 
P20081 Camilla de mano 1,0000 ud 17,84 17,8400 
%CI Costes Indirectos 0,1784 % 6,00 1,0704 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  17,8400 
 Otros .................................................................................  1,0700 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,91 
2460-13 COSTE MENSUAL EN FORMACIÓN DE ms 
 COSTE MENSUAL EN FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
 EL TRABAJO 
P20083 Coste mensual en formación de seguridad e higiene en el trabajo 1,0000 ms 123,68 123,6800 
%CI Costes Indirectos 1,2368 % 6,00 7,4208 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  123,6800 
 Otros .................................................................................  7,4200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,10 
05SS MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
2470-10 COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN ms 
 COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES 
 PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERANDO 1 HORA DIARIA DE 
 UN OFICIAL. 
P20087 Costo mensual de conservación de seguridad 1,0000 ms 491,98 491,9800 
%CI Costes Indirectos 4,9198 % 6,00 29,5188 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  491,9800 
 Otros .................................................................................  29,5200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  521,50 
06SS SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA  
2480-30 SEÑAL INDICATIVA ud 
 SEÑAL INDICATIVA DE RIESGO SIN SOPORTES, INCLUSO 
 COLOCACIÓN. 
P20090 Señal indicativa 1,0000 ud 6,68 6,6800 
%CI Costes Indirectos 0,0668 % 6,00 0,4008 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  6,6800 
 Otros .................................................................................  0,4000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
2480-31 SEÑAL DE SEGURIDAD ud 
 SEÑAL DE SEGURIDAD DE ADVERTENCIA DE 420 MM NO 
 METÁLICA, CON SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN. 
P20091 Señal de seguridad 1,0000 ud 16,56 16,5600 
%CI Costes Indirectos 0,1656 % 6,00 0,9936 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  16,5600 
 Otros .................................................................................  0,9900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,55 
2480-32 SEÑAL DE OBRA NORMALIZADA, CON ud 
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 SEÑAL DE OBRA NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO, 
 INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
P20092 Señal de obra normalizada, con soporte metalico 1,0000 ud 226,67 226,6700 
%CI Costes Indirectos 2,2667 % 6,00 13,6002 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  226,6700 
 Otros .................................................................................  13,6000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,27 
2480-33 RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ud 
 RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
P20094 Rótulos de información y señalización 1,0000 ud 188,26 188,2600 
%CI Costes Indirectos 1,8826 % 6,00 11,2956 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  188,2600 
 Otros .................................................................................  11,3000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,56 
2480-34 CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE m 
 CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO P.P. DE 
 SOPORTES 
P20095 Cinta de balizamiento reflectante 1,0000 m 55,86 55,8600 
%CI Costes Indirectos 0,5586 % 6,00 3,3516 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  55,8600 
 Otros .................................................................................  3,3500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,21 
2480-35 VALLA DE CERRAMIENTO m 
 VALLA DE CERRAMIENTO TRASLADABLE, DE 2 M DE ALTURA, 
 COMPUESTA POR BASTIDOR DE MALLA DE ACERO 
 GALVANIZADO CON POSTES SOLDADOS, DE 40 MM DE 
 DIÁMETRO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN REFORZADO CON 
 AGUJEROS PARA POSICIONAMIENTO DEL PANEL, INCLUSO 
 ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE. 
P20096 valla de cerramiento 1,0000 m 34,86 34,8600 
%CI Costes Indirectos 0,3486 % 6,00 2,0916 
  ________________________  
 Materiales .........................................................................  34,8600 
 Otros .................................................................................  2,0900 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,95 
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GR GESTIÓN DE RESIDUOS  
400001 Retirada y gestión de residuos pétreos t 
 Retirada y gestión de residuos pétreos. 
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,98 
400002 Retirada de otros residuos t 
 Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de otros 
 residuos. 
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,41 
400003 Retirada de residuos peligrosos t 
 Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de residuos 
 peligrosos absorbentes contaminados, con código LER 150202*. 
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  199,92 
400004 Punto limpio ud 
 Punto limpio para almacenamiento temporal de residuos sólidos, 
 desechos y similares durante la construcción, en parque de 
 maquinaria, formado por 3 depósitos estancos preparados para 
 residuos tóxicos, 1 contenedor abierto sobre terreno preparado 
 para recipientes metálicos, 1 contenedor abierto sobre terreno 
 preparado para neumáticos, 1 contenedor  estanco para 
 embalajes y recipientes plásticos, 1 contenedor estanco para 
 recipientes de vidrio y 1 contenedor abierto para maderas, 
 incluso demolición y restauración del área utilizada. 
  
 Sin descomposición 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,00 
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