
 

 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DE JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA QUE SE ADJUDICA DE FORMA 
DEFINITIVA EL CONTRATO DE OBRAS QUE TIENE POR OBJETO “OBRAS DE 
REFORMA DEL CENTRO DE MENORES EGUNON MENDIXOLA EN ARAMAIO 
(ARABA)”  (EXPTE. C.C.C. Nº C01/014/2008) 
 
 
 
Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos 
que vienen prevenidos en la legislación vigente. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por Resolución de la Directora de Servicios del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social de fecha 11 de septiembre de 2008, se inició el 
expediente de contratación de referencia y por Resolución de fecha 17 de marzo de 
2009 se aprobó el expediente, procediéndose a la apertura del procedimiento de 
adjudicación Abierto.  
 
SEGUNDO.- En el expediente administrativo se han observado los principios 
básicos de la contratación administrativa que se establecen en el artículo 1 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
TERCERO.- Se ha dado publicidad a la licitación mediante anuncio  publicado en el 
B.O.P.V. nº 67  de fecha  7 de abril de 2009. 
 
CUARTO.- Dentro del plazo establecido para la presentación de ofertas se 
recibieron  las de las empresas que se relacionan a continuación, conforme consta 
en el acta de la Comisión Central de Contratación correspondiente a la sesión de 
fecha 15 de mayo de 2009: 
 

1. CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 
2. MONTAJES LOM, S.A. 
3. CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
4. CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 
5. UTE: DEL VALLE AGUAYO – SABALAIN, S.L. 
6. UTE: LAGUNKETA, S.A. – ELECTRÓNICA DE URBINA, S.A. 
7. CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 
8. CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 
9. OPACUA, S.A. 
10. ELECNOR, S.A. 
11. UTE: AIKIA, S.L. – ELECTRICIDAD LSG, S.L. 
12. CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. 
13. LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
14. UTE: JOSÉ ANTONIO CONSTRUCCIONES, S.L. – GESALTZA CONSTRUCCIONES, S.A. 
15. BYCO, S.A. 
16. ANTZIBAR, S.A. 
17. EBA, S.L. 
18. UTE: OBEGISA, S.A. – BIKANI, S.L. 
19. DRAGADOS, S.A.  
20. CONSTRUCCIONES GOITU ERAIKUNTZAK, S.L. 
 

QUINTO.- En la referida acta constan los acuerdos adoptados respecto de la 
concesión de un plazo de TRES días hábiles para subsanar los defectos materiales o 
de hecho observados en la documentación presentada.  
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SEXTO.- En sesión celebrada el 29 de mayo de 2009 se leen en acto público las 
puntuaciones obtenidas por cada una de las ofertas relativas a los criterios 
sometido a juicio de valor “Coherencia del Plan de Obra” y “Mejoras sin coste 
adicional”, las cuales han sido: 
 

Empresa 
Coherencia  

Plan de Obra 

Mejoras 
sin coste 
adicional 

CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 6,00 1,00 

MONTAJES LOM, S.A. 12,00 3,50 

CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 12,00 6,25 

CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 6,00 6,00 

UTE: DEL VALLE AGUAYO – SABALAIN, S.L. 8,00 3,00 

UTE: LAGUNKETA, S.A. – ELECTRÓNICA DE URBINA, S.A. 12,00 1,25 

CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 16,00 3,50 

CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 14,00 1,50 

OPACUA, S.A. 12,00 5,25 

ELECNOR, S.A. 14,00 7,00 

UTE: AIKIA, S.L. – ELECTRICIDAD LSG, S.L. 6,00 1,50 

CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. 12,00 8,00 

LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 12,00 4,50 

UTE: J.A. OLABARRI CNES., S.L. – GESALTZA CNES., S.A. 16,00 1,50 

BYCO, S.A. 12,00 4,00 

ANTZIBAR, S.A. 14,00 4,50 

EBA, S.L. 12,00 5,00 

UTE: OBEGISA, S.A. – BIKANI, S.L. 16,00 2,00 

DRAGADOS, S.A.  12,00 1,50 

CONSTRUCCIONES GOITU ERAIKUNTZAK, S.L. 8,00 1,50 

 

SÉPTIMO.- Según consta en las actuaciones, las propuestas económicas y el plazo 
de garantía adicional de las distintas ofertas han sido:  
 

EMPRESA 
OFERTA 

ECONÓMICA 

 
PLAZO DE 
GARANTÍA 
ADICIONAL 

(meses) 
CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 2.396.888,67 48 
MONTAJES LOM, S.A. 2.218.010,16 48 
CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 2.292.664,21 48 
CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 2.502.639,16 36 
UTE: DEL VALLE AGUAYO – SABALAIN, S.L. 2.540.608,39 36 
UTE: LAGUNKETA, S.A. – ELECTRÓNICA DE URBINA, S.A. 2.302.812,80 4 
CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 2.102.735,00 48 
CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 1.958.155,16 48 
OPACUA, S.A. 2.320.001,29 48 
ELECNOR, S.A. 2.319.649,08 48 
UTE: AIKIA, S.L. – ELECTRICIDAD LSG, S.L. 2.215.431,92 48 
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. 2.277.249,63 48 
LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 2.412.946,39 48 
UTE: JOSÉ ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, S.L. – 
GESALTZA CONSTRUCCIONES, S.A. 

2.681.236,18 30 

BYCO, S.A. 2.349.010,27 30 
ANTZIBAR, S.A. 2.440.943,83 48 
EBA, S.L. 2.291.220,37 48 
UTE: OBEGISA, S.A. – BIKANI, S.L. 2.357270,34 48 



 

DRAGADOS, S.A.  2.312.598,63 48 
CONSTRUCCIONES GOITU ERAIKUNTZAK, S.L. 2.277.577,13 48 
 
 
OCTAVO.- En esta misma sesión y durante la lectura de las ofertas económicas, se 
advierte en la perteneciente a las empresas Sabalain, S.L. y del Valle Aguayo 
presentada bajo el compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar 
adjudicatarias, ausencia de rúbrica del apoderado de la empresa del Valle Aguayo. 
La Mesa de Contratación acuerda conceder a dichas empresas diez días hábiles para 
subsanar el defecto de firma y se procede a la lectura de dicha oferta. 

 
NOVENO.- En esta misma sesión y durante la lectura de las ofertas económicas, se 
advierte en la perteneciente a las empresas Construcciones Aikia, S.L. y Electricidad 
LSG, S.L. presentada bajo el compromiso de constituirse en UTE en el caso de 
resultar adjudicatarias, ausencia de toda referencia al apoderado de la empresa 
Electricidad LSG, S.L.. La Mesa de contratación acuerda estudiar en la próxima 
sesión la posibilidad de subsanación y conceder, en su caso, a dichas empresas diez 
días hábiles para subsanar el defecto de firma. Se procede a la lectura de dicha 
oferta. 
 
DÉCIMO.- En sesión celebrada con fecha 1 de junio de 2009, se acuerda conceder 
el plazo de 10 días hábiles a partir de su notificación a las empresas Construcciones 
Aikia, S.L. y Electricidad LSG, S.L. presentada bajo el compromiso de constituirse 
en UTE en el caso de resultar adjudicatarias para que subsanen su oferta 
económica. 
 
UNDÉCIMO.- Con fecha del 4 de junio de 2009 las empresas Sabalain, S.L. y del 
Valle Aguayo que presentan oferta bajo el compromiso de constituirse en UTE en el 
caso de resultar adjudicatarias y del 5 de junio de 2009 las empresas 
Construcciones Aikia, S.L. y Electricidad LSG, S.L. que presentan oferta bajo el 
compromiso de constituirse en UTE en el caso de resultar adjudicatarias presentan 
en el Registro de la Comisión Central de Contratación ofertas económicas una vez 
subsanado el defecto de firma. 
 
DUODÉCIMO.- Una vez analizadas las ofertas económicas presentadas, la Mesa de 
Contratación advierte que las propuestas de las empresas CONSTRUCCIONES 
MOYUA, S.L. y CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. presentan valores anormales o 
desproporcionados en base a lo establecido en el punto 33.2 de la Carátula del 
Pliego de Cláusulas Administras Particulares en relación con el artículo 85 del 
RGLCAP por apreciarse una baja de 9,70 y 15,90 unidades porcentuales por debajo 
de la media aritmética de las ofertas presentadas respectivamente. Como 
consecuencia de esto, se les concede a las empresas un plazo de diez días hábiles a 
partir del siguiente al recibo de la notificación para que aleguen los datos y 
justifiquen lo que estimen oportuno en orden a acreditar que su oferta económica 
es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Habiéndose dado audiencia a ambas empresas para que 
procedan a la valoración de sus respectivas ofertas y precisen sus condiciones, tal y 
como dispone el artículo 136.3LCSP, en sesión celebrada con fecha de 19 de junio 
de 2009, en base a los escritos obrantes en el expediente, se dan por justificados 
los precios ofertados por ambas licitadoras. 
 
DÉCIMOCUARTO.- Como resultado de las propuestas económicas presentadas y el 
plazo de garantía adicional ofertado, las puntuaciones obtenidas por cada una de 
las ofertas admitidas han sido: 
 



 

Empresa 
Oferta 

económica 
Garantía 
adicional 

CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 37,59 16,00 
MONTAJES LOM, S.A. 46,73 16,00 
CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 42,92 16,00 
CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 32,19 12,00 
UTE: DEL VALLE AGUAYO – SABALAIN, S.L. 30,26 12,00 
UTE: LAGUNKETA, S.A. – ELEC. DE URBINA, S.A. 42,40 1,33 
CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 52,62 16,00 
CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 60,00 16,00 
OPACUA, S.A. 41,52 16,00 
ELECNOR, S.A. 41,54 16,00 
UTE: AIKIA, S.L. – ELECTRICIDAD LSG, S.L. 46,86 16,00 
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. 43,70 16,00 
LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 36,77 16,00 
UTE: J.A. OLABARRI CNES., S.L. – GESALTZA CNES., S.A. 23,07 10,00 
BYCO, S.A. 40,04 10,00 
ANTZIBAR, S.A. 35,34 16,00 
EBA, S.L. 42,99 16,00 
UTE: OBEGISA, S.A. – BIKANI, S.L. 39,62 16,00 
DRAGADOS, S.A.  41,90 16,00 
CONSTRUCCIONES GOITU ERAIKUNTZAK, S.L. 43,69 16,00 

 
 
DECIMOQUINTO.- En base al informe técnico en el que se expresan las 
puntuaciones obtenidas por cada una de las ofertas en relación a los criterios de 
adjudicación “Coherencia del plan de obra” y “Mejoras sin coste adicional” y a la 
propuesta económica y plazo de garantía adicional leídos en la sesión a la que se 
hace referencia en los últimos apartados, los resultados finales obtenidos por cada 
una de las ofertas son: 
 

Empresa TOTAL 

CONSTRUCCIONES EDER, S.A. 60,59 
MONTAJES LOM, S.A. 78,23 
CYCASA, CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 77,17 
CONSTRUCCIONES PALMIRO, S.A. 56,19 
UTE: DEL VALLE AGUAYO – SABALAIN, S.L. 53,26 
UTE: LAGUNKETA, S.A. – ELEC. DE URBINA, S.A. 56,98 
CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 88,12 
CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. 91,50 
OPACUA, S.A. 74,77 
ELECNOR, S.A. 78,54 
UTE: AIKIA, S.L. – ELECTRICIDAD LSG, S.L. 70,36 
CONSTRUCCIONES OLABARRI, S.L. 79,70 
LANBIDE EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 69,27 
UTE: J.A. OLABARRI CNES., S.L. – GESALTZA CNES., S.A. 50,57 

BYCO, S.A. 66,04 
ANTZIBAR, S.A. 69,84 
EBA, S.L. 75,99 
UTE: OBEGISA, S.A. – BIKANI, S.L. 73,62 
DRAGADOS, S.A.  71,40 
CONSTRUCCIONES GOITU ERAIKUNTZAK, S.L. 69,19 

 
DECIMOSEXTO.- Por todo lo actuado se propone la adjudicación del contrato a la 
empresa CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A., con un puntuación de 91,50 
puntos, por un importe de Un millón novecientos cincuenta y ocho mil ciento 
cincuenta y cinco euros con dieciséis céntimos (1.958.155,16 €) (IVA incluido) 
siendo el periodo de ejecución de doce (12) meses y el plazo de garantía adicional 
de cuarenta y ocho (48) meses. 
 



 

DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 10 de julio de 2009 se dictó por el presente órgano 
de contratación, Resolución mediante la cual se adjudica el contrato de forma 
provisional a la empresa CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. por un importe de 
Un millón novecientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco euros con 
dieciséis céntimos (1.958.155,16 €) (IVA incluido) y un plazo de garantía adicional 
de cuarenta y ocho (48) meses. 
 
DECIMOQUINTO.- El plazo de ejecución será de doce (12) meses de conformidad 
con la oferta presentada por la adjudicataria. 
 
DECIMOSEXTO.- Con fecha 13 de julio de 2009 se procedió a anunciar la 
Resolución en el perfil del contratante y con fecha de 14 de julio de 2009 tuvo 
salida notificación a todas las empresas licitadoras. 
 
DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 23 de julio de 2009 tuvo entrada en el Registro de 
la Comisión Central de Contratación documentación acreditativa del cumplimiento 
de las obligaciones que figuran en el 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 135.1 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público señala expresamente que el órgano de contratación no podrá 
declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios de figuren en el pliego.  
 
SEGUNDO.- El artículo 135.4 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público dispone que la elevación a definitiva de la adjudicación provisional no 
podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el 
siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, y que, la adjudicación provisional deberá 
elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire 
el plazo señalado siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación 
señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible.  
 
TERCERO.- Las competencias que en materia de contratación administrativa me 
han sido atribuidas en el Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social (BOPV nº 205 del 27 de octubre de 2005), en vigor en virtud de la 
Disposición Transitoria Primera del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, 
de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de 
actuación de los mismos; así como del artículo 9 de este último Decreto. 
 

 
RESUELVO 

 
1.- Adjudicar de forma definitiva el contrato de obras que tiene por objeto “Obras 
de reforma del centro de menores Egunon Mendixola en Aramaio (Araba)”, a la 
empresa CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A. por importe de Un millón novecientos 
cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco euros con dieciséis céntimos 
(1.958.155,16 €) 
 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/10/0505294a.pdf


 

Debe entenderse incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y cualquier otro 
impuesto o gasto que pueda gravar la operación, los gastos de desplazamiento y 
beneficio industrial del contratista. 
 
Siendo la distribución en anualidades del importe de adjudicación la siguiente: 
 

ANUALIDAD IMPORTE 
2009 557.000,00 
2010 1.401.155,16 

 
El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses a contar desde el día 
siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo y su plazo de 
garantía adicional será de cuarenta y ocho (48) meses. 
 
2.- Procédase a notificar la presente resolución de adjudicación definitiva a las 
empresas señaladas en el punto cuarto del apartado “Antecedentes de Hecho” y 
anúnciese en los correspondientes boletines oficiales y en el perfil del contratante. 
 
3.- Procédase a la formalización del contrato en el plazo de 10 días hábiles a contar 
a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución de adjudicación 
definitiva previo cumplimiento de lo dispuesto en el punto 28.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
4.- Este acuerdo de adjudicación definitiva, confirmando la adjudicación provisional, 
solo puede ser recurrido en virtud de aquellas cuestiones que no podían suscitarse 
con la adjudicación provisional. En consecuencia, dichas cuestiones nuevas podrán 
ser recurridas de conformidad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, es decir, podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que la ha dictado.  
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes contado desde 
el día siguiente al recibo de esta notificación y podrá interponerse ante el órgano 
que ha dictado la Resolución que se impugna o ante el competente para resolverlo. 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de 
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado el recurso. 
Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. 
La denegación presunta o expresa del recurso de alzada abre la vía jurisdiccional 
del recurso contencioso-administrativo, que habrá de interponerse conforme a la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco. 
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa 
del recurso de alzada o de seis meses desde el día siguiente a aquél en que éste 
deba entenderse presuntamente desestimado.  
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de agosto de 2009 
 
 

Fdo.: Maria de los Ángeles ALONSO PRIETO 
Directora de Servicios de Justicia y Administración Pública 

 


