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BESTELAKO XEDAPENAK
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

5058
95/2022 EBAZPENA, azaroaren 15ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harrema-

netarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita EAEko Administrazio Orokorraren, 
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko hitzarmena, 
Bilboko Metropoli Trenbidearen 5. linea (Etxebarri Linea - Busturialdea eta Durangaldea trenbide-sarea 
lotura) finantzatu eta eraikitzekoa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar 
bezalako publizitatea emateko asmoz, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea EAEko Administrazio 
Orokorraren, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
arteko hitzarmena, Bilboko Metropoli Trenbidearen 5. linea (Etxebarri Linea - Busturialdea eta 
Durangaldea trenbide-sarea lotura) finantzatu eta eraikitzekoa. Hitzarmen hori ebazpen honen 
eranskin gisa agertzen da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 15a.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,
JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.
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ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO 
HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN AZAROAREN 15EKO 95/2022 

EBAZPENARENA

EAEKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL 
TRENBIDE SAREAREN ETA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ARTEKO HITZARMENA, 

BILBOKO METROPOLI TRENBIDEAREN 5. LINEA (ETXEBARRI LINEA - BUSTURIALDEA 
ETA DURANGALDEA TRENBIDE-SAREA LOTURA) FINANTZATU ETA ERAIKITZEKOA.

Bilbao, 2022ko urriaren 21a.

HONAKO HAUEK BILDU DIRA:

Alde batetik: Pedro María Azpiazu Uriarte jauna eta Iñaki Arriola López jauna.

Eta, bestetik, Unai Rementeria Maiz jauna

PARTAIDEAK:

Lehenengoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Ekonomia eta Ogasuneko 
sailburu gisa, kargu horretarako izendatu baitzen Ekonomia eta Ogasuneko sailburua izendatzeko 
Lehendakariaren irailaren 7ko 24/2020 Dekretuaren bidez.

Bigarrena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebi-
zitza eta Garraioetako sailburu eta Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (aurrerantzean, 
ETS) entitate publikoaren presidente gisa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sail-
burua izendatzeko irailaren 7ko lehendakariaren eta 26/2020 Dekretuaren eta maiatzaren 21eko 
6/2004 Legeak 11. artikuluan xedatuaren arabera, Administrazio Kontseiluak 2022ko uztailaren 
8ko bilkuran hartutako erabakiak horretarako baimenduta.

Hirugarrena, Bizkaiko ahaldun nagusi moduan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen 
aukeraketari, antolakuntzari, araubideari eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 
Foru Arauaren 23.1 eta 23.2 artikuluek emandako eskumenetan oinarrituta.

Aldeek parte hartzen duten kontzeptuan aritzeko behar den lege gaitasuna aitortzen diote elka-
rri eta,

ADIERAZTEN DUTE:

I.– EAEko Administrazio Orokorrak eskumen esklusiboa du autonomia-erkidegoaren intereseko 
obra publikoetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurren barneko trenbideetan eta garraioetan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoa sustatu, garatu eta plangintza egiteko esku-
menez gainera, eta eskumena du, halaber lurraldearen antolamendu eta hirigintzaren gainean, 
hala xedatzen baitute 3/1979 Lege Organikoak, abenduaren 18koak, onetsitako Autonomia Esta-
tutuaren 10. artikuluaren 25., 31., 32. eta 33. apartatuek.

II.– BFAk Bizkaiko garraioaren antolaketa administratiboa eta plangintza antolatu, sustatu eta gara-
tzeko ahalmenak ditu, Autonomia Erkidego erakunde orokorren berezko eskumenei kalterik egin gabe, 
azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan eta martxoaren 5eko 56/1985 Dekretuan xedatuta-
koaren arabera (Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko 
Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
zerbitzuak Bizkaiko Lurralde Historikoari eskualdatzeari buruzko Dekretua).
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Era berean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 36.1.d) artikuluak 
xedatzen duenez, foru-aldundien berezko eskumena da probintziako lurraldean garapen ekonomiko eta 
soziala sustatzen eta plangintza egiten laguntzea, gainerako administrazio publikoek arlo horretan dituzten 
eskumenen arabera.

III.– ETS zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusia-
ren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako 
Dekretuaren 15. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez 
eratu zen. Haren helburua, besteak beste, honako hau da: EAEko Administrazio Orokorrean trenbideen 
arloko eskumena duen sailarekin lankidetzan aritzea, trenbide-garraioko azpiegituren plangintzan eta 
programazioan, bereziki azterlan eta proiektuen idazketan eta, halaber, Jaurlaritzak agintzen dizkion 
azpiegitura berrien eraikuntzan, kontserbazioan, kudeaketan eta administrazioan. Azpiegitura horiek 
Jaurlaritzaren ondarearen parte izango dira, 5.1, 5.2, 6.1.a), 6.1.b), 6.1.c) eta 15.1.a) artikuluetan adiera-
zitakoaren arabera.

IV.– EAEko Administrazio Orokorrak eta BFAk lehentasunezkotzat jotzen dute Etxebarriren eta 
Busturialdea eta Durangaldea trenbide-sarearen (aurrerantzean BDTSL) loturaren arteko Bilboko 
metroaren 5. linea eraikitzea eta zerbitzuan jartzea, bai eta Bilboko metropoli-trenbidearen sisteman 
integratzea ere.

V.– Aurreko puntuetan aipatutako eskumenen arabera, EAEko Administrazio Orokorrak, BFAk 
eta ETSk komenigarritzat jotzen dute hitzarmen bat sinatzea Etxebarriren eta BDTSLren arteko 
Bilboko metroaren 5. linea eraikitzeko eta finantzatzeko, bai eta Bilboko metropoli-trenbidearen 
sisteman integratzeko ere.

Horri dagokionez, EAEko Administrazio Orokorrak eta Bizkaiko Foru Aldundiak azpiegitura berriaren 
eraikuntza eta obretarako eta dagoen sisteman txertatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak finantzatzea 
erabaki dute.

Bilboko metroaren 5. Linea, zeina Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos SA sozietate publi-
koak egingo baitu, ustiatzeko behar den material ibiltaria hitzarmen honen edukitik kanpo geratzen 
da.

Horrenbestez, parte hartzen duten administrazioek hitzarmen hau taxutu dute, honako klausula 
hauetan oinarrituta:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Hitzarmenaren Xedea.

Hitzarmen honen xedea da Bilboko metropoli-trenbidearen 5. linea (Etxebarri–BDTSL linea) 
nola finantzatu eta eraikiko den eta linea hori lehendik dagoen sisteman (Bilboko Metroa eta Eus-
kal Trenbide Sarea) nola integratuko den arautzea.

Bigarrena.– Azterlanen idazketa, 5. linearen eraikuntza, eta obren zuzendaritza eta ikuskapena.

ETS erakunde publikoari dagokio eraiki beharreko trenbide-azpiegituren azterlan eta proiektuak 
idaztea (erakundeak berak edo hirugarren baten bidez), proiektu teknikoak barne (bideragarrita-
sun ekonomikokoa eta ingurumen-ebaluazioa barne), bai eta 5. linea eraikitzea eta horiek zuzendu 
eta ikuskatzea ere.

EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak azpiegitura 
hori egiteko behar diren eraikuntza-proiektuak onartuko ditu, eta 5. linea berria (Etxebarri-BDTSL 
linea) Bilboko Hiri Trenbidearen sisteman eta Euskal Trenbide Sarean txertatuko du.
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Obren lizitazioa egin aurretik, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren txostena eskatu beharko da, 
Bilboko Hiri Trenbidearen 1. eta 2. lineekin elkarreragiten duten tarteei buruzkoa.

Era berean, ETS arduratuko da EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebi-
zitza eta Garraio Sailak horretarako onartzen dituen proiektuetako obrak kontratatu, zuzendu eta 
ikuskatzeaz.

Hirugarrena.– Inbertsioek, orubeak eskuratzeak eta desjabetzeek eragindako gastuak. Horni-
dura-gastuak.

ETS erakunde publikoaren betebeharra izango da trenbide-linea horretan egin beharreko inber-
tsio errealaren gastua bere gain hartzea, hitzarmen honetako laugarren klausulan ezarriko denari 
jarraituz ematen zaizkion funtsetatik, eta hor sartzen dira inbertsioaren proiekzioa eta obrak, 
orubeak eskuratzearen kostua eta egin beharreko desjabetzeena barne. Desjabetze horiek esku-
mena duen Administrazioko organoak izapidetuko ditu, EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren bitartez.

Laugarrena.– Finantzaketa.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Sailak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Sailaren 
bidez, hitz ematen dute ETSri beharrezkoak diren funtsak emango dizkiotela Etxebarri-BDTSL 5. 
linea eraikitzeko lanak eta horiek gauzatzeko behar diren zerbitzu guztiak finantzatzeko, jarraian 
azaltzen den moduan eman ere.

Halaber, konpromisoa hartzen du ETSri beharrezkoak diren funtsak emateko, proiektu bakoitzari 
dagozkion desjabetze-espedienteen okupazioaren aurretiazko gordailutzeei, okupazio azkarraga-
tiko kalte-ordainei, edo amaierako balio justu edo kalte-ordainei aurre egiteko.

EAEko Administrazio Orokorrak eta BFAk ETSri jarraian adierazten diren kopuruen % 50 ordain-
tzeko konpromisoa hartzen dute.

BFAri dagokion zenbatekoa honako identifikazio hau duten ekitaldi ekonomikoko aurrekontu-parti-
datik ordainduko da: 0603 Zentro Kudeatzailea, 442112 programa, 743.00 azpikontzeptua, 2022/0071 
PEP, aurrerago zehazten denaren arabera.

EAEko Administrazio Orokorrari dagokion zenbatekoa ETSri kapitaleko dirulaguntza gisa ordain-
duko zaio, 08-5131-32-702-19/3763 partidaren kargura. Partida hori sartuta dago EAEko Administrazio 
Orokorraren aurrekontuan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren mende organikoki eta 
Azpiegitura eta Trenbideko Garraioaren Kudeaketaren mende funtzionalki.

Hitzarmen honen ondorioz EAEko Administrazio Orokorrak eta BFAk ordaindu beharrekoak 
diren urte anitzetarako ordainketa-kredituak eta konpromiso-kredituak bakoitzak bere aurrekon-
tuetan sartu ahal izan ditzan egindako aurreikuspenen arabera, honako urteroko hauek ezarri dira, 
kautelaz eta estimazio gisa, 2022-2029 urteetarako:

2023 
(eurotan) 

2024 
(eurotan) 

2025 
(eurotan) 

2026 
(eurotan) 

2027 
(eurotan) 

2028 
(eurotan) 

2029 
(eurotan) 

Guztira 
(eurotan) 

19.100.000 53.400.000 72.600.000 93.600.000 88.000.000 23.400.000 9.900.000 360.000.000 

Urteroko horiek I. eranskinean aurkeztutako Plan Ekonomikotik atera dira, eta bertan ezar-
tzen da 5. linearen finantzaketaren zenbateko osoa, hasieran aurreikusi eta/edo zenbatetsia, 
360.000.000,00 eurokoa izango dela. Zenbateko horiek urtero berrikusiko dira, kontratuen Baldin-
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tza Partikularren Agirietan ezartzen diren Prezioak Berrikusteko Indizeen arabera, bai eta honako 
hauen arabera ere: hitzarmen hau sinatzen den egunean idatzi gabe dauden eraikuntza-proiektuen 
onespena, hitzarmen honen zortzigarren klausulan zehazten diren ondorioetarako gertatzen diren 
kontratu-gorabeherak eta hitzarmenaren aurrekontuan eragina duen beste edozein gorabehera.

Prezioak berrikusteko indizeak aplikatzearen eta eraikuntza-proiektuak onartzearen ondorioz, 
administrazio-izapideak egin beharko dira administrazio bakoitzak aurrekontua gaitu dezan, eta 
horretarako beharrezkoa bada administrazio horrek hasieran aurreikusitako eta/edo kalkulatutako 
aurrekontua handitzea, hitzarmen honen testua aldatu beharko da, aurrekontuaren zenbateko 
berria eta finantza-plangintzaren eguneratzea kontuan hartzeko soilik, eta eutsiko zaio administra-
zio sinatzaile bakoitzak % 50 ordaintzeko konpromisoari.

BFAk, azken likidazioaren konturako aurrerakin gisa (bederatzigarren klausula), hasieran aurrei-
kusitako eta/edo zenbatetsitako 5. linearen finantzaketaren zenbateko osoaren % 50 ordainduko 
dio ETSri, jarraian zehazten diren ordainketekin. Ordainketak urteroko hauetan egingo dira:

2022 
(eurotan) 

2023 
(eurotan) 

2024 
(eurotan) 

2025 
(eurotan) 

2026 
(eurotan) 

2027 
(eurotan) 

2028 
(eurotan) 

Guztira 
(eurotan) 

90.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 180.000.000 

ETSk egindako ordainketen egiaztagiriak (ziurtagiriak, fakturak, etab.) bidali beharko dizkie BFAko 
Garraio eta Mugikortasun Sailari, jakinaren gainean egon daitezen, bai eta Jarraipen Batzorde Insti-
tuzionaleko kideei ere, batzordean bertan ezartzen den aldizkakotasunarekin.

Azaldutako hori eta hitzarmen honetako jarduketen % 50 funts propioen kargura finantzatzeko 
konpromisoa alde batera utzi gabe, EAEko Administrazio Orokorraren eta BFAren interesa da 
Europako funtsetatik (Europar Batasunetik) edo Estatuko Administraziotik datozen baliabideen 
kargura finantzatzearen bideragarritasuna aztertzea eta, hala badagokio, aukera hori baliatzea, 
betiere baliabide horiek hitzarmen honen xede diren jarduketak berariaz finantzatzeko lortu badira. 
Zentzu horretan, baliabide horiek lortuz gero, horien zenbatekoa EAEko Administrazio Orokorra-
ren eta BFAren ekarpenen zenbatekoaren hainbanaketa bidez murriztuko da, kopuru berdinetan.

Bosgarrena.– Hitzarmenaren aurrekontua.

Hitzarmenaren aurrekontua sortzen diren gorabeheren arabera eguneratuz joango da.

ETS erakunde publikoak honako hauek jakinaraziko dizkie EAEko Administrazio Orokorreko 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko ordezkariei eta BFAko Garraio eta Mugikor-
tasun Jasangarriaren Saileko ordezkariei, Jarraipen Batzorde Instituzionalaren barruan: obra 
hori egiteko behar diren kontratazio-espedienteetan (zerbitzuak, obrak, hornidurak, etab.) pre-
zioak berrikusteko indizeak aplikatzearen emaitza; hitzarmen hau sinatzen den egunean idatzi 
gabe dauden eraikuntza-proiektuen behin betiko zenbatekoak; hitzarmen honen laugarren eta 
zortzigarren klausuletan zehazten diren ondorioetarako gertatzen diren kontratu-gorabeherak; eta 
hitzarmenaren aurrekontuan eragina izan dezakeen beste edozein gorabehera.

Seigarrena.– Lizitazio berriei dagozkien datuak komunikatzea.

Egin beharreko lizitazio berrien kasuan, kontratuen esleipen berriak egin eta kontratuak sinatu-
takoan, ETSk adostutako ebazpenen kopia eta honako datu hauek igorriko dizkio BFAri:

– Kontratuaren izenburua eta xedea.
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– Kontratua betetzeko epea.

– Esleipen-prezioa eta urterokoak.

– Esleipen eguna.

– Esleipenduna zein den.

– Erabilitako kontratazio-sistema (lizitazio-prozedura, hautatzeko modua eta kontratu-espedien-
tearen izapide mota).

– Prezioen berrikuspena ordainduko den.

– Formalizatutako kontratuaren kopia bat.

– Izenpetutako aseguru-polizak zein diren.

Kontratuak gauzatzen hasi ondoren, kontratazio-organoak hartutako erabaki guztiak bidaliko ditu 
ETSk, baldin eta ondorioak badituzte kontratuaren prezioan (jaitsiz edo igoz) edo gauzatze-epean; 
horrez gain, egindako lanak, obrak eta/edo hornidurak hartzeko aktak ere bidaliko ditu, dagokio-
naren arabera.

Aurretik adierazitakoari kalterik egin gabe, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek 
hitzarmen honen kargura finantzatutako kontratuen espedienteetan jasotzen den edozein infor-
mazio eskuratu ahal izango dute, eta ETSk konpromisoa hartzen du informazio hori ahalik eta 
lasterren bidaltzeko, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
3. artikuluan xedatutakoaren arabera, horri lotzen baitzaizkio bi alderdiak.

Zazpigarrena.– Ziurtagiriak ordaintzea.

Kontratuek eragindako zenbatekoak ordainduko ditu ETSk, kontratazio publikoari buruzko lege-
riaren ondorioz ezarritako epeen barnean.

Zortzigarrena.– Kontratu- eta ekonomia-arloko gorabeherak.

8.1.– ETSk, kontratazio-organoa den aldetik, Administrazio sinatzaileei jakinaraziko dizkie bai Plan 
Ekonomikoan aurreikusitako lizitazioei bai esleitu ondorengo kontratuei eragiten dieten gorabeherak 
(aldaketak, obra osagarriak, gehiegizko likidazioak, etab.), baldin eta kontratazioen garapenean sor-
tzen badira eta, goranzko edo beheranzko eragina badute horien zenbateko ekonomikoan, horien berri 
izan dezaten eta aurrekontuan onartu eta gaitu ditzaten, baldin eta Plan Ekonomikoan aurreikusitako 
gehieneko finantzaketa-kopurua gainditzen badute. Hori gertatuz gero, beharrezkoa izango da hitzar-
men hau egokitzea.

Sortutako gorabeherak hasieran aurreikusitako eta/edo zenbatetsitako 5. lerroaren finantzaketa-
ren zenbateko osoa (laugarren klausula) gainditzen duen gehikuntza bat eragiten badu, hitzarmen 
hau aldatu beharko da nahitaez, aurrekontuaren zenbateko berria eta finantza-plangintzaren egu-
neratzea jasotze aldera soilik, eta eutsiko zaio administrazio sinatzaile bakoitzak % 50 ordaintzeko 
konpromisoari. Horren ondorioz, EAEko Administrazio Orokorrak eta BFAk beharrezkoak diren 
izapideak egin beharko dituzte aldaketa onartzeko, bai eta behar den aurrekontua gaitzeko ere.

8.2.– ETSren eginkizuna izango da obrak zuzendu, ikuskatu eta zaintzea, berme-epea amaitu 
bitartean, eta organo eskudunen bitartez egingo ditu kontratazio-organoaren berezko eskumenak. 
Egiteko horien artean sartuko dira:

– Proiektuen plangintza eta kontrol globala; arreta berezia eskainiko zaio lizitazioaren aurretik 
horiek berrikusteari, gerta daitezkeen akats edo ez-egiteak antzemateko.
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– Aurretik kontratutako proiektuen ikuskapena egitea; proiektuan zehar gertatutako kon-
tratu-gorabeherentzako kontratatutako aseguru-polizak moldatu direla kontrolatzea, eta estaldurak 
mantendu eta berritzea, formalizatutako kontratuak indarrean dauden bitartean.

– Azterlan eta txosten gehigarriak idaztea.

– Eraikuntzaren kudeaketa: obra zibilen eta instalazioen zuzendaritza, aholkularitza espeziali-
zatuen identifikazioa eta zuzendaritza, obrengatiko afekzioen kudeaketa, trafikoan eta bestelako 
zerbitzuetan eragindako afekzioen kudeaketa eta obrek irauten duten bitartean sortzen diren gai-
nontzeko gorabeherak.

– Beste erakundeekiko izapideak eta koordinazioa; herritarrentzako etengabeko arreta eta infor-
mazioa emateko zerbitzua, kalteak pairatu dituztenen erreklamazioak ebaztea eta akats ezkutuak 
eskatzea. Azken horiek hitzarmena sinatzen duten administrazioei helaraziko zaizkie, aurre egi-
teko hartutako neurriekin batera.

Era berean, ETSren ardura izango da instalatu behar diren elementuen ikuskapen-lanak egitea 
eta fabrikazio- eta elaborazio-prozesuen jakinaren gainean egotea, horien kalitatea kontrolatuz eta 
erabat bukatu arte egin beharreko lanak burutuz.

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren likidazioa.

Bilboko metropoli-trenbidearen 5. linea (Etxebarri-BDTSL linea) eraikitzeko obrak amaitu 
eta dagozkien jasotze-aktak sinatuta, amaierako obra-ziurtagiriak egin eta aplikatzekoak diren 
prezioen berrikusketarako formulen behin betiko indizeak jakin eta gero, hau da, horretarako beha-
rrezkoak diren datuak ezagutu eta gero, sinatu duten administrazioek helburu horrekin gordetako 
funtsetik ordaindu beharreko benetako gastuen kalkulu justifikatua egingo du Jarraipen Batzorde 
Instituzionalak. Jarritako funtsak gehiegi edo gutxiegi badira, ETSk eta administrazio sinatzaileek 
dagokiena konpentsatu beharko diote elkarri.

Jarraipen Batzorde Instituzionalak hitzarmenari egotz dakizkiokeen kostu errealak kontrolatu 
ahal izateko, ETSk justifikazio-kontu bat aurkeztu beharko du, gutxienez honako hauek jasoko 
dituena:

– Egindako jardueren memoria bat.

– Gastuen eta sarreren egoera-orria, eta gastuen eta diru-sarreren egoera-orri horretako gas-
tuen eta diru-sarreren kontzeptu bakoitzaren zerrenda sailkatua, gastuen egiaztagiriekin batera 
(fakturak, obra-ziurtagiriak, nominak...).

Obren berme-aldia igarota, bai eta obrak jaso zirenetik ere, obrak ETSren ondarean sartuko 
dira.

Hamargarrena.– Jarraipen Batzorde Instituzionala eta Batzorde Teknikoa.

Zortzigarren klausulan adierazitako jarduketen jarraipen, ikuskapen eta kontrol egokia ber-
matzeko, bai eta obren eta horniduren garapenaren jarraipen egokia egiteko ere aurrekontua 
gauzatzeari eta desadostasunak konpontzeari dagokienez, Jarraipen Batzorde Instituzional bat 
ezarriko da, eginkizun hauek izango dituena:

– Hitzarmenean adostutakoaren kudeaketa, jarraipena, zaintza eta kontrola egitea.

– Interpretazio- eta betetze-arazoak ebaztea.

– ETSk, kontratazio-organo gisa, Batzorde Teknikoari aurkeztutako hobekuntza- eta aldake-
ta-proposamenen txostenak kontuan hartzea.
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– Hitzartutako jarduketen eta hitzarmenaren likidazioaren emaitzaren egiaztapen-akta egitea.

Jarraipen Batzorde Instituzionalaren osaera:

Ordezkatuta egongo dira EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraio Saila, bi kiderekin; BFA, bi kiderekin, eta ETS, kide batekin. ETSren ordezkariak egingo 
ditu idazkari-lanak; hitza izango du, baina botorik ez.

Batzordea behar bezala eratzeko, ezinbestekoa izango da lehendakaria, idazkaria eta lurralde 
administrazioaren ordezkari bat, lehendakaria ez dena, bertan izatea.

Akordioak hartzeko botoen gehiengoa beharko da, kasu hauek salbu: laugarren klausulan adie-
razitako finantzaketarako gehienezko zenbatekoa areagotzea ondorio duten kontratu-gorabeherak 
eta hitzarmena baliogabetu dezaketen desadostasunak; kasu horietan bertaratutakoek aho batez 
hartuko dituzte erabakiak.

Berdinketa gertatuz gero, Batzordeko Lehendakariaren kalitate-botoak erabakiko du.

Batzordeko Lehendakaria aldatu egingo da EAEko Administrazio Orokorraren eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren artean Batzordea biltzen den bakoitzean, eta lehendakaria izango da hierarkia-maila 
altuena duena. Mailan berdintasuna baldin badago, antzinatasun handiena duena izango da. 
Batzordearen lehen bileran EAEko Administrazio Orokorraren ordezkaria izango da batzordeburua.

BFAren ordezkariak Bizkaiko ahaldun nagusiak izendatuko ditu.

Batzorde horretan, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak izendatuko ditu 
EAEko Administrazio Orokorraren ordezkariak.

Jarraipen Batzorde Instituzional hori hitzarmena sinatu duen edozein aldek eskatuta bilduko da, 
eta, edonola ere, urtean birritan gutxienez.

Batzorde horretan, esku hartzen duten aldeetako teknikariak sartu ahal izango dira unean-unean, 
bai eta, hala badagokio, hitzarmen honen helburuak betetzeko komenigarritzat jotzen den beste 
erakunde edo entitate batzuen ordezkariak ere; hori guztia, eraketa-araubidea eta aurretik azaldu-
tako entzunaldi- eta boto-eskubideak aldatu gabe.

Jarraipen Batzorde Instituzionalaren bileretan, ETSk ordura arte egindako lanen egoeraren berri 
emango du. Era berean, ETSk 5. linearen plan ekonomikoaren egoeraren berri emango du.

Jarraipen Batzorde Instituzionalak Batzorde Tekniko bat izendatuko du. Batzorde hori EAEko 
Administrazio Orokorrak izendatutako bi ordezkarik, BFAk izendatutako bi ordezkarik eta ETSk 
izendatutako ordezkari batek osatuko dute. Azken hori izango da batzordeburua eta idazkaria, eta 
hitza izango du, baina botorik ez. Batzorde Teknikoa arduratuko da lanketa-fasean dauden proiek-
tuen alderdi teknikoen jarraipena eta kontrola egiteaz (baita egin daitezkeen aldaketena ere), eta 
ETSk kontratazio-organo gisa aurkeztutako proposamenen berri emango du; eraikitze-fasean 
dauden obren jarraipenaz eta kontrolaz ere arduratuko da, onartzen den eraikuntza-proiektura 
(eta egiten diren aldaketetara) egokitzen direla bermatzeko. Edozein alderdik proposatuta bilduko 
da Batzorde Teknikoa, eta, behar bezala eratzeko, idazkari-lehendakariaz gain, gainerako bi admi-
nistrazio publikoetako ordezkari banak egon beharko du gutxienez.

Klausula horretan aurreikusi ez den beste kontuetarako, Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak kide anitzeko organoentzat xedatutakoa aplikatuko da.

Jarraipen Batzorde Instituzionala eta Batzorde Teknikoa Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan araututako kide anitzeko 
organoen araubidearen arabera arautuko dira.
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Hamaikagarrena.– Lanen amaiera eta lanak Euskadiko Ondarean txertatzea.

Hitzarmen honen babespean egindako kontratuen ondorioz bideratutako proiektuetan jaso-
tako lanak amaitutakoan, eraikitako azpiegiturak ETSren ondarearen zati izatera igaroko dira, 
6/2004 Legearen 15.1.a artikuluan eta Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginaren 
Zazpigarren Xedapen Gehigarrian (testu hori azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 
bidez onartu zen) ezarritakoa betetzeko.

Azpiegitura hori adostutako xederako baino ez da izango, eta ezingo da inolako lagapen bidez 
utzi, erakundeen ondorengotza salbu, ETS desagertuz gero.

Halaber, ezingo da desafektatu, eta zertarako sortu den hartarako erabili beharko da, ez beste 
ezertarako.

Debeku horiek betetzen ez badira, BFAk finantzaketarako emandakoa itzultzeko eskubidea 
izango du, aplikatu beharreko araudiak xedatutakoaren arabera.

Hamabigarrena.– Lizitaziorako baldintzak eta prozedurak.

ETSren eta azpiegiturak eraikitzeko esleipena lortzen duten enpresen artean sinatzen diren 
kontratuen baldintza partikularren agirietan, hitzarmen honen barruko erabakiak jaso beharko dira, 
baldin eta kontratu bidezko harreman horiei eragiten badiete, eta informazioa emango da EAEko 
Administrazio Orokorraren eta BFAren baterako finantzaketari buruz.

Halaber, ETSk egin beharreko lizitazioetan:

– Lehentasuna emango zaie, ahal dela, kontratuaren xedearen ezaugarriekin zerikusia duten 
esleipen-irizpideei, baldin eta baldintza-agirietan ezarritako formulen aplikazio hutsarekin lortu-
tako zifra edo ehunekoen bidez balora badaitezke. Hori posible ez bada, baldintzetan jasotakoa 
galarazi gabe, liziatazioaren aurretik justifikatu beharko da, eta erakundeen jarraipen-batzordean 
azalduko dira horren arrazoiak.

– Lizitazioak eta kontratuen formalizazioak kontratazio publikoari buruzko legeriak ezarritako 
moduan argitaratuko dira.

– Hitzarmen honen bidez finantzatutako obren karteletan adieraziko da EAEko Administrazio Oro-
korreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta BFAk batera finantzatzen dituztela.

– Obrak egingo diren guneetan, arreta berezia eskainiko zaio aseguru-polizekin lotutako alderdi 
guztietan lizitatu beharreko obra-kontratuetako baldintzei (eraikitakoaren balioa eta hirugarrenei 
kalteak aseguratzeko). Horrez gain, kontratuak iraun bitartean adierazitako zenbatekoen estaldura 
mantentzeko beharrari eta obren zenbatekoa eta iraupena doitzeko beharrari ere erreparatuko 
zaio.

Hamahirugarrena.– Lurzoruak desjabetzea eta aurretiko gordailuak, okupazio azkarragatiko 
kalte-ordainak eta amaierako balio justu edo kalte-ordainak ordaintzea.

13.1.– EAEko Administrazio Orokorrak, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sai-
laren bitartez, Bilboko Hiri Trenbidearen 5. linea egiteko behar diren ondasun eta eskubideak 
desjabetuko ditu, eta berari dagokio espedienteak izapidetzea, erregistroko inskripzioa EAEko 
Administrazio Orokorraren izenean egitea barne, eta desjabetzeen eta aldi baterako okupazioen 
onuraduna ETS izango da.

ETSk lankidetza estuan jardungo du EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailarekin, desjabetzeen kudeaketan lagunduz.
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13.2.– Proiektu bakoitzari dagozkion desjabetze-espedienteei ekin baino lehen, ETSk ziurtagi-
riak bidaliko dizkio EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio 
Sailari, bere aurrekontuetan finantzaketari buruzko atalean ezarritakoaren arabera horretarako 
bideratu zaizkion funtsetan behar beste diru badela eta horretarako izendatuta daudela egiazta-
tzen dutenak.

Okupatu aurreko gordailuak eta azkar okupatzeagatiko kalte-ordainak zehaztu, desjabetze-hitzar-
menak sinatu, eta (beharrezko izanez gero, Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde Epaitegiak) balio 
justuaren eta azken kalte-ordainak finkatu ahala, EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plan-
gintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak egiten dituen ordainketa guztien frogagirien kopiak igorriko 
dizkio ETSri.

13.3.– EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sai-
laren ardura izango da behar den dirua sartzea ondasunak okupatu aurretik egin beharreko 
gordailuetarako, azkar okupatzeagatiko kalte-ordainak ordaintzeko, balio-justuetarako edo azken 
kalte-ordainetarako, ETSk horretarako hornitzen dizkion funtsen kontura, bigarren eta laugarren 
klausuletan xedatutakoarekin bat.

13.4.– ETSk eta BFAk, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Sailaren bitartez, exekuzioa-
ren jarraipen estua eta zehatza egin ahal izan dezaten, EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak desjabetze-espedienteen ondoriozko balio justuen eta 
kalte-ordainen ordainketa-akten kopiak jarriko ditu haien esku, formalizatzen diren heinean, eta 
egiten diren erregistro-inskripzioen jakinarazpenen kopia bidaliko die. ETSk eta BFAk espedien-
teetan jasotako beste dokumentazio osagarri bat eskatu ahal izango dute.

Hamalaugarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.

14.1.– Hitzarmen honek sinatzen denetik izango ditu ondorioak, eta 2029ko abenduaren 31ra 
arte egongo da indarrean, alderdietako batek berariaz salatzen ez badu, 2021erako Estatuko 
Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 138. xedapen gehigarrian 
adierazitakoa aplikatuz. Hala ere, barne hartzen dituen jarduketak egiteko aldi luzeagoa behar 
bada, alderdiek konpromisoa hartzen dute beharrezkoa izango den luzapena izapidetzeko, haren 
indarraldia amaitu baino lehen behar besteko aurrerapenez, aipatu legean aurreikusten den 
moduan, eta hartarako jarraituz berau baimentzeko erabili den prozedura berbera.

14.2.– Hitzarmena garaiz aurretik amaitu ahal izango da, EAEko Administrazio Orokorrak, BFAk 
edo ETSk amaiera iragartzen badute, aparteko inguruabarrak gertatzen badira, alderen batek 
betetzen ez badu edo aldeek hala erabakitzen badute. Horrelakorik gertatuz gero, hitzarmena 
sinatu duten organoek amaitu gabeko kontratazio- eta desjabetze-espedienteen gainean zer egin 
erabakiko dute.

Aldeetako batek bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak betetzen ez baditu, bes-
teak/besteek eskubidea izango du/dute zorrotz bete dadin edo hitzarmena hautsi dadin eskatzeko.

Kasu horretan, hitzarmena bete duen edozein alderdik bete ez duen beste bati errekerimendu 
bat jakinarazi ahal izango dio, ez betetzat jotzen diren betebeharrak edo konpromisoak epe jakin 
batean bete ditzan (arrazoizkoa izan beharko du). Errekerimendu hori hamargarren klausulan 
aipatutako Jarraipen Batzorde Instituzionalari ere jakinaraziko zaio, hitzarmenaren betearazpena-
ren jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko arduraduna den aldetik.

Errekerimenduan azaldutako arrazoizko epea igaro eta ez betetzeak irauten badu, errekeri-
mendua igorri zuen alderdiak gainerako alderdi sinatzaileei jakinaraziko die badagoela hitzarmena 
suntsiarazteko arrazoia, eta hitzarmena suntsituta dagoela ulertuko da.
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Hitzarmena norbaiten erruz ez betetzeagatik azkentzen bada, hitzarmena bete duen/duten 
aldeak/aldeek ez-betetzeak eragindako kalte-galerak eskatzeko eskubidea izango du/dute.

Hamabosgarrena.– Hitzarmena aldatzeko araubidea.

Inguruabarrengatik beharrezkoa bada, hitzarmen hau aldatzeari ekingo zaio, alderdi sinatzai-
leen aurretiazko adostasunarekin, eta dagokion aldaketa-dokumentua izapidetu eta sinatuko da 
horretarako.

Hamaseigarrena.– Administrazio arteko izaera eta jurisdikzioa.

Hitzarmen hau administrazioen artekoa da, administrazio publikoen arteko hitzarmenen araubi-
dea aplikatuko zaio, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean 
edo aurrerantzean hura ordezten duen legerian aurreikusitakoaren mende egongo da.

Alderdiek adosten dute Hitzarmen honen interpretazioan eta/edo betetzean ager daitezkeen 
gorabeherak Jarraipen Batzorde Instituzionalean erabakiko direla.

Hitzarmen hau interpretatzean eta/edo betetzean sor daitezkeen auziak administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioan ebatziko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administra-
zioarekiko Auzietako Salan.

Eta adostasunaren froga gisa, alderdiek hitzarmen honen hiru ale sinatzen dituzte, goiburuan 
adierazten diren lekuan eta egunean.

EAEko Administrazio Orokorreko Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,
PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

EAEko Administrazio Orokorreko Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Bizkaiko ahaldun nagusia,
UNAI REMENTERÍA MAIZ.
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