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MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 DEMOLICIONES
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO
TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

4 45,00 180,00
limites pavimento 8 12,00 96,00
6 8,00 48,00

TOTAL ML.- 324,00

u01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y
AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE
PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE
TODO UNO O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA'Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

4 20,00 8,00 640,00
1 50,00 3,50 175,00
TOTAL M2.- 815,00

u01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA
LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO O DE PIEDRA NATURAL Y CORREDERA
INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATERIALES SOBRANTES EN
CONTAINER Y TRASLADO A VERTEDERO.

4 6,00 24,00
6 60,00 360,00
TOTAL ML.- 384,00

U02017 M2 EXCAVACION CAJA ACERA PEQUENA
EXCAVACION EN CAJA DE ZONA URBANA ACERA PEQUENA POR MEDIOS
MECANICOS ADAPTADOS Y MANUALES DESPUES DE RETIRADA DEL
PAVIMENTO DEMOLIDO,HASTA 20 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO TODO TIPO
DE SERVICIOS INCLUIDA LA RETIRADA DE SOBRANTES A CONTENEDOR, P.P.
DE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS. MEDIDO EL VOLUMEN

EJECUTADO.
4 8,00 3,00 96,00
1 50,00 3,50 175,00
1 100,00 3,50 350,00
] TOTAL M2.- 621,00
U02018 ML EXCAVACION ZANJA BORDILLO

EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLO O CANALETAS DE
0,50x0,50m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA

LA LONGITUD REALMENTE REALIZADA.

4 6,00 24,00

6 60,00 360,00

12 15,00 180,00
TOTAL ML.- 564,00

uo01049 M2 FRESADO DE ENTRONQ.ESP.5 CM.
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN
ENTRONQUES Y CUNAS LATERALES (PARA UN RENDIMIENTO INFERIOR A 600
M2)CON UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
bombeo michelin 2 40,00 1,00 80,00

TOTAL M2.- 80,00
0110 PA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
1 1,00 1,00

TOTAL UD.- 1,00




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépiGo

CANTIDAD

02
U01060

U01001

U090001

U090210

U090182

U090200

SERVICIOS
ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO

TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

sumideros pto bajo avda zadorra 3 25,00

resto 10 10,00

canaletas 4 10,00
4 8,00

bombeo michelin 2 40,00

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y

AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE

PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE

TODO UNO O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA'Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.
sumideros pto bajo avda del zado 6
resto 10
canaletas 2 10,00
2
1

bombeo michelin

UD. P.L.PASO PEATONES

1,50
1,50
1,00
1,00
1,00

PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR; COLUMNA CILINDRICA, DE 6,00 MTS. DE
ALTURA, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO DE 3 MMS. DE ESPESOR'Y 120

MMS. DE DIAMETRO, CON CASQUILLO PARA ACOPLAMIENTO DE LA

LUMINARIA COLOCADO A 5,80 MTS DE ALTURA, PALASTRO DE ANCLAJE,
PORTEZUELA REGISTRO, TOTALMENTE GALVANIZADA; BRAZO MODELO

BVL-60/404 DE FIJACION HORIZONTAL DE 425 MMS. DE SALIENTE; LUMINARIA

MODELO TST-250/PP, DE OPTICA ASIMETRICA FRONTAL, CON EQUIPO DE

ENCENDIDO COMPUESTO POR, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR

DE IMPULSOS DIRECTOS A LA LAMPARA Y LAMPARA DE HALOGENUROS

METALICOS DE 250 W; 6 MTS. CONDUCTOR RV-0,6/1 kV. DE 2x2,5 MM2; 6 MTS. DE
LINEA DE COBRE AISLADO H07V-K COLOR VERDE AMARILLO DE 1X2,5 MM2;
CAJA DE DERIVACION TIPO CLAVED CON BORNAS DE CONEXION Y
CORTACIRCUITOS CALIBRADO; TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR PICA DE
ACERO COBRIZADA DE 1,50 MTS. DE LONGITUD CON GRAPA DE CONEXION EN
LAPICAY TERMINAL EN LA COLUMNA'Y MANO DE OBRA DE MONTAJE, IZADO,

NIVELADO Y CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO.
1 2,00

UD ARQUETA TIPO A-1 DE 49X49

ARQUETA TIPO A-1 DE 0,85 x 0,49 x 0,49 MTS. INCLUYENDO; EXCAVACION EN
TERRENO NATURAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS. DE ESPESOR; PAREDES FABRICADAS CON

HORMIGON HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO

MACIZO DE 24 X 12 X 5 RASEADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 DE 1,5
CMS. DE ESPESOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 DE 60 x
60 CMS. SINORMA EN-124, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ.
1 4,00

ML ZANJA EN CALZADA CORTE JUNTA Y REPOSICION

ZANJA EN CALZADA DE 80 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 50 CMS. DE ANCHO
INCLUYENDO; RECORTE DE JUNTA CON MAQUINA CORTADORA; PICADO DE

FIRME ACTUAL; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE

ESPESOR; TRES TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE

DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA Y
RELLENO DE ZANJA CON 70 CMS. DE HORMIGON HM-20 HASTA COTA DE

AGLOMERADO.
2 10,00

ML. ZANJA EN ACERA 1 TUBO

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS DE ANCHO

INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE

TOTAL ML.- 327,00

135,00
90,00
20,00
16,00
40,00

TOTAL M2.- 301,00

2,00

TOTAL UD.- 2,00

4,00

TOTAL UD.- 4,00

20,00

TOTAL ML.- 20,00




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE
ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS.
DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA;
RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE HORMIGON HM-20 Y TODO-UNO DE
CANTERA COMPACTADO Y APISONADO HASTA COTA DE PAVIMENTO.
6 3,00 18,00

TOTAL ML.- 18,00
U090140 ML CONDUCTOR CU.DN-0,6/1KV.2X6 MM2
CONDUCTOR EN COBRE DN-0,6/1KV. DE 2x6 M/M2 COLOCADO POR
CANALIZACION EN SUBTERRANEO.
2 15,00 30,00

TOTAL ML.- 30,00
U090170 ML COBRE DESNUDO DE 16 M/M2
LINEA DE COBRE DESNUDO DE 16 M/M2 COLOCADA POR CANALIZACION EN
SUBTERRANEOQ INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORNAS DE
CONEXIONADO DE LA RED GENERAL CON LOS PUNTOS DE LUZ.

2 15,00 30,00

, , TOTAL ML~ 30,00
1090260 UD DERIVACION SUBTERRANEA
DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA COMPUESTA POR; BORNAS DE
CONEXION, ENCINTADO DE LAS MISMAS CON CINTA AUTOVULCANIZANTE Y
AISLANTE Y MANO DE OBRA DE CONEXIONADO.
1 2,00 2,00

) TOTAL UD-- 2,00
U090250 UD CIMENTACION DE 1,10x1,10x1,10 mt
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 1,10 x 1,10 x 1,10 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO Y PERNOS DE
ANCLAJE DE 1" CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.
1 4,00 4,00

] TOTAL UD.- 4,00
U090245 UD CIMENTACION DE 0,60x0,60x0,80 mt
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 0,60 x 0,60 x 0,80 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETR0 Y PERNOS DE
ANCLAJE DE 5/8" CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.
1 2,00 2,00

] TOTAL UD.- 2,00
U04100 M3 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA.
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/l  COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON  CEMENTO 11-8/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA
SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD

REAL.
camara 1 2,50 2,50 0,15 0,94
torretas 20 8,00 1,00 0,10 16,00

TOTAL M3.- 16,94




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
U04020 M2 ENCOFRADO MADERA
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION
EHEO08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
camara 10 2,00 2,00 40,00
torretas 20 8,00 0,80 0,30 38,40
20 8,00 0,25 0,80 32,00
] ) TOTAL M2.- 110,40
U04108 M3 HORMIGON HA25 EN OBRA FABRICA
HORMIGON HA25/B/32/lla  COLOCADO EN CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA EN CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO y
PROTECCION DE TORRES ELECTRICAS, CON CEMENTO I1-S/35 (PA-350),
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRAY VIBRADO
SEGUN INSTRUCCION EHE-08. INCLUSO P.P. DE ACHIQUES .
camaras 5 1,80 1,80 0,20 3,24
torretas 20 8,00 0,80 0,30 38,40
20 8,00 0,25 0,80 32,00
TOTAL M3.- 73,64
U04003 KG MALLA ELECTROSOLDADA B-500T
ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS,ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
camara 1 3,24 50,00 162,00
torretas 20 8,00 0,60 96,00
20 8,00 0,80 128,00
TOTALKG.- 386,00
U05190 UD PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO
PATE PREFABRICADO PARA POZO DE REGISTRO EN POLIPROPILENO O
ALUMINIO COLOCADO EMPOTRADO EN PARED DE POZO.MEDIDO POR UNIDAD
COLOCADA
1 6,00 6,00
TOTAL UD.- 6,00
U05176 UD ANILLO PRF. P.P.REGS.@ 1200 25cm
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,25 MT DE ALTURA
P. POZO DE REGISTRO DE @ 1200 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910,
COLOCADO SOBRE BASE O OTRO ANILLO.
1 8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
U05180 UD CONO PRF.P.P.REGS.@ 1200 60cm
CONO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,60 MT DE ALTURA
P. POZ0O DE REGISTRO DE @ 1200/600 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910,
COLOCADO SOBRE ANILLO PREFABRICADO O BASE "IN SITU".
1 8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
U05245 UD TAPAY MARCO CIRC.NODULAR D-400
TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR HOMOLOGADA S/INORMA
EN-124 D-400 DE TAPA @ 700 MM. Y MARCO CIRCULAR, JUNTA DE NEOPRENO,
ARTICULADA Y ACERROJADO AUTOMATICO CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO
Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON
MORTERO M-40.
1 3,00 3,00
TOTAL UD.- 3,00




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

U150143 UD ENRASADO TAPA GRANDE EN GENERAL
LEVANTE DE LA TAPA'Y MARCO CIRCULAR O CUADRADO EXISTENTE GRANDE
PARA VARIOS SERVICIOS, CON APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PARA
COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO
RAPIDO TIPO WATMAT O SIMILAR (300 kg DE CEMENTO WATMAT POR m3 DE
MORTERO) AMASADO CON ARENA LIMPIA DE SILICE Y RESINA MAXCRYL O
SIMILAR (15 I. DE MAXCRYL POR m3 DE MORTERO), INCLUIDA LA LIMPIEZAY LA
PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO O ARQUETA.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA

1 30,00 30,00

. TOTAL UD-- 30,00

U02020 M3 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO

EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA

SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD

MAXIMA DE 4,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE

ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN

CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,ACOPIO DE

MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A

VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

parque 1 45,00 1,00 2,00 90,00
sumideros 9 10,00 0,60 0,60 32,40
bombeo michelin 1 120,00 1,00 1,50 180,00
. TOTAL M3 .- 302,40
u02018 ML EXCAVACION ZANJA BORDILLO

EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLO O CANALETAS DE
0,50x0,50m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA

LA LONGITUD REALMENTE REALIZADA.

canaletas 2 10,00 20,00
2 8,00 16,00
3 TOTAL ML.- 36,00
u05012 ML TUBERIA DE POLIETILENO. D.500 ARRINONADA

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE
A.D.8 kN/m2 DE @ 500 MM. EXTERIOR @ 427 MM. INTERIOR PARA SANEAMIENTO
DE DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE
MANGUITOS CON DOBLE JUNTA ELASTOMERICA , COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO
POSTERIOR DE HORMIGON HM-20 ARRINONANDO LA TUBERIA FORMANDO UN
ANGULO INTERIOR DE 120 °, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
parque 1 45,00 45,00

. TOTAL ML.- 45,00

U05095 ML CANALETA M100K - REJILLA FUNDICION C-250

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON POLIMERO CON RESINA

POLIESTER TIPO M100K O SIMILAR SIN PENDIENTE, CON PERFILES DE ACERO

GALVANIZADO PARA PROTECCION LATERAL Y DE JUNTA MACHIHEMBRADA

PARA DESAGUE SUPERFICIAL DE DIMENSIONES EXTERIORES 130x80 mm Y

SECCION HIDRAULICA INTERIOR DE 100x60 mm, LONGITUD DE 100 cms, REJILLA

DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250, ANCHO DE ABERTURA DE REJILLA

NERVADA DE 7 mm APROX., ATORNILLADA MEDIANTE 1 TORNILLOS DE ACERO

A LA BASE DEL CANAL POR CADA 50 cms DE CANAL, INCLUYENDO

COLOCACION SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 cms DE

ESPESOR, REFUERZO LATERAL CON HORMIGON HM-20 Y P.P. DE MEDIOS

AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, TOTALMENTE

TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

cruce avda del zadorra-c/pefia 2 10,00 20,00

cruce avda del zadorra-zubibarri 2 8,00 16,00

TOTAL ML.- 36,00




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

U05087 UD. ARQUETA SIFONICA 400x400
ARQUETA SIFONICA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 40x40 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLYPROPILENO DE BOCA CUADRADA
300x300 MM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE
DOBLE BOCA.
MARCO Y TAPA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 520x520x70 MM. FABRICADA EN
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, CIERRE AUTOMATICO CON
SIMPLE PRESION S/NORMA UNE EN-124 CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.
TUBERIA @ 160 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON
PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYENDO CORTE DE SOLERA DE HORMIGON EN UN PERIMETRO DE
0,80x0,80 MTS., PICADO DE PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION
CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, COLOCACION DE
VASO SIFONICO CON REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 cms CON
HORMIGON HM-20 Y RECRECIDO DE PERIMETRO DE VASO SIFONICO CON
HORMIGON HM-20 EN UN ESPESOR MINIMO DE 15 cms HASTA COTA DE
PAVIMENTO TERMINADO ALOJANDO ENTRADA DE CANALETA PREFABRICADA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

cruce avda del zadorra-zubibarri 2 1,00 2,00
cruce avda del zadorra-la pefia 2 1,00 2,00
paso elevado c/la presa 1 1,00 1,00
TOTAL UD.- 5,00
uo05110 UD POZO DE REGIS.@ 1 M.CALZADA 1,70

POZ0O DE REGISTRO PARA  ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE
DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN
CALZADA FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE "in situ" FABRICADA EN LADRILLO MACIZO DE 60 CMS DE ALTURA,
FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS. y 50 CMS. DE
ALTURA

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS
REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON
JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

TAPA Y MARCO DE FUNDICION NODULAR S/ NORMA EN-124 D-400 DE 60 CM
DE DIAMETRO TIPO "REXEL " O SIMILAR CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.

MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2 1,00 2,00

TOTAL UD-- 2,00
U05084 UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA 500x500
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x50 Y 60
CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLYPROPILENO DE BOCA CUADRADA
400x400 MM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE
DOBLE BOCA.
REJILLA'Y MARCO EXTERIOR 510x510x63/40 MM. PLANA O CONCAVA
FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250, CIERRE
AUTOMATICO CON SIMPLE PRESION S/NORMA UNE EN-127 .
TUBERIA @ 160 MM  DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON
PIEZAS ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDERO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
1 3,00 3,00

TOTAL UD.- 3,00
U05081 UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA C-250 DE 810x395x40 mm
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 700x300 mm
Y 660 mm DE PROFUNDIDAD MiINIMA PARA INSTALAR EN CORREDERA DE
CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

RECTANGULAR 700x300 mm. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA
PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

MARCO DE 810x395x40 mm Y REJILLA DE 740x330 mm FABRICADAS EN
FUNDICION DUCTIL RESISTENCIA D-250, RANURAS ONDULADAS, ARTICULADA
SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/INORMA UNE EN-124 .

CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM DE POLIETILENO P.P. DE
ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDERO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

clla presa 4 1,00 4,00

TOTAL UD.- 4,00
U05080 UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420x210
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 45x25 Y 60
CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O
ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA
RECTANGULAR 42x21 CM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA
PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
REJILLA Y MARCO 45x25 CMS FABRICADA EN FUNDICION NODULAR
RESISTENCIA D-250, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA
UNE EN-127.
CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM DE POLIETILENO P.P. DE
ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDEROY REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
3 1,00 3,00

TOTAL UD-- 3,00

U050045 ML TUBERIA DE POLIETILENO. D.250 HORMIGONADA

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE A.D.

8 kN/m2 DE @ 250 mm EXTERIOR @ 216 mm INTERIOR PARA SANEAMIENTO DE

DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE

MANGUITOS CON DOBLE JUNTA ELASTOMERICA O CON

ELECTROSOLDADURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA

HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO POSTERIOR CON HORMIGON

HM-20 HASTA CUBRIR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA EN 10 CMS,

REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

sumideros pto bajo avda zadorra 3 10,00 30,00
resto 10 5,00 50,00
TOTAL ML.- 80,00
U05200 UD ACOMETIDA SUMIDERO TUBO POLIET.

ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA DE POLIETILENO U HORMIGON O POZO
DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE TALADRO CON CORONA CIRCULAR PARA
DIAMETROS 315 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE DOBLE JUNTA DE
NEOPRENO PARA TUBO DE POLIETILENO. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.
14 1,00 14,00

TOTAL UD.- 14,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
U05225 UD ACOMETIDA @500 POZO REGIST.
ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE
MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE
DIAMANTE PARA DIAMETROS 500 MM. O POR PICADO CON PISTOLETE,
REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO, INCLUIDA
PIEZA ESPECIAL DE REDUCCION EMPOTRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA
CON SALIDA A TUBERIA DE ACOMETIDA.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2 1,00 2,00
TOTAL UD.-- 2,00
U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO
RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO ZA-25
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN
TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.
parque 1 100,00 1,00 0,80 80,00
1 30,00 1,00 0,80 24,00
sumideros 16 5,00 1,00 0,80 64,00
clla presa 1 25,00 1,00 2,00 50,00
TOTAL M3.- 218,00
U020203 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.1/2MAN
EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
SEMI-DURA PARA DESCUBRIR TOTALMENTE INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EN SERVICIO Y SUS REGISTROS, REALIZADA CON MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS ADAPTADOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA
DE 2,50 M, LIBRANDO SERVICIOS Y ACOMETIDAS EXISTENTES INCLUSO
P.P.DE ENTIBACION SEMI-CUAJADA Y APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS,
ACHIQUE DE AGUA CON BOMBA SI FUESE NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES, CON CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA
SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
@800 1 6,00 542 32,52
@1000+2250 1 8,00 6,89 55,12
@300 1 6,00 5,42 32,52
ovoide 900/1500 1 10,00 6,89 68,90
ovoide 1100/2800+@400 1 12,00 9,20 110,40
@800 1 8,00 542 43,36
@400 1 8,00 5,42 43,36
Galeria 4000x3000 1 15,05 13,00 195,65
Galeria 4500x2700 1 11,70 11,50 134,55
. TOTAL M3.- 716,38
u04104 M3 HORMIGON HM20 EN CIMIENTOS.
HORMIGON HM20/B/32/ COLOCADO EN REFUERZO DE INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EXISTENTES, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADO EN
PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.
@800 1 6,00 5,90 35,40
@1000+2250 1 8,00 9,64 77,12
@300 1 6,00 5,90 35,40
ovoide 900/1500 1 10,00 9,64 96,40
ovoide 1100/2800+@400 1 12,00 11,00 132,00
@800 1 8,00 5,90 47,20
@400 1 8,00 5,90 47,20
Galeria 4000x3000 1 15,05 18,44 277,52
Galeria 4500x2700 1 11,70 16,12 188,60
) TOTAL M3.- 936,84
U06950 ML REFUERZO TUBERIA CARGAS LIGERAS
REFUERZO SOBRE TUBERIA PARA REPARTO DE CARGAS SUPERFICIALES
INCLUYENDO:
EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO
LOSA DE HORMIGON HM-20 DE 0,70 x 0,20 M.
3 8,00 24,00
TOTAL ML.- 24,00

U06951

ML REFUERZO TUBERIA CARGAS PESADAS

REFUERZO EN CRUCES DE CALZADA PARA PROTECCION DE LAS
TUBERIAS,INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE
TODO UNO




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CANALIZACION EN HORMIGON HM-20 FORMADA POR SOLERA DE 20 CM. DE

ESPESOR, MURETES LATERALES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIAS CANAS DE

TUBO DE HORMIGON Y REFUERZO CON 20 CM. SOBRE LAS CANAS.

QUEDARAN 10 CM. MINIMO EN TODO EL PERIMETRO ENTRE LA TUBERIA Y EL

HORMIGON.

RELLENO DE ARENA INTERIOR ENTRE LA TUBERIA Y LA CANALIZACION DE

REFUERZO COMPACTADO.

bombeo michelin 2 25,00 50,00

TOTAL ML.- 50,00

U06003 ML TUBERIA FUND. NODU.250 MM SR.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR TIPO K-9 CON J.AF. DE 250 MM DE

DIAMETRO NOMINAL Y TIMBRAJE DE 10 ATM. INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y

LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES.

EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA

NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER

TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES,

REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO

DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA,

COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES

NECESARIAS,CODOS,BRIDAS,TES, EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS

ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC.

INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS

ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENIMIENTO

DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO

AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA

SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE DEL

PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA

bombeo michelin 2 120,00 240,00

) TOTAL ML.- 240,00
U06150 UD DESAGUE DE 100 MM

DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE
ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:

EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
RACORDS BRIDA ENCHUFE "T" SALIDA BRIDA, TUBERIA DE FUNDICION
NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A
POZO DE SANEAMIENTO.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE
INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE @
600 MM DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400.
CON ASIENTO ELASTICO.

bombeo michelin 2 1,00 2,00

TOTAL UD.- 2,00
U06620 UD VENTOSA TRES FUNCIONES 80 MM

VENTOSA TRES FUNCIONES CON GRAN CAUDAL DE AIRE @ 80 DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA
DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA
DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE
INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE
ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400. CON




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
ASIENTO ELASTICO.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADQOS
POR "AMVISA".
bombeo michelin 2 1,00 2,00
TOTAL UD-- 2,00
U090203 ML. ZANJA EN ACERA 2 TUBOS

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE ANCHO

INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE

SOBRANTES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA; SOLERA

DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; DOS TUBOS CORRUGADOS DE

DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO;

BANDA SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE HORMIGON

HM-20 Y TODO-UNO DE CANTERA COMPACTADO Y APISONADO HASTA COTA

DE PAVIMENTO.

bombeo michelin 1 120,00 120,00

TOTAL ML.- 120,00

U10003 UD ARQUETA M2+T2 DE 700 x 700 MM

ARQUETA DE 700 x 700 MM EN ACERAS Y JARDINES,FORMADA POR SOLERA

DE HORMIGON HM-20 DE 10CMS DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABLE,

ELEMENTO MODULAR DE HORMIGON PREFABRICADO O "IN SITU" DE FABRICA

DE LADRILLO MACIZO TOMADO Y REVESTIDAS LAS PAREDES INTERIORMENTE

CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), TAPA Y MARCO DE FUNDICION

NODULAR M2+T2 B-125 ASENTADA SOBRE LA ARQUETA CON ,MORTERO DE

FIJACION ,TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS Y MATERIALES

HOMOLOGADOS POR IBERDROLA
1 2,00 2,00

. TOTAL UD-- 2,00
U10440 ML 20160B.T CRUCES HORMIGON
CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE HORMIGON PARA RED DE BAJA
TENSION EN CRUCE DE CALZADAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN
ZANJA DE 0,45 x 1,00 MTS. Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, 2 TUBOS @ 160 DE
POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC COLOCADOS SOBRE
ASIENTO DE HORMIGON HM-20 DE 5 CM Y RELLENO DE ZANJA CON
HORMIGON HM-20 HASTA APOYO DE FIRME, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN
NORMAS DE IBERDROLA
1 45,00 45,00

TOTAL ML.- 45,00
U10420 ML 20160 B.T ACERAS ARENA
CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE ARENA PARA RED DE BAJA
TENSION EN ACERAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN ZANJA DE 0,45 x
0,70 MTS. Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, 2 TUBOS @ 160 DE POLIETILENO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC COLOCADOS SOBRE ASIENTO DE ARENA
DE 5 CM Y RELLENO DE ARENA HASTA CUBRIR EN 10 CM LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERIA, RELLENO DE ZANJA CON 30 CM DE MATERIAL
GRANULAR TODO-UNO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO,
COLOCACION DE BANDA SENALIZADORA, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN
NORMAS DE IBERDROLA
1 15,00 15,00

TOTAL ML.- 15,00

03075 M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG

ESCOLLERA PARA CAUCE DE RiOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON

BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y

RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE

CIMIENTO, ACABADO DE LA SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE

TERMINADA'Y FUNCIONANDO

torretas 10 8,00 0,50 0,60 24,00

TOTAL M3.- 24,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
03 ESTRUCTURAS, MUROS Y DEFENSAS
0301 ML APLACADO DE MURO DE HORMIGON CON LAJAS DE PIEDRA
APLACADO DE MURO DE LAJAS DE PIEDRA CALIZA DE COLOR CLARO DE 3-4
CMS DE ESPESOR MEDIO Y FORMATO IRREGULAR, COLOCADAS EN
REVESTIDO DE AMBAS CARAS DE MURO DE ALMA DE HORMIGON DE 50 cms
DE ALTURAY 70 cms DE ANCHO A MODO DE MURO SEMISECO (CON JUNTAS
ABIERTAS, SIN MORTERO), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 10 CMS DE
HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 EN BASE, ALBARDILLA DE LA MISMA PIEDRA
DE 70x40x5 cms, APLACADOS DE EXTREMOS DE MURO, MATERIAL ACCESORIO
Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADA'Y FUNCIONANDO. MEDIDO
LA LONGITUD REAL DE MURO EJECUTADO.
1 135,00 135,00
1 105,00 105,00
1 24,00 24,00
1 18,00 18,00
) TOTAL ML.- 282,00
U04100 M3 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA.
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/I COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON CEMENTO II-8/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO EN PLANTA , TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA
SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD
REAL.
murete lajas 1 282,00 0,80 0,10 22,56
puente aguas arriba 1 48,00 5,00 0,15 36,00
puente aguas abajo 1 32,00 4,00 0,15 19,20
otros 1 20,00 3,00 0,15 9,00
] ) TOTAL M3.- 86,76
U04102 M3 HORMIGON CICLOPEO EN CIMIENTOS.
HORMIGON CICLOPEO COLOCADO EN CIMIENTOS, FORMADO POR EL 25% DE
PIEDRA CALIZA'Y EL 75% DE HORMIGON HM20/B/32/, ELABORADO EN PLANTA,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO
P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA
PROFUNDIDAD REAL.
puente aguas arriba 1 48,00 7,30 0,35 122,64
puente aguas abajo 1 32,00 7,30 0,35 81,76
otros 1 10,00 3,00 0,35 10,50
TOTAL M3.- 214,90
U04020 M2 ENCOFRADO MADERA
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION
EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
puente aguas arriba 2 48,00 0,35 33,60
2 48,00 0,30 28,80
2 48,00 1,70 163,20
4 7,00 0,85 23,80
puente aguas abajo 2 32,00 0,35 22,40
2 32,00 0,30 19,20
2 32,00 1,70 108,80
4 7,00 0,85 23,80
otros 1 10,00 1,50 15,00
] ) TOTAL M2.- 438,60
u04108 M3 HORMIGON HA25 EN OBRA FABRICA
HORMIGON HA25/B/32/lla COLOCADO EN CONSTRUC__CION DE OBRA DE
FABRICA EN CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO y
PROTECCION DE TORRES ELECTRICAS, CON CEMENTO 11-5/35 (PA-350),
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO
SEGUN INSTRUCCION EHE-08. INCLUSO P.P. DE ACHIQUES .
puente aguas arriba 1 48,00 7,00 0,30 100,80
1 48,00 5,50 0,85 224,40
puente aguas abajo 1 32,00 7,00 0,30 67,20
1 32,00 5,50 0,85 149,60
otros 1 15,00 2,00 0,75 22,50
TOTAL M3.- 564,50
U04003 KG MALLA ELECTROSOLDADA B-500T

ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA




MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS, ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACIONY P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
puente aguas arriba 35 8,00 0,75 0,89 186,90
660 7,00 0,39 1.801,80
120 48,00 0,39 2.246,40
puente aguas abajo 28 8,00 0,75 0,89 149,52
510 7,00 0,39 1.392,30
120 36,00 0,39 1.684,80
otros 1 7.461,72 0,06 447,70
TOTAL KG .- 7.909,42
0307 M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA > 1.800 KG
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RIOS CON BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MAS
DE 1.800 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CIMIENTO, ACABADO DE LA
SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO
inicio cauce avenidas-1° 1 95,00 2,50 1,50 356,25
inicio cauce avenidas-2° 2 60,00 2,50 1,50 450,00
806,25
03075 M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RIOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON
BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
CIMIENTO, ACABADO DE LA SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO
talud entre senda y camino accesos 1 120,00 1,00 1,00 120,00
sujetar talud 1 25,00 0,80 0,60 12,00
protecciones cauce 3 25,00 10,00 0,60 450,00
proteccion vados 4 20,00 2,50 0,30 60,00
proteccion taludes 4 50,00 0,80 0,60 96,00
TOTAL M3 .- 738,00
U02048 M3 RAMPAS CON GRAVAS NATURALES
FORMACION DE RAMPAS Y SUPERFICIES DE COBERTURA O PROTECCION
MEDIANTE EL EMPLEO DE GRAVAS Y BOLOS DE ACARREO NATURALES
SELECCIONADAS INCLUYENDO LA EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO Y PERFILADO SEGUN PLANOS DE PROYECTO.MEDIDO EL
VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
extremos cauces 3 25,00 10,00 0,50 375,00
TOTAL M3 .- 375,00
0407 M2 ESTRUCTURA Y TRAMEX GALVANIZADO 30x2 mm-10x2mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y TRAMEX ANTIDESLIZANTE Y
DESMONTABLE EN PASO PARA PERSONAS FORMADO POR MARCO PARA
APOYO COLOCADO EN TODO EL PERIMETRO A BASE DE DOS ANGULOS
GALVANIZADOS DE 40x40x4 mm ANCLADOS A MURO DE HORMIGON EN
VERTICAL O HORIZONTAL CON SPITS TIPO M12 EXPANSIVOS E INOXIDABLES
DISPUESTOS CADA 60 cms Y TRAMEX GALVANIZADO DE 1000x1000 mm EN
TRAMOS RECTOS, FORMADO POR PLETINAS DISPUESTAS
PERPENDICULARMENTE DE 35x2 mm Y10x2 mm ENSAMBLADAS CON AGUJERO
DE 10x10 mm, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
2 4,00 0,50 4,00
TOTAL M2.- 4,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U02004 M3 EXC.CIELO ABIER.V/INTER

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE A ACOPIO DENTRO DE LA OBRA
(SE ACOPIARA POR UN LADO LA TIERRA VEGETAL, POR OTRO LA ARCILLA Y
POR OTRO EL RESTO DEL MATERAL). MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES

TRANSVERSALES.
tierra vegetal esp. 60 cms 1 63.080,00 63.080,00
resto 1 44.094,00 44.094,00

. TOTAL M3.- 107.174,00
U02038 M2 COMPACTACION EXPLANADA RODILLO PATA DE CABRA
COMPACTACION/ESCARIFICADO DE EXPLANACION RESULTANTE CON
MEDIOS MECANICOS, COMPRENDIENDO REGADO Y COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO SUPERFICIE DE EXPLANACION.
1 1.800,00 7,50 13.500,00

. . TOTAL M2.- 13.500,00

U02040 M3 TERRAPLEN FORMACION RELLENOS OBRA

FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS

SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION (ACOPIO) EN

FORMACION DE CABALLON Y TERRAZAS LOCALIZADOS EN MARGEN

DERECHA REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 30

CM,COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,

REGADO,COMPACTADO CON RODILLO DE PATA DE CABRA AL 95% DEL

PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES

TRANSVERSALES.

nucleo mota 1 26.713,52 26.713,52

TOTAL M3 .- 26.713,52

U02045 M3 TIERRA VEGETAL EXT. DE ACOPIOS.

RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIOS DE LA OBRA

COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y PERFILADO EN

COBERTURA DE MOTA (30/80 CMS), COBERTURA RELLENOS MARGEN

DERECHA (30 CMS) Y COBERTURA DE CAUCES DE AVENIDAS (30 CMS),

POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y TODO AQUEL MATERIAL

INADECUADO.

cauce avenidas 1 18.560,00 18.560,00

mota 1 11.341,00 11.341,00

abetxuko 1 5.357,48 5.357,48

. TOTAL M3.- 35.258,48
U02046 M3 TIERRA VEGETAL EXT. DE PRESTAMOS
RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS EXTENDIDA Y
PERFILADA, POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y TODO AQUEL
MATERIAL INADECUADO.MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO
1 1.850,00 1.850,00

. . TOTAL M3.- 1.850,00

U02041 M3 TERRAPLEN PARCELAS MUNICIPALES FUERA DEL AMBITO DE LA OBRA

FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS

SELECCIONADAS PROCEDENTES DE EXCAVACION (ACOPIO), REALIZADO EN

PARCELAS INDICADAS EN EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE

VITORIA-GASTEIZ A DISTANCIA INFERIOR A 12 KM POR MEDIOS MECANICOS

EN TONGADAS DE 30 A 40 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE,

EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR

MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

sobrante tierra vegetal 1 2792152 27.921,52

sobrante resto 1 17.280,48 17.280,48

caja senda anillo verde 1 8.832,00 8.832,00

TOTAL M3.- 54.034,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
U02060 M2 PREPARACION DE TALUDES )
REFINO Y PREPARACION DE TALUDES EN DESMONTE Y TERRAPLEN.
superficie autocad-lado izdo 1 87.92247 87.922,47
lado dcho 1 5.280,00 5.280,00
10% total 1 9320347 0,10 9.320,35
TOTAL M2.- 102.522,82
U02019 M3 EXCAVACION ZANJA CAUCE
EXCAVACION DE ZANJAS PARA APERTURTA DE CAUCE PEQUENO EN ZONA
VERDE O JARDIN, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES DE
LA TIERRA VEGETAL,PARA SU RECUPERACION Y RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA PERFILADA.P.P. DE RETIRADA DE SOBRANTES A ACOPIO. MEDIDA
SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
1 550,00 1,35 0,85 631,13
1 450,00 1,35 0,85 516,38
TOTAL M3.- 1.147,51
u02015 M3 EXCAVACI(')N CAJA NUEVA SENDA ANILLO VERDE
EXCAVACION EN CAJA PARA AFIRMADO DE SENDA ANILLO VERDE REALIZADA
POR MEDIOS MECANICOS HASTA 50/70 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO
TODO TIPO DE SERVICIOS INCLUIDA NIVELACION, COMPACTACION Y
ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIEY LA RETIRADA DE SOBRANTES A ACOPIO
EN OBRA (SE ACOPIARA POR SEPARADO LA TIERRA VEGETAL), P.P. DE
SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS. MEDIDA EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.
caminos 1 350,00 3,20 0,60 672,00
1 100,00 3,20 0,60 192,00
1 715,00 3,20 0,60 1.372,80
1 55,00 3,20 0,60 105,60
1 200,00 3,20 0,60 384,00
1 140,00 3,20 0,60 268,80
1 40,00 3,20 0,60 76,80
1 160,00 3,20 0,60 307,20
1 2.090,00 3,20 0,60 4.012,80
1 200,00 3,20 0,60 384,00
1 550,00 3,20 0,60 1.056,00
TOTAL M3.- 8.832,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
05 PAVIMENTOS
FCG010Z m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 g/m2
GEOQOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE POLIPROPILENO
UNIDOS POR AGUJETAEDO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE
DE 150 gr/m2, COLOCADO EN LA EXPLANACION DE SENDA ANILLO VERDE
INCLUYENDO SOLAPES, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
caminos 1 350,00 3,20 1.120,00
1 100,00 3,20 320,00
1 715,00 3,20 2.288,00
1 55,00 3,20 176,00
1 200,00 3,20 640,00
1 140,00 3,20 448,00
1 40,00 3,20 128,00
1 160,00 3,20 512,00
1 2.090,00 3,20 6.688,00
1 200,00 3,20 640,00
1 550,00 3,20 1.760,00
TOTAL M2.- 14.720,00
U03009 M3 PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS
PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE TERRENO
COMPACTO, PUESTO EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE 25/30 CMS ,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES
se estima un 30% total sub-base 1 0,30  7.360,00 2.208,00
TOTAL M3.- 2.208,00
u02047 M3 PEDRAPLEN CON PRESTAMOS .
FORMACION DE RELLENO (PEDRAPLEN) SOBRE TERRENO COMPACTO CON
PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRES:I'AMO (BOLOS DE
PIEDRA SIN CLASIFICAR), REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN
TONGADAS DE 25-30 CM,COMPRENDIENDO EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE
PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
caminos 1 350,00 3,20 0,50 560,00
1 100,00 3,20 0,50 160,00
1 715,00 3,20 0,50 1.144,00
1 55,00 3,20 0,50 88,00
1 200,00 3,20 0,50 320,00
1 140,00 3,20 0,50 224,00
1 40,00 3,20 0,50 64,00
1 160,00 3,20 0,50 256,00
1 2.090,00 3,20 0,50 3.344,00
1 200,00 3,20 0,50 320,00
1 550,00 3,20 0,50 880,00
TOTAL M3.- 7.360,00
U03001 M3 MATERIAL TODO-UNO CALZADA
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO TODO-UNO (HUSOS ZA-25), EN CAPAS DE BASE DE
SENDA PARQUE, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CMS DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL.
DESGASTE "LOS ANGELES" DE LOS ARIDOS < 30.
caminos 1 350,00 3,00 1.050,00
1 100,00 3,00 300,00
1 715,00 3,00 2.145,00
1 55,00 3,00 165,00
1 200,00 3,00 600,00
1 140,00 3,00 420,00
1 40,00 3,00 120,00
1 160,00 3,00 480,00
1 2.090,00 3,00 6.270,00
1 200,00 3,00 600,00
1 550,00 3,00 1.650,00
TOTAL M3.- 13.800,00
u03010 M2 PAVIMENTO DE ARENA COMPACTADA ESPESOR 1-2 CM

PAVIMENTO DE ARENA DE RIO DE 1-2 CMS DE ESPESOR EN SELLADO DE

SENDAS ANILLO VERDE DE COLOR GRIS, INCLUSO EXTENDIDO, RASANTEADO

Y COMPACTADO, SOBRE CAPA DE TODO-UNO NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD.
MEDIDA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

coDpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
caminos 1 350,00 3,00 1.050,00
1 100,00 3,00 300,00
1 71500 3,00 2.145,00
1 55,00 3,00 165,00
1 200,00 3,00 600,00
1 140,00 3,00 420,00
1 40,00 3,00 120,00
1 160,00 3,00 480,00
1 2.090,00 3,00 6.270,00
1 200,00 3,00 600,00
1 55000 3,00 150,00
TOTAL M2.- 13.800,00
U03142 M2 SOLERA HORMIG.ARMADA 15 CM. B.
SOLERA DE HORMIGON HA/25/P/I DE CONO PLASTICO Y 15 CM DE ESPESOR
MINIMO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA B -500 T 15 156-6, CON
ARIDOS DE MACHAQUEO DE TAMARO 12-14 mm EN COLOR GRIS, ACABADO
LAVADO CON AGUA A PRESION Y CEPILLADO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO
ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA
20,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
caminos 4 12000 3,00 144000
TOTAL M2.- 1.440,00
U03086 ML BORDILLO DE GRANITO DE 15X28 6¢
BORDILLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASERRADO LAS SEIS CARAS DE 15
CM DE ANCHURA Y 28 CM DE ALTURA CON ARISTA VISTA REDONDEADA EN
UN RADIO DE 1 CM (ARISTA VISTA RECTA EN TRAMOS ENRASADOS CON
CORREDERA), COLOCADO A HUESO EN ALINEACION RECTA'Y P.P. CURVA,
INCLUSO CORREDERA DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO
BLANCO, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
4 15,00 60,00
1 25,00 25,00
, TOTAL ML- 85,00
U03094 ML BORDILLO DE H.JARDIN DE 9X20 B.
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARISTA REDONDEADA DE 9 CM DE
ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA, COLOR BLANCO, COLOCADO EN ALINEACION
RECTA'Y P.P. DE CURVAS, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE
ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
1 50,00 50,00
4 15,00 60,00
; TOTAL ML.- 110,00
U03092 ML BORDILLO DE H.JARDIN DE 13X30 B.
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 12-13 CM DE ANCHURA Y 29-30
CM DE ALTURA, COLOR BLANCO CABEZA REDONDA COLOCADO EN
ALINEACION RECTA Y P.P. DE CURVA, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P.
DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE
ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
6 60,00 360,00
2 20,00 40,00
TOTAL ML- 400,00
1030905 ML. VADO CON BORDILLO DE GRANITO ANCHO 120 cms
VADO FORMADO POR PIEZAS DE GRANITO NATURAL SEGUN DESPIECE DE
ORDENANZA MUNICIPAL DE VADOS PARA 120 cms DE ANCHO, EN
ALINEACION RECTA P.P. DE PIEZAS CURVAS EN LOS EXTREMOS,SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL, COLOCADO EN ALINEACION RECTA, INCLUSO
CORREDERA DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO,
TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN
NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD DEL VADO.
6 7,20 43,20




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
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u03113 ML LLANTA 80x80x6 mm ACERO CORTEN
PLETINA DE ACERO A42 CORTEN EN"L" DE DIMENSIONES 80x80x6 mm EN
MODULOS DE 3000 MM DE LONGITUD COLOCADAS EN ENCINTADO DE SENDAS
PEATONALES RECTAS Y CURVAS, ATORNILLADAS A SOLERA DE HORMIGON
CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDADO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS.
4 10,00
3 15,00

U03134 M2 SOLERA HORMIG.EN MASA 12 CM. B.
SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/l DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO
SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO
Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO,
CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE
DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE

EJECUTADA.
baldosa arido lavado
asfalto pulido

1 100,00 3,50
1 60,00 2,50
2 10,00 5,50
1

escaleras 12,00 3,50

U03151 M2 FRATASADO CON CUARZO,CORINDON, CEMENTO Y COLOR

TERMINACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON FRATASADA (BRUNIDO) UNA
VEZ RASTRELADO Y NIVELADO CON DOBLE TRATAMIENTO MECANICO
SEMIPULIDO EN CAPA SUPERFICIAL E INCORPORACION DE 4 kg/m2 DE
MEZCLA CUARZO, CORINDON Y CEMENTO, EN PROPORCIONES 1:2:1,
PIGMENTOS DE COLORANTE PURO TIPO BAYER , FEYMA O SIMILAR EN UNA
DOTACION MINIMA DE 150 gr/m2, COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA,
Y SELLADO CON RESINA TIPO IMPRESOL, CUREXOL O SIMILAR EN UNA
DOTACION MINIMA DE 0,201/m2 INCLUYENDO PEINADO DE LA SOLERA, JUNTAS
DE DILATACION Y RETRACCION DE ESPESOR MINIMO 5 cms FORMANDO
SUPERFICIES INFERIORES A 20 m2, SEGUN DETALLE PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO (SE APLICARA PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD
DEL CORINDON EN PRIMER TRATAMIENTO MECANICO, DEJANDO PARA LA
SEGUNDA APLICACION EL RESTO DE LA MEZCLA. ESTA FORMULA SE PODRA
SUSTITUTIR POR UN PRODUCTO COMERCIAL PREMEZCLADO DE LA CASA
FEYMA, LUMICRET O SIMILAR, SIN REDUCIR LAS RESISTENCIAS, PREVIA
CONSULTA CON DIRECCION DE OBRA.)

1 50,00 3,50

1 25,00 4,00

2 8,00 3,00

U03244 M2 BALDOSA TACTIL TETONES 60x40x8 cm
SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE TACOS ESPECIAL VADOS PEATONALES
DE DIMENSIONES 60X40x8 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80
(1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE
CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

6 5,00 0,60

U03248 M2 BALDOSA TACTIL RANURADA 40x40x6 cm

SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA RANURADA ESPECIAL VADOS

PEATONALES DE DIMENSIONES 40X40x6 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE

CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE

PROTECCION DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE

PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA

DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
6 4,00 0,80

U03045 M2 ASFALTO FUNDIDO NEGRO 2 cm Z.U.
ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO EXTENDIDO EN ZONA URBANA CON UN
ESPESOR MEDIO DE 2 CMS SEGUN FORMULA AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ INCLUIDO PAPEL DE PROTECCION, LIMPIEZA Y

PREPARACION DE SUPERFICIE.
2 15,00 5,00

TOTAL ML.-

40,00
45,00

43,20

TOTAL ML.-

350,00
0,70 105,00
0,70 77,00
0,70 29,40

85,00

TOTAL M2.-

175,00
100,00
48,00

561,40

TOTAL M2.-

18,00

323,00

TOTAL M2.-

19,20

18,00

TOTAL M2.-

150,00

19,20




MEDICIONES
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cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

U03170

U03385

U030202

U03025

U030212

U03033

U030301

u03043

M2 BALDOSA TER.CEP. ARIDO VISTO 33

SOLADO DE BALDOSA TERRAZO CEPILLADO ARIDO PITON LAVADO CUALQUIER

COLOR DE DIMENSIONES 30.30.4, 33.33.4 Y 40.40.4 CM, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y
ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y

PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO

SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA

SUPERFICIE EJECUTADA.
1 100,00 3,50

ML PELDANO TERRAZO ARIDO LAVADO 17X40

PELDANO DE TERRAZO ARIDO LAVADO, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA
Y HUELLA'Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80

(1:4) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES,
NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y

LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 24,00 3,00

M2 RIEGO DE IMPRIMAPION. R.B.
RIEGO DE IMPRIMACION (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 M2) CON
EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1 CON DOTACION DE 1 KG/M2 INCLUSO

LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.
bombeo michelin 1 40,00 2,00

TM AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.R.M )
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ARIDOS CALIZOS

EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS(REDIMIENTO MEDIO DE 45 A

180 TDS.) INCLUSO P.P. DE RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO.
bombeo michelin 1 40,00 2,00

M2 RIEGO DE ADHERENCIA. R.B.

RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO BAJO)CON EMULSION ASFALTICA TIPO

ECR-1 DOTACION 0,5 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZAY PREPARACION DE
SUPERFICIE.

bombeo michelin 1 40,00 2,00
bidegorri 4 10,00 2,50

TM AGLOMERADO ASF.TAPISABLE ROJO ZU
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO TAPISABLE
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN UN ESPESOR DE 3-4 CMS EN TRAMOS DE

LONGITUD PEQUENA.
4 10,00 2,50

TM AGLOMERADO ASF.OFLTIPO D-12.2.U . .
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ARIDOS OFITICOS
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (RENDIMIENTO BAJO

MENOS DE 45 TD.) INCLUSO P.P.DE RECRECIDO DE ARQUETAS.
bombeo michelin 1 40,00 2,00

M2 PAVIMENTO AGLOMERADO PULIDO TIPO 2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16-SURF-50/70D (D-12-O) CON
ARIDOS OFITICOS EN PROPORCIONES A DEFINIR POR DIRECCION
FALCULTATIVA (BASE DE APORTE DE ARENA OFITA, GRAVILLA OFITAY
GRAVILLON AL 50 % OFITA'Y CALIZA BLANCO ) DE 5,5 CMS DE ESPESOR
MEDIO, EXTENDIDO EN ZONA URBANA (SENDAS PEATONALES ENTORNO
PASARELA) CON UN ESPESOR MINIMO DE 4 CMS, Y COMPACTADO POR
MEDIOS MECANICOS, RIEGOS DE ADHERENCIA O IMPRIMACION
NECESARIOS, Y APLICACION DE UNA MANO DE SLURRY PARA EL SELLADO
DE HUECOS. TERMINACION DE ACABADO Y PULIDO A DOS MANOS DE LA
CAPA DE RODADURA PRIMERA MANO DE PULIDO PARA DEBASTAR Y
SEGUNDA MANO PARA PULIR EL SLURRY. TERMINACION MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA MANO DE RESINA. FORMULA A APROBAR POR
DIRECCION FACULTATIVA MEDIANTE MUESTRA DE PRUEBA INCLUIDO

0,25

0,13

0,13

TOTAL M2.-

350,00

150,00

TOTAL M2.-

72,00

350,00

TOTAL ML.-

80,00

72,00

TOTAL M2.-

20,00

80,00

TOTAL TM.-

80,00
100,00

20,00

TOTAL M2.-

13,00

180,00

TOTAL TM.-

10,40

13,00

TOTAL TM.-

10,40




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.
sendas 1 60,00 2,00 120,00
2 10,00 5,00 100,00
TOTAL M2.- 220,00




MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
06 SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO
U12076 UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRA 3.000x2.275 mm
CARTEL INFORMATIVO DE OBRA MODELO AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ, EN LAMAS DE CHAPA DE 3.000x2.275 mm CON DOS POSTES
IPN-14 INCLUSO CIMENTACION, COLOCACION Y DESMONTAJE UNA VEZ
TERMINADA LA OBRA
1 1,00 1,00
TOTAL UD.- 1,00
u14060 UD SENAL ZONA INUNDABLE
CARTEL DE SENALIZACION DE ZONA INUNDABLE FORMADO POR CHAPA
GALVANIZADA DE 80x80 cm Y VINILO IMPRESO, INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA,
SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
1 5,00 5,00
TOTAL UD.- 5,00
U14001 M2 FRESADO DE PINTURA
FRESADO DE PINTURA CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO
DE LA SUPERFICIE FRESADA
2 7,00 5,00 70,00
TOTAL M2.- 70,00
U140015 ML FRESADO DE PINTURA
FRESADO DE LINEA DE PINTURA CONTINUA O DISCONTINUA DE HASTA 30
CMS DE ANCHO CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO DE LA
SUPERFICIE FRESADA
2 25,00 50,00
) ) TOTAL ML-- 50,00
U140031 ML LiNEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL. SPRAY PLASTICO
LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS DE ANCHO
PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN FRiO, APLICADO A
MAQUINA, CON ADICCION DE ESFERAS EN EL SENO DE LA MASA, CON UNA
DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
6 25,00 150,00
4 15,00 60,00
TOTAL ML.- 210,00
U14007 M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.
PINTADO DE SIMBOLOS, CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA
BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION
DE ESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
4 15,00 200 0,50 60,00
6 7,00 400 050 84,00
4 3,00 0,50 6,00
1 5,00 2,00 10,00
1 4,00 0,50 2,00
} TOTAL M2.- 162,00
uU14011 UD SENAL PELIGRO L=70 CMS
SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 70 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T.
(P-6 PASIVAS), INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MM y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE
SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20,
TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
6 1,00 6,00
TOTAL UD.- 6,00
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CANTIDAD

U14014

U14025

U14401

UD SENAL PELIGRO L=90 CMS Y PLACA

SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 90 CMS DE LADO Y PLACA
RECTANGULAR DE 60 x 30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA,

SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
1 4,00

UD SENAL IND. GENER. L=90 CMS

SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 90 CMS DE
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @
76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO
DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20,
TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS

DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
1 4,00

UD BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN
ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE
OBRA, DE DIMENSIONES 730x200 mm, FIJADAS AL PAVIMENTO CON TORNILLO
DE DIAMETRO 18 mm Y 160 mm DE PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA
CON PLATILLO INDEFORMABLE, DOBLE BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL,

TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO
1 16,00

4,00

TOTAL UD.-

4,00

4,00

TOTAL UD.-

16,00

4,00

TOTAL UD.-

16,00
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07 TRASPLANTES, TALAS Y DESBROCE VEG. AFECTADA

OB0050HXX ud APEO Arbol Populus >50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport
Apeo de arbol grande (Populus sp), mayor de 50 cm de didmetro de tronco en la base y 12 m
de altura, en grupos homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y
transito, mediante procesadora forestal que incluye,corte, desramado y troceado de fuste en
apeas de tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta
de papel o biomasa, incluso acopio y astillado de ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a
planta para aprovechamiento como biomasa.Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Populus boleana 51 51,00
Populus hibrido 220 220,00

TOTAL UD.-

OB0030HXX ud APEO Arbol 20 a50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport

Apeo de arbol de entre 20 y 50 cm de didmetro de tronco en la base, menor de 12 m de altura,

en grupos homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito,

mediante procesadora forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de

tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel

0 biomasa, incluso acopio y astillado de ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a planta

para aprovechamiento como biomasa. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Robinia pseudoacacia 65 65,00
Tilia cordata 54 54,00
Ulmus pumila 22 22,00
Platanus hispanica 22 22,00
Diversas especies 50 50,00

271,00

TOTAL UD.-
0B0020HXX ud APEO Arbol <20 cm diam i) astilla,aprovecha y transport
Apeo de arbol menor de 20 cm de didmetro  de tronco en la base, menor de 8 m de altura, en
grupos homogéneos de mas de 5 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito,
mediante procesadora forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de
tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel
o0 biomasa, incluso acopioy astillado de ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a planta
para aprovechamiento como biomasa. Medidas las unidades realmente ejecutadas.
Catalpa bignonioides 27 27,00
Otras especies 25 25,00

213,00

0B0130K ud PODA, FORMACION y SANEAMIENTO arb.adult.h <8 m
Poda de formacion-saneamiento de arboles adultos aislados, hasta una altura de 8 m, mediante
motosierra telescopica, incluidos acopio de restos en zona de compostaje y triturado de las

ramas menores de 5 cm de diametro. Medida la unidad ejecutada en obra.
Partida alzada 1 30,00 30,00

. TOTAL UD.-
OB0080A m DESBROCE TERRENO VEGETACION ROBUSTA, c/motodesb.
Desbroce selectivo y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora y motosierra, para
vegetacion de consistencia robusta, incluida carga de residuos, saca del residuos generados y
traslado a lugar de acopio a menos de 1 km de distancia, separando troncos de mas de 10 cm
de diametro de los residuos vegetales de menor didmetro para el posterior triturado de éstos, y
acopio en pilas longitudinales de no mas de 2 m de anchura y 1,5 m de altura.
Partida alzada 3 20,00 20,00 1.200,00

30,00

] TOTAL M--
JPTO010C ud TRASPLANTE ARBOL CEP <20 ciretro
Arranque, trasplante, traslado y plantacion de arbolado de talla < 20 cm de circunferencia de
tronco, que incluye: arranque mecanico con maquinaria apropiada para la creacién de cepellon
de 60 cm de diametro minimo, terciado de copa en aquellas especies que lo permitan, segun
indicaciones de la direccion de obra, traslado a distancia inferior a 6 km con las precauciones
oportunas para evitar desgarros, dafios en corteza, rotura de ramas y desmoronamiento del
cepellén; apertura de hoyo de dimensiones minimas 0,8 x 0,8 x 0,8 cm, en terrenos de
consistencia blanda, separacion de la capa superficial (30 cm) de tierra vegetal acopiada en los
bordes laterales del hoyo, del material del subsuelo el cual sera trasladado a vertedero,
plantacion y relleno con la tierra vegetal de calidad procedente de la propia excavacion,
abonada con un aporte de 100 gr/pié de abono de liberacién lenta de 9 meses de duracién de
contenido 17-9-8 + 4 Mg, y aporte de 15| de abono organico compostado todo ello debidamente
mezclado, colocacion del &rbol en el hoyo en disposicién centrada, vertical y de manera que el
cuello de la planta quede a nivel de la superficie del terreno retirando la redecilla del cepellén, y
situando el cepellon intacto en el hoyo, colocacion de un tutor cilindrico, calibrado, achaflanado
en la parte superior y con punta en la inferior, de madera de pino tratada en autoclave nivel 4 de

1.200,00
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6 cm de didmetro y 200 cm de longitud, anclado en el suelo entre 50 cm de profundidad, a 10
cm de distancia en paralelo al tronco del &rbol y unido a este mediante cinta de entutorado "en
ocha" en la parte superior del tutor, y primer riego de asiento posterior a la plantacién, mediante
camion cisterna, de 50 I/planta y con un caudal reducido de manera que la operacién no
descalce a la planta, no produzca erosiones en el suelo, ni afloramientos de fertilizantes a la
superficie. Medida la unidad terminada.
Partida alzada 1 12,00 12,00
JPT020C ud TRASPLANTE ARBOL 20/30 diam. clretro
Partida alzada 1 12,00 12,00
TOTAL UD.- 12,00
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08 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION
JLA010Z m  INSTALACION ACOLCHADO GEOTEXTIL LINEAL
Instalacion de acolchado geotextil lineal en hileras longitudinales de 1 m de ancho visto y de
longitud variable (> 10 m), para plantacion de arboles y arbustos, que incluye preparacion
superficial del terreno mediante pase de subsolador fijo de 2 rejas a 50 cm de profundidad,
rotovateado de 130 cm de anchura y 20 cm de profundidad, aporte de 5 | de mantillo limpio
cribado, apertura de zanjas laterales para el enterrado de los bordes longitudinales del geotextil,
sfi de geotextil antihierbas de 150 cm de anchura y 90 gr/m2 de densidad, enterrado de los
bordes longitudinales. Medida la longitud real ejecutada.
Seto 20x2 m espinar 8 20,00 2,00 320,00
Seto 10x1 m espinar 4 10,00 1,00 40,00
Seto 20x2 m robledal 19 20,00 2,00 760,00
Seto 20x1 m robledal 6 20,00 1,00 120,00
Seto 10x1 m robledal 54 10,00 1,00 540,00
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 280,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 440,00
Seto 10x1 perennifo 1 10,00 1,00 110,00
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 600,00
Seto 20x1 m quejigal 27 20,00 1,00 540,00
Seto 20x2 m quejigal 23 20,00 2,00 920,00
Seto 10x1 m quejigal 38 10,00 1,00 380,00
TOTAL M- 4,00 5.050,00
JLS072XX ud APORTE SUSTRATO VEGETAL 250 LT HOYO PLANTACION AT
Aporte, extendido y perfilado de sustrato vegetal compuesto por: 70% de tierra vegetal
jardinera, 30% compost, incluyendo la carga, transporte, extendido, y perfilado. Medido el
volumen realmente ejecutada.
Arbolado talla (50 % d total) 1 453,00 0,50 226,50
Frutales (50 % d total) 1 332,00 0,50 166,00
TOTAL UD.- 9,42 392,50
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09 PLANTACIONES SOBRE ACOLCHADOS |

JPR110 ud S/PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista
de especies y proporcidn descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal
previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20
cm de didmetro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente
a tresbolillo a 75 cm de distancia entre plantas, incluso abonado con 20 gr de abono de
liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado
del acolchado, e incluso una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la
planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x2 perennifo 1 ud/m2 7 20,00 2,00 1,00 280,00
Seto 20x1 perennifo 1,33 ud /m2 22 20,00 1,00 1,33 585,20
Seto 10x1 perennifo 1,33 ud/m2 11 10,00 1,00 1,33 146,30
Seto 20x1 m xerofilo 1,33 ud/m2 30 20,00 1,00 1,33 798,00

] ) TOTAL UD--

JPRXX10 ud S/PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, QUEJIGAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista

de especies y proporcion descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal

previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20

cm de diametro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente

a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas,

incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque,

grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso una escarda manual del

alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x1 m quejigal 1,33 ud/m2 27 20,00 1,00 1,33 718,20
Seto 20x2 m quejigal 1 ud/m2 23 20,00 2,00 1,00 920,00
Seto 10x1 m quejigal 1,33 ud/m2 38 10,00 1,00 1,33 505,40

1.809,50

TOTAL UD.-

JPRXX20 ud S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, ESPINAR-ZARZAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista

de especies y proporcion descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal

previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20

cm de diametro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente

a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas,

incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque,

grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso una escarda manual del

alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x2 m espinar 1 udm2 8 20,00 2,00 1,00 320,00
Seto 10x1 m espinar 1,33 ud/m2 4 10,00 1,00 1,33 53,20

2.143,60

. TOTAL UD.-
JPF150 ud S/PLANTACION FORESTAL SOBRE ACOL.LINEAL, ROBLEDAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor de 300 cc, de la serie de
vegetacion del robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
condiciones, sobre acolchado plastico lineal de 1 m de ancho previamente instalado (no
incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de
profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a un marco de 2
plantas por 1,5 m al tresbolillo, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacién lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado,
e incluso una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida
la unidad ejecutada.
Seto 20x2 m robledal 1 ud/m2 19 20,00 2,00 1,00 760,00
Seto 20x1 m robledal 1,33 ud/m2 6 20,00 1,00 1,33 159,60
Seto 10x1 m robledal 1,33 ud/m2 54 10,00 1,00 1,33 718,20

373,20

TOTAL UD.-

1.637,80
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JPBO50P

ud PLANTACION ARBUSTO (C6 a C10) sobre acol. plas. lineal

Plantacion de arbusto ornamental presentado en contenedor de 6 a 10 It, sobre acolchado
plastico lineal previamente instalado (no incluido), que incluye apertura de hoyo de 30 cm de
diametro y 40 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a un
marco de 2 plantas por m2 al tresbolillo, incluso abonado con 50 gr de abono de liberacion lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado,
e incluso un riego de asiento con 20 |. de agua, inmediatamente posterior a la plantacion, cinco
riegos de 20 . de agua durante el primer verano y una escarda manual del alcorque durante la
época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,15
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,15
Seto 10x1 perennifo 1 10,00 1,00 0,15
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,15

42,00
66,00
16,50
90,00

TOTAL UD.-

214,50

26



MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

10 PLANTACIONES EN CASILLAS

JPF120 ud S/PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, ROBLEDAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la
serie de vegetacion del Robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr
de abono de liberacion lenta y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector
de yute cuadrado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas
metélicas de acero galvanizado. Medida la unidad ejecutada.
Densidad 2500 ud/ha 1 29.088,00 0,25 7.272,00
Baja densidad 1000 ud/ha 1 17.498,00 0,10 1.749,80
Arbustos robledal 2500/ha 1 882,00 0,25 220,50
Estaquillado Salix 2500/ha 1 2.327,00 0,25 581,75

] TOTAL UD.-
JPF130 ud S/PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, QUEJIGAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la
serie de vegetacion del quejigal, segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr
de abono de liberacion lenta y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector
de yute cuadrado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesoranclado en el terreno mediante grapas
metélicas de acero galvanizado. Medida la unidad ejecutada.
Densidad 2500 ud/ha 1 31.491,00 0,25 7.872,75

9.824,05

TOTAL UD.-
JPRXX51 ud S/ PLANTACION PL. REST EN CASILLAS ALISEDA
Suministro y plantacion de planta de restauracion presentada en contenedor forestal de 3 It, de la
serie de vegetacion de la fresneda segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr
de abono de liberacion lenta y formalizacién de alcorque, entutorado con tutor de bambu de 2 cm
de diametro y 200 cm de longitud, y suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de
40 x40 cmy 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero
galvanizado, incluso escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
Densidad 1000 ud/ha 1 6.910,00 0,10 691,00

7.872,75

TOTAL UD.-

691,00
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11
JS0020

JSH010

SIEMBRAS

a  SIEMBRA PRADERA BAJO MANTEN. > 1000 m2 i/conserv. anual

A suministro de semillas y siembra de césped de crecimiento lento para formacién de pradera
natural rustica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al
20 %, Poa pratense al 10 % y Festuca rubra encespedante 10 % de en superficies mayores
de 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado, fresado del terreno, abonado de fondo con
fertilizante complejo NPK 15 15 15 a razdn de 3 kg/a., rotavateado de los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo, siembra de la mezcla indicada con medios mecanicos a
razon de 3 kg/area, incorporacion de 2 I/m2 de mantillo, resiembra de superficies fallidas,
delimitacion y sefializacion hasta correcta implantacion, cuidados durante la nascencia asi como
seis siegas espaciadas a lo largo de la época de desarrollo. Medida, en planta, la superficie
ejecutada.

Area de siembra zonas llanas 72.676,53 0,01

726,77

m2 HIDROSIEMBRA DE TALUDES pradera crto. lento

Hidrosiembra en taludes para establecimiento de pradera herbacea de crecimiento lento,
compuesta por una mezcla de herbaceas cespitosas a razén de 33 g/m2 con Festuca
arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al 20 %, Poa pratense al 10 % y Festuca rubra
encespedante 10 %, con mulch celuldsico biodegradable a razén de 35 gr/m2, abono mineral
npk 15-15-15 a razén de 35 gr/im2, 20 gr/m2 de estabilizante organico y 100 gr de mulch de
hidrosiembra para el tapado, en superficies mayores de 1000 m2. , en cualquier clase de
terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre camién, abonado, siembra y cubricién
empleando los materiales y proporciones indicados, medida la superficie ejecutada.

Taludes cauce aguas altas 15.373,00

TOTAL.-

15.373,00

726,77

TOTAL M2.-

15.373,00
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12 PLANTACION DE ARBOLADO DE TALLA
JPA020Z ud PLANTACION MEC. ARBOL TALLA R.D. ilconserv. anual
Plantacion de especies arbéreas a raiz desnuda de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada
con medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido
hoyo de dimensiones 60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de
antelacién, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada
autoclave nivel 4 de 6 cm de didmetro y 200 cm de longitud, con punta en la parte inferior y
achaflanado en la parte superior, realizacién de alcorque y aporte de capa de 10 cm de espesor
de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 |. de agua,
inmediantamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano
y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
Arce campestre 51 51,00
Fraxinus excelsior 59 59,00
Populus alba 12 12,00
Populus nigra 'ltalica’ 13 13,00
Populus tremula 25 25,00
Crataegus monogyna 6 6,00
Alnus glutinosa 6 6,00
TOTAL UD.- 172,00
JPA040Z ud PLANTACION MEC. ARBOL TALLA CEP. ilconserv. anual
Plantacion de especies arbdreas en cepellon de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada con
medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido
hoyo de dimensiones 60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de
antelacién, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada
autoclave nivel 4 de 6 cm de didmetro y 200 cm de longitud, con punta en la parte inferior y
achaflanado en la parte superior, realizacién de alcorque y aporte de capa de 10 cm de espesor
de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 |. de agua,
inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano
y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
Fraxinus angustifolia 24 24,00
Celtis australis 66 66,00
Prunus avium Plena' 17 17,00
Quercus robur 79 79,00
Quercus ilex Rotundifolia 31 31,00
Prunus cerasifera 'Pisardii' 7 7,00
Cedrus atlantica Glauca 12 12,00
Abies nordmanniana 9 9,00
Pyrus calleriana Chanticler’ 8 8,00
Sorbus domestica 12 12,00
Acer monspesulanum 16 16,00
TOTAL UD.- 281,00
JPFR10XX ud PLANTACION MEC FRUTAL RD 6 CT <11 It i) conserv. anual
Plantacion de arbol frutal servido a raiz desnuda RD o contenedor de 3 a 10 It, incluido
replanteo, realizada con medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente
inferior al 30 %, incluido hoyo de dimensiones 50x50x50 cm realizado con miniexcavadora
con 2 semanas de antelacion, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera
de pino tratada autoclave nivel 4 de 6 cm de diametro y 200 cm de longitud, con punta en la
parte inferior y achaflanado en la parte superior, realizacion de alcorque y aporte de capa de 10
cm de espesor de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 25 |. de
agua, inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 25 |. de agua durante el primer
verano y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
F1 Avellano C.avellana Negret 24 24,00
F2 Acerollo Crataegus azerolus 19 19,00
F3 Membrillo Gigante de Wrajam 21 21,00
F4 Higuera Cuello de Dama Blanca 10 10,00
F5 Nogal inj. Franquette, Fernet 24 24,00
F6 Manzano inj Reineta de Regil 55 55,00
F7 Nispero Mespillus germanica 10 10,00
F8 Morera blanca Morus alba 12 12,00
F9 Morera negra, moral Morus nig 8 8,00
F10 Pino pifionero Pinus pinea 18 18,00
F11 Almendro inj Guara 21 21,00
F12 Cerezo inj Picota, Burlat y 20 20,00
F13 Ciruelo inj Claudia Tolosa y 52 52,00
F14 Peral inj Conferencia, Blang 30 30,00
F15 Gerbo Sorbus domestica 8 8,00
TOTAL UD.- 332,00
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13 SUMINISTRO DE ARBOLADO DE TALLA y FRUTAL
PRT1.AC.CA ud Acer campestre RD 10/12
51 51,00
TOTAL UD.- 51,00
PRT1.FREX ud Fraxinus excelsior RD 10/12
59 59,00
TOTAL UD.- 59,00
PRT1.PO.AL ud Populus alba RD 10/12
12 12,00
TOTAL UD.- 12,00
PRT1.PO.NI ud Populus nigra Italica RD 10/12
13 13,00
TOTAL UD.- 13,00
PRT2.FR.AN ud Fraxinus angustifolia CT 10/12
24 24,00
TOTAL UD.- 24,00
PRT2.CE.AU ud Celtis australis Cep 10/12
66 66,00
TOTAL UD.- 66,00
PRT2.PR.AV ud Prunus avium "Plena” Cep 10/12
17 17,00
TOTAL UD.- 17,00
PRT1.PO.TR.2XX UD Populus tremula RD 10/12 cm
25 25,00
TOTAL UD.- 25,00
PRT1.CR.MO ud Crataegus monogyna RD 10/12
6 6,00
6,00
PRT1.AL.GL ud Alnus glutinosa RD 10/12
6 6,00
TOTAL UD.- 6,00
PRT3.QU.RO ud  Quercus robur CT 10/12
79 79,00
TOTAL UD.- 79,00
PRT3.QU..RT ud Quercus ilex "Rotundifolia” CT 10/12
31 31,00
TOTAL UD.- 31,00
PRT3.PR.PI ud  Prunus cerasifera "Pissardii" CT 10/12
7 7,00
TOTAL UD.- 7,00
PRT3.CE..GL ud Cedrus atlantica "Glauca" C70 175/200
12 12,00
TOTAL UD.- 12,00
PRT3.AB.CE ud Abies nordmanniana C65 175/200
9 9,00
TOTAL UD.- 9,00
PRT3.PY.CA ud Pyrus calleriana "Chanticler" CT 10/12
8 8,00
TOTAL UD.- 8,00
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PRT3.50.DC ud Sorbus domestica CT 10/12
12 12,00
TOTAL UD.- 12,00
PRT3.AC..CK ud Acer monspesulanum” CT 10/12
16 16,00
TOTAL UD.- 16,00
PRA0.AR.UN ud  Arbutus unedo 60-80cm C10
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 11 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
TOTAL UD.- 71,50
PRT1XX.JU.CO ud Juniperus communis C 10 It 60/80
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 11 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
TOTAL UD.- 71,50
PRTIXX.JU.PH ud Juniperus phoenicea C 10 It 60/80
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 1 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
TOTAL UD.- 71,50
PRFR.11RD ud  Frutal inj1+1 RD Manzano Peral Almendro Ciruelo Cerezo Membrillo
F3 Membrillo  Gigante de Wrajam 21 21,00
F6 Manzano inj Reineta de Regil 55 55,00
F11 Almendro inj Guara 21 21,00
F12 Cerezo inj Picota, Burlat y 20 20,00
F13 Ciruelo inj Claudia Tolosa y 52 52,00
F14 Peral inj Conferencia, Blang 30 30,00
TOTAL UD.- 199,00
PRFR.C5LT ud  Frutal C 51t 100/150 cm 6 RD 8-10 Avellano Higuera Gerbo Moreras
F1 Avellano C.avellana Negret 24 24,00
F4 Higuera Cuello de Dama Blanca 10 10,00
F8 Morera blanca Morus alba 12 12,00
F9 Morera negra, moral Morus nig 8 8,00
F15 Gerbo Sorbus domestica 8 8,00
TOTAL UD.- 62,00
PRFR.C10LT ud Frutal C10 [t120/150 cm Acerolo Nispero Pifionero
F2 Acerollo Crataegus azerolus 19 19,00
F7 Nispero Mespillus germanica 10 10,00
F10 Pino pifionero Pinus pinea 18 18,00
TOTAL UD.- 47,00
PRFR.C20LT ud  Frutal inj C 20 It Nogal
F5 Nogal inj. Franquette, Femet 24 24,00
TOTAL UD.- 24,00
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14

14.01
LAVARRUEDAS

BALSA DEC

MANLIMBDEC

MANLAVARR

FARPAJA

IMPACTO A’MBIENTAL :
PROTECCION MEDIO ACUATICO .
ud LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

CON UN FOSO CENTRAL DE 15X4 M
LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
CON UN FOSO CENTRAL DE 15X4 M'Y UN ESPESOR DE 0,30 M; A AMBOS
LADOS DE ESTE CON DOS RAMPAS DE HORMIGON QUE PERMITEN
DESCENDER HASTA LA ZONA DEL FOSO, CUBIERTO POR UNA REJA DE ACERO
LAMINADO.

1

ud BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE

PROFUNDIDAD MEDIA, A BASE DE LAMINAS DE BENTONITA SODICA Y POLI
BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, A BASE DE LAMINAS DE BENTONITA SODICA Y
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EXCAVADA EN TERRENO NATURAL INCLUSO
RETIRADA DE SOBRANTES EN LA PROPIA OBRA'Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE.

1

ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA
BALSA DE DECANTACION

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA

BALSA DE DECANTACION. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUALMENTE.

ud MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS )
MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUAL,

CALCULANDO UN TOTAL DE 3 HORAS CADA DIA DE LIMPIEZA.
6

m  FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL.
FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL.
715

1,00

TOTAL UD.- 1,00

1,00

TOTAL UD.- 1,00

TOTAL UD.- 6,00

6,00

TOTAL UD.- 6,00

715,00

TOTAL ML.- 715,00
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14.02
PUNTOLIM

CONTEN

PLHORM

MANLIMHORM

GESTION DE RESIDUOS

ud PUNTO LIMPIQ SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE .
RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION,
GESTIONA

PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION,
GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y
CUBETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPOSITOS ESTANCOS
PREPARADOS PARA RESIDUOS TOXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE
MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA
RECIPIENTES METALICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTON, 1
CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR
ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICION Y RESTAURACION DEL
AREA UTILIZADA.

1

ud CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y
PLASTICOS)
CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y
PLASTICOS)
3

ud PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA
PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLUYENDO SU
MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA.
SE COLOCARA ALEJADO DEL RIO.

1

ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA
BIMENSUALMENTE.
6

1,000

TOTAL UD.-

3,000

1,00

TOTAL UD.-

1,000

3,00

TOTAL UD.-

6,000

1,00

TOTAL UD.-

6,00
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PROTVEGET m  BALIZAMIENTO DE LA VEGETACI!N DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA

DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA, PARA
CERRA
BALIZAMIENTO DE LA VEGETACION DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA
DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA, PARA

CERRAMIENTOS PERIMETRALES.
640 640,00

TOTAL ML.- 640,00
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IMPERMEAB ud SELLADO DE IMPERMEABILIZACIEN MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES

CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO
COMPACTADO;
SELLADO DE IMPERMEABILIZACION MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES
CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO

COMPACTADO; GEOMEMBRANA IMPERMEABLE DE PEAD.
200 200,00

TOTAL UD.- 200,00
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15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
MSIz01a ud Casco PE-AD c/amnés y antisud.
Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIJ04a ud Gafas montura PVC resist empanam
Suministro de gafas antipolvo y antiimpacto de particulas a gran velocidad y media energia;
montura integral de PVC; ocular de policarbonato; panoramica y resistente al empafiamiento.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIR01a ud Mascarilla particulas FFP1
Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para particulas clasificacién FFP1.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIO10a ud Orejeras c/arnés adaptab recamb.
Suministro de orejeras compuestas por dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada
lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable
y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIV06a ud Mono o buzo algodén
Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodéon 100x100, con bolsillos y
cierre a base de cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIP01a ud Par botas reforz antidesliz
Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
344, EN 345.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIP02a ud Par botas resist perforac
Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela resistente a la perforacion y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 344, EN 345.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
MSIM01a ud Par guantes riesgos mecanicos
Suministro de par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos. Tallaje segin
necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388.
8,00 8,00
TOTAL UD.- 8,00
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15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
MSCP04a mes Plancha metalica para zanjas
Alquiler de plancha metélica de acero de 12 mm en proteccion de zanjas, pozos o huecos, en
superficie horizontal, incluida colocacién, traslados seglin avance de las obras y desmontaje.
1 20,00 20,00
TOTAL UD.- 20,00
MSCHO08e ud Recibido de registro con mortero M-80
Recibido de registro de cualquier servicio y tamafio, con mortero M-80 en formacion de rampa,
para alturas de hasta 15 cm y en todo su perimetro, en fase previa a remate y enrasado de
registro con pavimento terminado, incluyendo pintado con spray reflectante y picado posterior
con carga y transporte a vertedero
10,00 10,00
TOTAL UD.- 10,00
MSCV08a m  Barand.protec.lateral zanjas
Formacion de barandilla de proteccion lateral de zanjas, formada por 3 tabloncillos de madera de
pino de 20x5 cm y rollizos de madera, hincados en el terreno cada 1,5 m, incluida colocacién,
traslados seguin avance de las obras y desmontaje, seglin ordenanza municipal reguladora.
25,00 25,00
TOTAL ML.- 25,00
MSCV10a ud Proteccion tronco arboles existentes
Cerco de proteccion de arbolado existente con tablones de madera de 2,00x0,20 metros y 3
cms de espesor minimo, colocados atornillados rodeando al tronco de didmetros de hasta 30 cm
medidos a 1 metro del suelo, incluida colocacion y desmontaje, segun ordenanza municipal
reguladora.
150,00 150,00
TOTAL UD.- 150,00
MSCHO05¢ ud Tapa protec.arquet/forj.80x80cm
Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de
madera de 20x5 cm, armados mediante clavazon, incluso elementos de fijacién para evitar
desplazamientos, incluida colocacién y desmontaje.
6 6,00
TOTAL UD.- 6,00
MSSS17a ud Seiial riesgo de tropezar
Sefial de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en PVC, con caracteristicas y simbologia
segun R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalacion, mantenimiento y
retirada.
6,00 6,00
TOTAL UD.- 6,00
MSSS20a mes Sefial norm. trafico "obras"
Alquiler de sefial normalizada trafico, metdlica triangular de peligro "obras", segin norma 8.3.
IC-MOPU, incluido soporte metalico, mantenimiento y retirada.
1 6,00 66,00
TOTAL UD.- 66,00
MSSS30a ud Cono de balizamiento reflectante
Cono de balizamiento reflectante en plastico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido
instalacion y retirada.
60 60,00
TOTAL UD.- 60,00
MSSS32a ud Jalén para sefalizacion
Jalén para sefializacion.
30 30,00
TOTAL UD.- 30,00
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MSCV51a

MSCV12a

MSCV55a

MSCV60a

MSSS18a

MSSS25a

MSOO005a

mes Alquiler m cerram.mallazo s/basa

Alguiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con pafios de 3,00
x 2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metalicos también galvanizados,
dispuestos sobre basas de hormigdn, incluso colocacion, traslados segun avance de la obra y

desmontaje.
1 2.000,00 22.000,00

TOTAL UD.-
mes Valla obra reflectante
Alquiler de valla de obra reflectante de 250x120 cm de poliéster reforzado, con terminacion en
colores rojo y blanco, patas metalicas , incluida colocacién, traslados segin avance de las

obras y desmontaje.
1 80,00 880,00

22.000,00

TOTAL UD.-

mes Alquiler pasarela metalica
Alquiler de pasarela metélica para acceso o paso provisional de obra, constituida con chapas de
acero galvanizado estables y antideslizantes de longitud minima 2 metros, ancho paso libre 110
cmy dotada de dos barandillas de altura minima 100 cm, con cufias de acceso para garantizar
accesibilidad pintadas con pintura fosforescente, incluso colocacién, traslados segun avance de
la obra y desmontaje, segUin ordenanza municipal reguladora.

1 10,00 110,00

880,00

TOTAL UD.-
m  Formacion rampa para peatones y/o vehiculos
Formacion de rampa con mortero de cemento M-80, accesible a peatones y vehiculos, para
paso provisional de obra, incluyendo extendido de plastico previo, pintado con spray reflectante
y posterior demolicién con carga y transporte a vertedero
8,00 8,00

110,00

TOTAL ML.-
mes Alquiler de metro barrera plastico tipo New Jersey
Alquiler de metro de barrera de plastico tipo New Jersey, de dimensiones 200x80x50 ¢cm o
similar, lastradas con arena o agua, incluida colocacion, traslados segin avance de las obras y
desmontaje, segin ordenanza municipal reguladora.
1 12,00 132,00

8,00

TOTAL UD.-
m2 cartel chapa acero reflexivo nivel |
Cartel de chapa de acero reflexivo nivel I, en fondo amarillo con leyenda a definir por
direccién de obra , incluido soporte metalico o colocacién amarrada con alambre y/o cinta a
barrerilla, traslados segun avance de las obras y desmontaje, segun ordenanza municipal

reguladora.
12,00 12,00

132,00

TOTAL M2.-

h  Pedn
Pedn. Se dedicard integramente a velar por el cumplimiento de la sefializacién y balizamiento
de la Via Publica que las obras requieran: tareas de limpieza y recogida de obra, mantenimiento
de elementos de sefializacién y balizamiento, apertura y cierre de tajos a maquinaria y
personal de obra, trabajos de sefialista para tréfico rodado.......Se estima un pedn durante todo
el plazo de la obra, a razén de 1 hora por jornada de trabajo.

1" 20,00 1,00 220,00

12,00

TOTAL UD.-

220,00
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MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
MSNI02a ud Extintor de polvo 9kg

Extintor de polvo quimico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de
agente extintor, incluido soporte, manémetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE

23110.
2 2,00

TOTAL UD.- 2,00
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MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

MSLEO1a

MSLEO6a

MSLEO7a

ud Toma tierra instal.provisional

Toma de tierra de la instalacion provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80

ohmnios y resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo

perforado incluso parte proporcional de excavacion de tierra compacta, solera de mortero,

unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de hormigon armado, unidad de pica y

unidad de linea principal, totalmente terminada, incluida demolicion y transporte a vertedero.
1

1,00
TOTAL UD.- 1,00
ud Cuadro secundario obra Pmax=20kW
Cuadro secundario obra de potencia maxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico
magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automatico diferencial de 4x40 A 300 A m, dos
interruptores automaticos magnetotérmicos de 40x30 A, dos de 2x25 Ay dos de 2x16 A, dos
bases de enchufe IP447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A
2p+T, incluyendo cableado, rétulos de identificacion y bornes de salida, totalmente instalado.
1 1,00
TOTAL UD.- 1,00
ud Cesto protector lampara portatil
Cesto protector de lampara portatil de mano, con mango aislante.
1 1,00
TOTAL UD.- 1,00
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MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MSRB51a

MSRB56a

MSRI01a

MSRI03a

MSRMO01a

MSRM03a

MSRM08a

MSRM04a

MSRM05a

mes Alquil.barrac.pref.p/aseo,20 per
Alquiler barracén prefabricado para aseo en obra, valido para 20 personas, estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo contrachapado hidréfugo, ventana corredera de
0,8 m2 con reja y luna, dotado de calentador eléctrico de 100 I, un inodoro, dos placas de ducha
y dos lavabos, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin transporte.
1 11,00

TOTAL UD.- 11,00
mes Alquil.barrac.pref.para oficina
Alquiler de barracén prefabricado para oficina en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m,
ocupando una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, suelo contrachapado hidréfugo, ventana de aluminio con contraventana de
chapa, dotado de aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin

transporte.
" 11,00
TOTAL UD.- 11,00
ud Acomet.saneam.prov.barracén
Acometida saneamiento provisional para barracén.
1 1,00
TOTAL UD.- 1,00
ud Acomet.eléctr.prov.barracon
Acometida eléctrica provisional para barracén.
1 1,00
TOTAL UD.- 1,00

ud AlquTaquilla metalica cerradura
Alquiler Taquilla metalica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con cerradura,

blada y tubo percha.
1 8,00 88,00
TOTAL UD.- 88,00
ud Recipiente-cubo de basura
Recipiente-cubo de basura.
2 2,00
TOTAL UD.- 2,00
ud Banco madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
2 2,00
TOTAL UD.- 2,00
ud Secamanos eléctrico por aire
Secamanos eléctrico por aire.
2 2,00
TOTAL UD.- 2,00
ud Dosificador de jabon
Dosificador de jabon uso industrial de 1 | de capacidad.
2 2,00
TOTAL UD.- 2,00
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
MSVV03a ud Maletin botiquin primeros aux

Maletin botiquin portatil de primeros auxilios, conteniendo los especificos y accesorios segun el
R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de Sy S en los lugares de trabajo).
2

2,00
TOTAL UD.- 2,00
MSVV04a ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
2 2,00
TOTAL UD.- 2,00
MSVV01a ud Reconocimiento médico
Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al comienzo de la obra y periddicos.
8 8,00
TOTAL UD.- 8,00
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
MSOO006a h  Informac/formac.prev.riesg.labor
Informacién y formacién en prevencion de riesgos laborales.
10 10,00
TOTAL UD.- 10,00
MSO004a h  Reuniones del Comité
Reuniones del Comité de delegados de prevencidn de riesgos laborales.
10 10,00
TOTAL UD.- 10,00
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MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

16
02103

U02105

U02107

P03

u02108

U02109

GESTION DE RESIDUOS

TM TASA VERTEDERO POR RCD MEZCLADO

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA
PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

TM TASA VERTEDERO POR RCD MUY MEZCLADO

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUL. EL CONTRATISTA
PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

m  GESTION AMIANTO, MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA TUBERIAS Y
ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO

MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA DE TUBERIAS Y

ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO. Mediante

retirada controlada, incluido paletizado, plastificado, encapsulado,

0 cualquier tratamiento que requiera el material retirado, antes de

transportarlo al Gestor Final Autorizado.

u  REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION DEL
AMIANTO

REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION
DEL AMIANTO

m* TASA TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AMIANTO

TASA TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AMIANTO, a realizar por gestor
autorizado, segun Plan de Trabajo Especifico, seguimiento del
condicionado de dicho Plan y entrega a la propiedad de los

certificados de vertido por gestor autorizado.

TM TASA VERTEDERO POR RCD CON MADERAS

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CON MADERAS MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUL. EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

TOTAL T™.-

310,00

TOTAL T™.-

950,00

TOTAL ML.-

230,00

TOTAL UD.--

1,00

TOTAL M3.-

7,01

TOTAL T™.-

240,00
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MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

17 CONTROL DE CALIDAD )

01001 UD SERIE 6 PROBETAS DE HORMIGON
FABRICACION, MARCADO, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION A DOS
O TRES EDADES DE UNA SERIE DE SEIS PROBETAS DE HORMIGON, INCLUSO
DETERMINACION DE SU CONSISTENCIA MEDIANTE CONO DE ABRAMS SEGUN
NORMAS UNE: 83.301/91, 83303/84 Y 83304/84.

007008 UD DETERMINACION DEL ESPESOR
DETERMINACION DEL ESPESOR Y DE LA DENSIDAD RELATIVA APARENTE DE CADA
CAPA CORRESPONDIENTE A UNA PROBETA TESTIGO EXTRAIDA A PARTIR DE LA
MEZCLA BITUMINOSA COMPACTADA SEGUN LA NLT 168/90

004002 ub ANALISIS GRANULOMETRICO ZAHORRAS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO DE ZAHORRAS SEGUN NLT 104/91 O UNE
103101/95.

004003 UD LIMITES DE ATTERBERGE I.P. )
DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG E INDICE DE PLASTICIDAD SOBRE
UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 105/91, NLT 106/91 O UNE 103103/94 Y UNE
103104/93.

004004 UD EQUIVALENTE DE ARENA )
DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE UN SUELO SEGUN LA NLT 113/72.

004006 UD ENSAYO DE APISONADO (PROCTOR M.) ) .
ENSAYO DE APISONADO DE SUELOS POR EL METODO PROCTOR MODIFICADO SEGUN
LA NLT 108/91 O UNE 103501/94.

004007 UD DESGASTE DE "LOS ANGELES". . .
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION DE LOS ARIDOS POR
MEDIO DE LA MAQUINA DE " LOS ANGELES " SEGUN LA NLT 149/91

004009 UD INDICE C.B.R. MODIFL.DE UN SUELO )
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL INDICE C.B.R. MODIFICADO SOBRE UNA
MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 111/87 O UNE 103502/95.

004010 UD CONTENIDO MATERIA ORGANICA .
DETERMINACION CON AGUA OXIGENADA DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
SOBRE UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 117/72 O UNE 7368/77.

004011 UD DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU"
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU", MEDIANTE ISOTOPOS
RADIACTIVOS, HASTA UN MINIMO DE CINCO DETERMINACIONES POR VISITA SEGUN
LAASTM D 3017.

01017 ML INSPECCION SANEAMIENTO CON CCTV - @200 A 600, MAYOR 150 ML
INSPECCION DE NUEVA TUBERIA DE SANEAMIENTO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO SI FUESE
PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME
EN PAPEL, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADOS, PARA
TUBERIAS DE @ 200 A @ 600 mm, CON UNA LONGITUD TOTAL DE INSPECCION MAYOR
DE 150 ml.

01018 PA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

12,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

15,00

115,00
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o] S 1,00
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PREVENCION INUNDACIONES DEL RiO ZADORRA-FASE II.
ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO.

5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Precios descompuestos

Vitoria-Gasteiz, junio de 2018
EDUARDO ROJO FRAILE )
EL ARQUITECTO-JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO Y MEDIO NATURAL



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 DEMOLICIONES
u01060 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA ML
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO
DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.
_Qv130 Magquina cort. de mat. petreos 0,100 h 1,97 0,20
_MA010 Ayudante 0,100 h 17,88 1,79
%000000100 Costes Indirectos 0,020 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA ... 2,01
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con UN CENTIMOS
u01001 DEMOLICION DE PAVIMENTO M2
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE
MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE
PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO
O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO.
_QE030 Retroexcavadora con martillo 0,010 h 89,59 0,90
_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,010 h 79,18 0,79
_QT010 Camion basculante 0,010 h 52,83 0,53
_MPO010 Peon especialista 0,010 h 17,40 0,17
%000000100 Costes Indirectos 0,024 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
u01022 LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA ML
LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO O DE PIEDRA NATURAL Y CORREDERA
INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATERIALES SOBRANTES EN
CONTAINER Y TRASLADO A VERTEDERO.
_QHO075 Contenedor grande 0,020 d 48,74 0,97
_QR010 Compresor dos martillos 0,020 d 31,85 0,64
_MPO010 Peon especialista 0,080 h 17,40 1,39
%000000100 Costes Indirectos 0,030 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA .......coveinenenrississssssssssessesennns 3,03
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRES CENTIMOS
U02017 EXCAVACION CAJA ACERA PEQUENA M2
EXCAVACION EN CAJA DE ZONA URBANA ACERA PEQUENA POR MEDIOS MECANICOS
ADAPTADOS Y MANUALES DESPUES DE RETIRADA DEL PAVIMENTO DEMOLIDO,HASTA
20 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO TODO TIPO DE SERVICIOS INCLUIDA LA RETIRADA
DE SOBRANTES A CONTENEDOR, P.P. DE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS.
MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
_QE060 Magquina mini polivalente BOB-CAT 0,020 h 48,45 0,97
_QHO075 Contenedor grande 0,010d 48,74 0,49
_MPO010 Peon especialista 0,050 h 17,40 0,87
_W0030 Material complementario 0,500 ud 0,34 0,17
%000000100 Costes Indirectos 0,025 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA .......coserireninrirssssssssssssessessnns 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
U02018 EXCAVACION ZANJA BORDILLO ML
EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLOS O CANALETAS DE
0,50x0,50 m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE REALIZADA.
_QA042 Zanjadora 0,010 h 54,15 0,54
_MPO010 Peon especialista 0,002 h 17,40 0,03
_QT010 Camion basculante 0,004 h 52,83 0,21
%000000100 Costes Indirectos 0,008 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
u01049 FRESADO DE ENTRONQ.ESP.5 CM. M2
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN
ENTRONQUES Y CUNAS LATERALES (PARA UN RENDIMIENTO INFERIOR A 600 M2)CON
UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
_QE050 Fresadora para aglomerado 0,025 h 117,86 2,95
_QN120 Barredora 0,020 h 15,93 0,32
_Moo010 Oficial 12 0,015 h 19,24 0,29
_QT010 Camion basculante 0,015h 52,83 0,79
_MP020 Peodn 0,015 h 16,96 0,25
%000000100 Costes Indirectos 0,046 % 1,00 0,05




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA........covieinnenssnssssssesssssssssssnses ] 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
0110 A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS PA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......covvmirririsssssssssessssssssssass 30.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02 SERVICIOS
U01060 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA ML

CORTE DE PAVIMENTO PETREOQ O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO

DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.
_Qv130 Magquina cort. de mat. petreos 0,100 h 1,97 0,20
_MA010 Ayudante 0,100 h 17,88 1,79
%000000100 Costes Indirectos 0,020 % 1,00 0,02

TOTAL PARTIDA ...
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con UN CENTIMOS

U01001 DEMOLICION DE PAVIMENTO M2

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE

MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE

PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO

O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A

VERTEDERO.
_QE030 Retroexcavadora con martillo 0,010 h 89,59 0,90
_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,010 h 79,18 0,79
_QTo10 Camion basculante 0,010 h 52,83 0,53
_MPO010 Peon especialista 0,010 h 17,40 0,17
%000000100 Costes Indirectos 0,024 % 1,00 0,02

2,01

TOTAL PARTIDA.......coiirsnssnsssssrsssssssnans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

U090001 P.L. PASO PEATONES uD.
PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR; COLUMNA CILiNDRICA, DE 6,00 MTS. DE ALTURA,
FABRICADA EN CHAPA DE ACERO DE 3 MMS. DE ESPESOR Y 120 MMS. DE DIAMETRO,
CON CASQUILLO PARA ACOPLAMIENTO DE LA LUMINARIA COLOCADO A 5,80 MTS DE
ALTURA, PALASTRO DE ANCLAJE, PORTEZUELA REGISTRO, TOTALMENTE GALVANIZADA,;
BRAZO MODELO BVL-60/404 DE FIJACION HORIZONTAL DE 425 MMS. DE SALIENTE;
LUMINARIA MODELO TST-250/PP, DE OPTICA ASIMETRICA FRONTAL, CON EQUIPO DE
ENCENDIDO COMPUESTO POR, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR DE
IMPULSOS DIRECTOS A LA LAMPARA Y LAMPARA DE HALOGENUROS METALICOS DE 250
W; 6 MTS. CONDUCTOR RV-0,6/1 kV. DE 2x2,5 MM2; 6 MTS. DE LINEA DE COBRE AISLADO
HO7V-K COLOR VERDE AMARILLO DE 1X2,5 MM2; CAJA DE DERIVACION TIPO CLAVED
CON BORNAS DE CONEXION Y CORTACIRCUITOS CALIBRADO; TOMA DE TIERRA
COMPUESTA POR PICA DE ACERO COBRIZADA DE 1,50 MTS. DE LONGITUD CON GRAPA
DE CONEXION EN LA PICA Y TERMINAL EN LA COLUMNA Y MANO DE OBRA DE
MONTAJE, IZADO, NIVELADO Y CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... e e seasasasans

2,4

974,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA'Y CUATRO con VEINTE

CENTIMOS

U090210 ARQUETA TIPO A-1 DE 49X49 ub
ARQUETA TIPO A-1 DE 0,85 x 0,49 x 0,49 MTS. INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO
NATURAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-20
DE 10 CMS. DE ESPESOR; PAREDES FABRICADAS CON HORMIGON HM-20 DE 15 CMS.
DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO MACIZO DE 24 X 12 X 5 RASEADAS CON
MORTERO DE CEMENTO M-40 DE 1,5 CMS. DE ESPESOR Y MARCO Y TAPA DE
FUNDICION NODULAR C-250 DE 60 x 60 CMS. SINORMA EN-124, HOMOLOGADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

_QE020 Retroexcavadora 0,020 h 70,12 1,40

_QT010 Camion basculante 0,040 h 52,83 2,11

_CL070 Ladrillo macizo 24x12x5 cm 182,000 ud 0,17 30,94

AP0050 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 0,082 m3 65,77 5,39

AHO0135 Hormigon HM20/P/20/1 en obra 0,064 m3 89,99 5,76

_SF205 Tapa fundido nodular 60x60 C-250 1,000 ud 4587 4587

_M0020 Oficial albafil 2,000 h 19,24 38,48

_MP020 Pedn 1,000 h 16,96 16,96

%000000100 Costes Indirectos 1,469 % 1,00 1,47

TOTAL PARTIDA ...t e e easasasans 148,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y OCHO con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

U090182 ZANJA EN CALZADA CORTE JUNTA Y REPOSICION ML

ZANJA EN CALZADA DE 80 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 50 CMS. DE ANCHO
INCLUYENDO; RECORTE DE JUNTA CON MAQUINA CORTADORA; PICADO DE FIRME
ACTUAL; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; TRES TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA
GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA Y RELLENO DE ZANJA CON 70 CMS. DE




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HORMIGON HM-20 HASTA COTA DE AGLOMERADO.
_QR030 Magquina cort. materiales petreos 0,200 h 1,97 0,39
_QE030 Retroexcavadora con martillo 0,050 h 89,59 4,48
_QE020 Retroexcavadora 0,020 h 70,12 1,40
_QT010 Camion basculante 0,030 h 52,83 1,58
AH0100 Hormigon HM10/B/32/1 Planta 0,025 m3 72,42 1,81
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,350 m3 86,19 30,17
_EB070 Tubo PE @ 110 corrugado TPC 3,000 ml 1,66 4,98
_SB060 Guia de alambre galvanizado 3 mm 2,000 ml 0,34 0,68
U06979 RIEGO DE IMPRIMACION. R.B. 0,500 M2 1,64 0,82
U06981 AGLOM EN ZANJA. D-12 0,500 M2 10,45 5,23
_MO0010 Oficial 12 0,200 h 19,24 3,85
_MP020 Pedn 0,400 h 16,96 6,78
%000000100 Costes Indirectos 0,622 % 1,00 0,62
TOTAL PARTIDA .......coorrereereersessesrsessesssseanes 62,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
U090200 ZANJA EN ACERA 1 TUBO ML.
ZANJAEN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE ANCHO INCLUYENDO;
EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO;
SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE
DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA
SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE HORMIGON HM-20 Y TODO-UNO
DE CANTERA COMPACTADO Y APISONADO HASTA COTA DE PAVIMENTO.
_QE020 Retroexcavadora 0,010 h 70,12 0,70
_QT060 Camion basculante dumper 16 tm. 0,010 h 43,35 0,43
AH0100 Hormigon HM10/B/32/1 Planta 0,020 m3 72,42 1,45
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,100 m3 86,19 8,62
_EB070 Tubo PE @ 110 corrugado TPC 1,000 ml 1,66 1,66
_SB060 Guia de alambre galvanizado 3 mm 1,000 ml 0,34 0,34
_0G060 Todo-uno de cantera Z-40 Z-25 0,040 m3 24,75 0,99
_AW010 Agua potable32 0,010 m3 0,27 0,00
_QN010 Motoniveladora 0,010 h 92,22 0,92
_QN080 Rodillo vibrante manual 800 kg 0,010d 4348 0,43
_MO0010 Oficial 12 0,150 h 19,24 2,89
_MP020 Pedn 0,150 h 16,96 2,54
%000000100 Costes Indirectos 0,210 % 1,00 0,21
TOTAL PARTIDA S— 21,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con DIECIOCHO CENTIMOS
U090140 CONDUCTOR CU.DN-0,6/1KV.2X6 MM2 ML
CONDUCTQR EN COBRE DN-0,6/1KV. DE 2x6 M/M2 COLOCADO POR CANALIZACION EN
SUBTERRANEO.
_EAC040 Conductor DN 0,6/1kv.2x6 mm2 1,000 ml 1,93 1,93
_MO0030 Oficial electricista 0,020 h 19,24 0,38
_MP0O10 Peon especialista 0,020 h 17,40 0,35
%000000100 Costes Indirectos 0,027 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ... eerreerrresssnsessssnesnnns 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
U090170 COBRE DESNUDO DE 16 M/M2 . ML
LINEA DE QOBRE DESNUDO DE 16 M/M2 COLOCADA POR CANALIZACION EN
SUBTERRANEO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORNAS DE CONEXIONADO DE LA
RED GENERAL CON LOS PUNTOS DE LUZ.
_EACU010 Cobre desnudo 16 mm2 1,000 ml 0,43 0,43
_MO0030 Oficial electricista 0,003 h 19,24 0,06
_MPO010 Peon especialista 0,003 h 17,40 0,05
%000000100 Costes Indirectos 0,005 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .......coorrereereersessesrsessesssseanes . 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
U090260 DERIVACI()N SUBTERRAN!EA ub )
DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA COMPUESTA POR; BORNAS DE CONEXION,
ENCINTADO DE LAS MISMAS CON CINTA AUTOVULCANIZANTE Y AISLANTE Y MANO DE
OBRA DE CONEXIONADO.
_EABO010 Borna de conexién unipolar 4,000 ud 1,29 5,16
_WO0040 Pequefio material 1,000 ud 1,59 1,59
_MO0030 Oficial electricista 0,800 h 19,24 15,39
%000000100 Costes Indirectos 0,221 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA .......coorrereereersessesrsessesssseanes 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U090250 CIMENTACION DE 1,10x1,10x1,10 mt ub
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 1,10 x 1,10 x 1,10 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGADO DE DOBLE
PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE 1" CON TUERCAS DE

SUJECION Y NIVELACION.
_QE020 Retroexcavadora 0,100 h 70,12 7,01
_QT010 Camion basculante 0,100 h 52,83 5,28
_DN270 Tablero de pino 3 usos 4,840 m2 1,87 9,05
_DNO050 Puntal de madera 30 usos 4,000 m 0,03 0,12
_ADO010 Desencofrante 2,000 | 1,26 2,52
_W0010 Pequefio material 4,000 ud 0,21 0,84
_SW160 Clavos 0,800 kg 0,87 0,70
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 1,331 m3 86,19 114,72
_EAPE030 Perno 1"con tuercas 4,000 ud 2,71 10,84
_EB070 Tubo PE @ 110 corrugado TPC 1,000 ml 1,66 1,66
_MO010 Oficial 12 4,000 h 19,24 76,96
_MP020 Peon 4,000 h 16,96 67,84
%000000100 Costes Indirectos 2975 % 1,00 2,98

TOTAL PARTIDA.......covieinenssnssssnsesssssssssssnses ~ 300,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

U090245 CIMENTACION DE 0,60x0,60x0,80 mt ub
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 0,60 x 0,60 x 0,80 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGADO DE DOBLE
PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETR0 Y PERNOS DE ANCLAJE DE 5/8" CON TUERCAS DE

SUJECION Y NIVELACION.
_QE020 Retroexcavadora 0,050 h 70,12 3,51
_QT010 Camion basculante 0,050 h 52,83 2,64
_DN270 Tablero de pino 3 usos 1,920 m2 1,87 3,59
_DNO050 Puntal de madera 30 usos 4,000 m 0,03 0,12
_ADO010 Desencofrante 0,700 | 1,26 0,88
_W0010 Pequefio material 1,500 ud 0,21 0,32
_SW160 Clavos 0,300 kg 0,87 0,26
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,288 m3 86,19 24,82
_EAPE020 Perno 5/8"con tuercas 4,000 ud 2,01 8,04
_EB070 Tubo PE @ 110 corrugado TPC 0,500 ml 1,66 0,83
_MO0010 Oficial 12 1,500 h 19,24 28,86
_MP020 Pedn 1,500 h 16,96 2544
%000000100 Costes Indirectos 0,993 % 1,00 0,99
TOTAL PARTIDA ST 100,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN con TREINTA CENTIMOS

u04100 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/ COLOCADA EN ELEMENTOS M3

DE CIMENTACION, CON CEMENTO lI-S/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLAN

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/l COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON  CEMENTO 11-8/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO
EN PLANTA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE-08,
INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

AH0100 Hormigon HM10/B/32/1 Planta 1,000 m3 72,42 72,42
_MP020 Peodn 0,150 h 16,96 2,54
%000000100 Costes Indirectos 0,750 % 1,00 0,75
TOTAL PARTIDA ...t e e easasasans 75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO con SETENTA'Y UN CENTIMOS

U04020 ENCOFRADO MADERA M2
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA'Y
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO

UTIL.
_DN270 Tablero de pino 3 usos 1,050 m2 1,87 1,96
_DN260 Tablén de pino 70x200 mm 50 usos 2,000 m 0,12 0,24
_AD010 Desencofrante 0,300 1,26 0,38
_W0010 Pequefio material 1,000 ud 0,21 0,21
_SW160 Clavos 0,100 kg 0,87 0,09
_MO010 Oficial 12 0,150 h 19,24 2,89
_MP020 Peodn 0,150 h 16,96 2,54




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

coDpIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%000000100 Costes Indirectos 0,083 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA........ceovrirerrerenssesesssssesssesessens 8,39
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
u04108 HORMIGON HA25 EN OBRA FABRICA M3
HORMIGON HA25/B/32/lla COLOCADO EN CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA EN
CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO Y PROTECCION DE TORRES
ELECTRICAS, CON CEMENTO I1-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO,
PUESTO EN OBRA Y VIBRADO SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE
ACHIQUES .
AH0150 Hormigon HA25/B/32/lla Planta 1,000 m3 90,97 90,97
_MO0010 Oficial 12 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Pebn 0,050 h 16,96 0,85
_QH050 Vibrador p. hormigén 0,080 h 2,00 0,16
%000000100 Costes Indirectos 0,929 % 1,00 0,93
TOTAL PARTIDA........oeorrirerrerenssnenesssssessssesessens 93,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
U04003 MALLA ELECTROSOLDADA B-500T KG
ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS,ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS INCLUSO P/P
DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN
PESO NOMINAL.
_SM020 Malla acero e/soldada B-500T 1,000 kg 0,89 0,89
_SB050 Alambre de atar 1,30 mm 0,005 kg 0,57 0,00
_SB070 Separador plastico 2,000 ud 0,02 0,04
_QT030 Grua mévil autopropulsada 20 t 0,001 h 48,16 0,05
_MO0035 Oficial ferralla 0,006 h 19,24 0,12
_MA010 Ayudante 0,006 h 17,88 0,11
%000000100 Costes Indirectos 0,012 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA ... ree e sessasanans 1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con VEINTIDOS CENTIMOS
U05190 PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO ub
PATE PREFABRICADO PARA POZO DE REGISTRO EN POLIPROPILENO O ALUMINIO
COLOCADO EMPOTRADO EN PARED DE POZ0.MEDIDO POR UNIDAD COLOCADA
_SF030 Pate de POLIP. ALUM. 1,000 ud 3,19 3,19
_QV050 Taladro 500 Wts 0,010d 17,84 0,18
_MP0O10 Peon especialista 0,008 h 17,40 0,14
TOTAL PARTIDA ...t e e s asasanans 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
U05176 ANILLO PRF. P.P.REGS.@ 1200 25¢cm ub
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,25 MT DE ALTURA P. POZO
DE REGISTRO DE @ 1200 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910, COLOCADO SOBRE BASE
U OTRO ANILLO.
_RS070 Anillo prf p.p. 1200 0,25mts 1,000 ud 78,44 78,44
_QT030 Grua mévil autopropulsada 20 t 0,010 h 48,16 0,48
_MO0020 Oficial albaiil 0,040 h 19,24 0,77
_MP020 Pebn 0,040 h 16,96 0,68
%000000100 Costes Indirectos 0,804 % 1,00 0,80
TOTAL PARTIDA ... e e seasasasans 81,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y UN con DIECISIETE CENTIMOS
U05180 CONO PRF. P.P.REGS.@ 1200 60cm ub
CONO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,60 MT DE ALTURA P. POZO
DE REGISTRO DE @ 1200/600 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910, COLOCADO SOBRE
ANILLO PREFABRICADO O BASE "IN SITU".
_RS080 Cono pref. p.p. @ 1200/600 80cms 1,000 ud 133,34 133,34
_QT030 Grua mévil autopropulsada 20 t 0,010 h 48,16 0,48
_MO0020 Oficial albaiil 0,040 h 19,24 0,77
_MP020 Pedn 0,040 h 16,96 0,68
%000000100 Costes Indirectos 1,353 % 1,00 1,35
TOTAL PARTIDA ...t e e easasasans 136,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SEIS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS
U05245 TAPA'Y MARCO CIRC..NODULAR D-400 ub

TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR HOMOLOGADA S/NORMA EN-124
D-400 DE TAPA @ 700 MM. Y MARCO CIRCULAR , JUNTA DE NEOPRENO, ARTICULADA'Y




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ACERROJADO AUTOMATICO CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA"
COLOCADA SOBRE CONO DE POZ0O DE REGISTRO CON MORTERO M-40.
_SF028 Tapa D-400 fund. nodul. @ 60 M.C 1,000 ud 124,23 124,23
APQ050 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 0,005 m3 65,77 0,33
_MO0020 Oficial albafiil 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Peo6n 0,050 h 16,96 0,85
%000000100 Costes Indirectos 1,264 % 1,00 1,26
TOTAL PARTIDA .......coorrereereersessesrsessesssseanes 127,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
U150143 ENRASADO TAPA GRANDE EN GENERAL ubD
LEVANTE DE LA TAPA' Y MARCO CIRCULAR O CUADRADO EXISTENTE GRANDE PARA
VARIOS SERVICIOS , CON APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PARA COLOCARLA
NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO'Y RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO DE
ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO RAPIDO TIPO WATMAT O SIMILAR (300 kg DE
CEMENTO WATMAT POR m3 DE MORTERO) AMASADO CON ARENA LIMPIA DE SILICE Y
RESINA MAXCRYL O SIMILAR (15 I. DE MAXCRYL POR m3 DE MORTEROQ), INCLUIDA LA
LIMPIEZA Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO O
ARQUETA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA
AP0030 Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,040 m3 73,76 2,95
_AH045 cemento watmat 12,000 kg 1,28 15,36
_AH050 maxcryl 0,120 | 0,21 0,03
_MO0020 Oficial albaiil 0,250 h 19,24 4,81
_MP020 Peon 0,500 h 16,96 8,48
%000000100 Costes Indirectos 0,316 % 1,00 0,32
TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesnnns 31,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
U02020 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO M3
EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA SEMI-DURA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M,
INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI, TRES
NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y
LATERALES,ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO O TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
_QE020 Retroexcavadora 0,050 h 70,12 3,51
_QT010 Camion basculante 0,050 h 52,83 2,64
_MPO010 Peon especialista 0,050 h 17,40 0,87
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
%000000100 Costes Indirectos 0,074 % 1,00 0,07
TOTAL PARTIDA ... rseesnsnsesseesnnns 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
U02018 EXCAVACION ZANJA BORDILLO ML
EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLOS O CANALETAS DE
0,50x0,50 m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE REALIZADA.
_QA042 Zanjadora 0,010 h 54,15 0,54
_MP010 Peon especialista 0,002 h 17,40 0,03
_QT010 Camion basculante 0,004 h 52,83 0,21
%000000100 Costes Indirectos 0,008 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .......cooererecresr s nssseanes 0,79
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
uo05012 TUBERIA DE POLIETILENO. D.500 ARRINONADA ML
COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE A.D.8 kN/m2
DE @ 500 MM. EXTERIOR @ 427 MM. INTERIOR PARA SANEAMIENTO DE DOBLE PARED,
CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS CON DOBLE
JUNTA ELASTOMERICA , COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO POSTERIOR DE HORMIGON HM-20 ARRINONANDO LA
TUBERIA FORMANDO UN ANGULO INTERIOR DE 120 °, REALIZADO SEGUN
NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
_TP008 Tubo de polietileno D 500 mms. 1,000 m 4141 41,41
AH0120 Hormigén HM20/B/32/I Planta 0,150 m3 82,57 12,39
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MO0020 Oficial albafiil 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Peon 0,080 h 16,96 1,36
%000000100 Costes Indirectos 0,565 % 1,00 0,57




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

cépiGo

SUBTOTAL

IMPORTE

U05095

_SF0508
AH0125
_MO0010
_MP020
_W0030
%000000200

U05087

_QVv130
_QRO010
_QH075
_RB305
_SF115
AH0120
AP0030
U05001
_W0030
_MO020
_MP010
%000000100

U05110

TOTAL PARTIDA

57,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con TRES CENTIMOS

CANALETA M100K - REJILLA FUNDICION C-250 ML
CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON POLIMERO CON RESINA POLIESTER TIPO
M100K O SIMILAR SIN PENDIENTE, CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA
PROTECCION LATERAL Y DE JUNTA MACHIHEMBRADA PARA DESAUE SUPERFICIAL DE
DIMENSIONES EXTERIORES 130x80 mm Y SECCION HIDRAULICA INTERIOR DE 100x60 mm,
LONGITUD DE 100 cms, REJILLA DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250, ANCHO DE
ABERTURA DE REJILLA NERVADA DE 7 mm APROX., ATORNILLADA MEDIANTE 1
TORNILLOS DE ACERO A LA BASE DEL CANAL POR CADA 50 cms DE CANAL,
INCLUYENDO COLOCACION SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 cms
DE ESPESOR, REFUERZO LATERAL CON HORMIGON HM-20 Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, TOTALMENTE TERMINADA
Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

canaleta M100k 130x80 mm+rejuilla C-250 1,000 ml

Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,060 m3

Oficial 12 0,100 h

Pedn 0,500 h

Material complementario 2,000 ud

Costes Indirectos 0,385 %

TOTAL PARTIDA

22,25
517

8,48
0,68
0,77

39,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con VEINTISIETE CENTIMOS

ARQUETA SIFONICA 400x400 ub.
ARQUETA SIFONICA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 40x40 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.

FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

VASO SIFO_NICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA CUADRADA 300x300 MM.
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
MARCO Y TAPA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 520x520x70 MM. FABRICADA EN
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250,, CIERRE AUTOMATICO CON SIMPLE
PRESION S/NORMA UNE EN-124 CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.

TUBERIA @ 160 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS
ESPECIALES.

INCLUYENDO CORTE DE SOLERA DE HORMIGON EN UN PERIMETRO DE 0,80x0,80 MTS.,
PICADO DE PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON CARGA Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, COLOCACION DE VASO SIFONICO CON
REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 cms CON HORMIGON HM-20 Y RECRECIDO DE
PERIMETRO DE VASO SIFONICO CON HORMIGON HM-20 EN UN ESPESOR MINIMO DE 15
cms HASTA COTA DE PAVIMENTO TERMINADO ALOJANDO ENTRADA DE CANALETA
PREFABRICADA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Maquina cort. de mat. petreos 0,150 h

Compresor dos martillos 0,250 d

Contenedor grande 0,250 d

vaso sif.c lengueta ext.300x300 1,000 ud

Tapa h. fundido 60x60cm rebajada 1,000 ud

Hormigon HM20/B/32/I Planta 0,150 m3

Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,090 m3

TUBERIA DE POLIETILENO. D.160. 2,000 ML

Material complementario 1,000 ud

Oficial albafil 2,000 h

Peon especialista 2,000 h

Costes Indirectos 2,478 %

TOTAL PARTIDA

1,97
31,85
48,74
2548
80,27
82,57
73,76
14,45

0,34
19,24
17,40

1,00

0,30
7,96
12,19
25,48
80,27
12,39
6,64
28,90
0,34
38,48
34,80
2,48

250,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con VEINTITRES

CENTIMOS
POZO DE REGIS.@ 1 M.CALZADA 1,70 ub
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO
INTERIOR Y 1,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA FORMADO POR;
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE "in situ" FABRICADA EN LADRILLO MACIZO DE 60 CMS DE ALTURA, FORMACION DE
MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS. y 50 CMS. DE ALTURA
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCCION
A @60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
TAPA Y MARCO DE FUNDICION NODULAR S/ NORMA EN-124 D-400 DE 60 CM DE
DIAMETRO TIPO "REXEL " O SIMILAR CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
AS001 BASE P. POZO REGISTRO "IN SITU" 1,000 UD 83,11 83,11
AS003 ANILLO PRF. P.P.REGS.@ 1000 0,5m 1,000 UD 94,90 94,90
AS0032 CONO PRF. P.P.REGS.@ 1000 60cm 1,000 UD 115,89 115,89
AS004 PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO 4,000 UD 3,51 14,04
AS006 TAPA'Y MARCO CIRC..NODULAR D-400 1,000 UD 127,63 127,63
_RS100 junta de neopreno @ 1000 2,000 ud 13,19 26,38
%000000100 Costes Indirectos 4,620 % 1,00 4,62
TOTAL PARTIDA ... eesnsnsessseesnnns 466,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y SEIS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS
U05084 SUMIDERO SIF.DE REJILLA 500x500 ub.
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x50 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFO_NICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA CUADRADA 400x400 MM.
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
REJILLA Y MARCO EXTERIOR 510x510x63/40 MM. PLANA O CONCAVA FABRICADA EN
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250, CIERRE AUTOMATICO CON SIMPLE
PRESION S/NORMA UNE EN-127 .
TUBERIA @ 160 MM  DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS
ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO
Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
_RB310 vaso sif ¢ lengueta ext 400x400 1,000 ud 32,17 3217
_SF044 Reja fund.abatible 500X500 D250 1,000 ud 56,99 56,99
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,100 m3 82,57 8,26
AP0050 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 0,090 m3 65,77 5,92
U05001 TUBERIA DE POLIETILENO. D.160. 2,000 ML 14,45 28,90
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MO0020 Oficial albafiil 1,500 h 19,24 28,86
_MP0O10 Peon especialista 1,500 h 17,40 26,10
%000000100 Costes Indirectos 1,875 % 1,00 1,88
TOTAL PARTIDA ... rseesnsnsesssesnnas 189,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y NUEVE con CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS
U05081 SUMIDERO SIF.DE REJILLA C-250 DE 810x395x40 mm ub.
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 700x300 mm Y 660
mm DE PROFUNDIDAD MINIMA PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O
ESPACIO ABIERTO PEATONAL..
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO__ PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 700x300
mm. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
MARCO DE 810x395x40 mm Y REJILLA DE 740x330 mm FABRICADAS EN FUNDICION DUCTIL
RESISTENCIA D-250, RANURAS ONDULADAS, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES
TODO S/NORMA UNE EN-124 .
CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A
COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO
Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
_RB350 vaso sifénico S-650 (700x300x650 mm) 1,000 ud 45,79 45,79
_SF047 marco rejilla C-250 810x395x40 mm 1,000 ud 62,24 62,24
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,250 m3 82,57 20,64
AP0030 Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,100 m3 73,76 7,38
_RB850 codo PVC 45/90° 1,000 ud 16,50 16,50
U05003 TUBERIA DE POLIETILENO. D.200 2,000 ML 16,47 32,94
_WO0030 Material complementario 2,000 ud 0,34 0,68
_MO0020 Oficial albaiil 2,000 h 19,24 38,48
_MPO010 Peon especialista 2,000 h 17,40 34,80
%000000100 Costes Indirectos 2,595 % 1,00 2,60
TOTAL PARTIDA .......coorrereereersessesrsessesssseanes 262,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS con CINCO
CENTIMOS
U05080 SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420x210 ub.

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 45x25 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO
PEATONAL..




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 42x21
CM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
REJILLA Y MARCO 45x25 CMS FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250,
ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA UNE EN-127.
CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A
COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO
Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
_RB300 vaso sif.c.lengueta extraible 1,000 ud 26,44 26,44
_SF040 Reja fund.abatible 420X210 D250 1,000 ud 30,90 30,90
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,100 m3 82,57 8,26
AP0050 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 0,090 m3 65,77 5,92
_RB850 codo PVC 45/90° 1,000 ud 16,50 16,50
U05003 TUBERIA DE POLIETILENO. D.200 2,000 ML 16,47 32,94
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MO0020 Oficial albaiil 1,500 h 19,24 28,86
_MPO010 Peon especialista 1,500 h 17,40 26,10
%000000100 Costes Indirectos 1,763 % 1,00 1,76
TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesnnns 178,02
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO con DOS CENTIMOS
U050045 TUBERIA DE POLIETILENO. D.250 HORMIGONADA ML
COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE A.D. 8 kN/m2
DE @ 250 mm EXTERIOR @ 216 mm INTERIOR PARA SANEAMIENTO DE DOBLE PARED,
CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS CON DOBLE
JUNTA ELASTOMERICA O CON ELECTROSOLDADURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO POSTERIOR CON
HORMIGON HM-20 HASTA CUBRIR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA EN 10
CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
_TP005 Tubo de polietileno D 250 1,000 m 10,83 10,83
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,200 m3 82,57 16,51
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MO0020 Oficial albaiil 0,040 h 19,24 0,77
_MP020 Pedn 0,080 h 16,96 1,36
%000000100 Costes Indirectos 0,298 % 1,00 0,30
TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesenns 30,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con ONCE CENTIMOS
U05200 ACOMETIDA SUMIDERO TUBO POLIET. ub
ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA DE POLIETILENO U HORMIGON O POZO DE
REGISTRO REALIZADA MEDIANTE TALADRO CON CORONA CIRCULAR PARA DIAMETROS
315 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE DOBLE JUNTA DE NEOPRENO PARA TUBO
DE POLIETILENO. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
_TEOQ01 pieza especial empalme @160, 200 1,000 ud 80,27 80,27
_QV055 Taladro con corona circular 0,150 d 35,68 535
_W0030 Material complementario 3,000 ud 0,34 1,02
_MO0010 Oficial 12 0,100 h 19,24 1,92
_MP0O10 Peon especialista 0,100 h 17,40 1,74
%000000100 Costes Indirectos 0,903 % 1,00 0,90
TOTAL PARTIDA .......cooeeerecreernessesssessesssseanes 91,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con VEINTE CENTIMOS
U05225 ACOMETIDA @500 POZO REGIST. ub
ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250
E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 500
MM. O POR PICADO CON PISTOLETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80.
TOTALMENTE ESTANCO, INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE REDUCCION EMPOTRADA A
TUBERIA DE LA VIVIENDA CON SALIDA A TUBERIA DE ACOMETIDA.MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
_TE003 pieza reduccion 400/200 1,000 ud 126,78 126,78
_Qvo57 Magquina "hilti" corona diamante 1,200 d 99,38 119,26
_WO0030 Material complementario 3,000 ud 0,34 1,02
_MO0010 Oficial 12 1,500 h 19,24 28,86
_MP010 Peon especialista 1,500 h 17,40 26,10
%000000100 Costes Indirectos 3,020 % 1,00 3,02
TOTAL PARTIDA .......cooeeerecresrnessesrsessesssseanes 305,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO con CUATRO CENTIMOS
U02055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO M3

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO ZA-25 PROCEDENTES DE




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25
CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO.
_0G060 Todo-uno de cantera Z-40 Z-25 1,000 m3 24,75 24,75
_QE045 Excavadora mixta 0,005 h 55,08 0,28
_QT020 Camidn cisterna agua 0,001 h 52,83 0,05
_AW010 Agua potable32 0,100 m3 0,27 0,03
_QN080 Rodillo vibrante manual 800 kg 0,020 d 4348 0,87
_MPO010 Peon especialista 0,020 h 17,40 0,35
%000000100 Costes Indirectos 0,263 % 1,00 0,26
TOTAL PARTIDA ... reeesessasanans 26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

0020203 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.1/2MAN M3
EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA SEMI-DURA PARA
DESCUBRIR TOTALMENTE INFRAESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EN SERVICIO Y SUS
REGISTROS, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS ADAPTADOS HASTA
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 2,50 M, LIBRANDO SERVICIOS Y ACOMETIDAS
EXISTENTES INCLUSO P.P.DE ENTIBACION SEMI-CUAJADA Y APUNTALAMIENTO DE
SERVICIOS, ACHIQUE DE AGUA CON BOMBA SI FUESE NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES, CON CARGA'Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS AUTORIZADA O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR

PROFUNDIDAD REAL.
_QE060 Magquina mini polivalente BOB-CAT 0,070 h 48,45 3,39
_QH075 Contenedor grande 0,040 d 48,74 1,95
_MPO010 Peon especialista 0,350 h 17,40 6,09
_W0030 Material complementario 2,000 ud 0,34 0,68
%000000100 Costes Indirectos 0,121 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA J— 12,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTITRES CENTIMOS
U04104 HORMIGON HM20 EN CIMIENTOS. M3
HORMIGON HM20/B/32/I COLOCADO EN REFUERZO DE INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EXISTENTES, CON CEMENTO I1-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA,
TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO SEGUN INSTRUCCION EHE-08,
INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.
AH0120 Hormigén HM20/B/32/I Planta 1,000 m3 82,57 82,57
_Moo10 Oficial 12 0,020 h 19,24 0,38
_MP020 Peodn 0,040 h 16,96 0,68
_QH050 Vibrador p. hormigon 0,080 h 2,00 0,16
%000000100 Costes Indirectos 0,838 % 1,00 0,84
TOTAL PARTIDA ... 84,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO con SESENTA Y TRES
CENTIMOS
U06950 REFUERZO TUBERIA CARGAS LIGERAS ML

REFUERZO SOBRE TUBERIA PARA REPARTO DE CARGAS SUPERFICIALES INCLUYENDO:
EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO

LOSA DE HORMIGON HM-20 DE 0,70 x 0,20 M.

AMO0020 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 0,800 M3 7,43 5,94

AMO0055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 0,600 M3 29,26 17,56

AH0130 Hormigon HM20/B/32/1 en obra 0,140 m3 90,40 12,66

%000000100 Costes Indirectos 0,362 % 1,00 0,36

TOTAL PARTIDA. .......covverrerrnerssrsserssersesssesssnnss

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

U06951 REFUERZO TUBERIA CARGAS PESADAS ML

REFUERZO EN CRUCES DE CALZADA PARA PROTECCION DE LAS
TUBERIAS,INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO
CANALIZACION EN HORMIGON HM-20 FORMADA POR SOLERA DE 20 CM. DE ESPESOR,
MURETES LATERALES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIAS CANAS DE TUBO DE HORMIGON
Y REFUERZO CON 20 CM. SOBRE LAS CANAS.

QUEDARAN 10 CM. MINIMO EN TODO EL PERIMETRO ENTRE LA TUBERIA'Y EL

HORMIGON.
RELLENO DE ARENA INTERIOR ENTRE LA TUBERIA Y LA CANALIZACION DE REFUERZO
COMPACTADO.

AM0020 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 1,000 M3 743

AM0055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 0,800 M3 29,26

743
23,41

36,52




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,420 m3 82,57 34,68
_TH040 Tubo hor.masa 400 C-NyR EVC J.D. 0,500 m 18,98 9,49
_OA010 Arena caliza 0,200 m3 13,88 2,78
_MO0010 Oficial 12 0,500 h 19,24 9,62
_MP020 Pedn 0,500 h 16,96 8,48
%000000100 Costes Indirectos 0,959 % 1,00 0,96
TOTAL PARTIDA........ceovrirerrerenssnenesssssessssssessens 96,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
U06003 TUBERIA FUND. NODU.250 MM S.R. ML
TUBERIA DE FUNDICION NODULAR TIPO K-9 CON J.A.F. DE 250 MM DE DIAMETRO
NOMINALY TIMBRAJE DE 10 ATM. INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y
LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES.
EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN
ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS
AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS AUTORIZADA.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA
TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A
MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS,CODOS,BRIDAS,TES, EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y
ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN
CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y
RETIRADA.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50
CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.
_TF080 Tubo fundicion nodular 250 mmJAF 1,000 m 50,68 50,68
%000250 Piezas y materiales de union 0,507 % 2,50 1,27
_QE020 Retroexcavadora 0,080 h 70,12 5,61
_QT060 Camion basculante dumper 16 tm. 0,080 h 43,35 347
_OA010 Arena caliza 0,720 m3 13,88 9,99
AMO055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 0,630 M3 29,26 18,43
_MO040 Oficial fontanero 0,180 h 19,24 3,46
_MP010 Peon especialista 0,180 h 17,40 3,13
%000000200 Costes Indirectos 0,960 % 2,00 1,92
TOTAL PARTIDA ... e e seasasasans 97,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SIETE con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U06150 DESAGUE DE 100 MM ub
DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO
ELASTICO MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2 COLOCADA INCLUIDO:
EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
RACORDS BRIDA ENCHUFE "T" SAI:IDA BRIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL
MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE
LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE @ 600 MM DE FUNDICION
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.
_TV700 Valvula compuerta A.E. @ 100 mm 1,000 ud 156,36 156,36
_Tv610 Brida-enchufe fundicion @ 100mm 1,000 ud 4517 4517
_TV167 Carrete racord corto @ 100 mm 1,000 ud 43,83 43,83
_Tv845 T dos enchufe sal. brida 100 1,000 ud 70,91 70,91
_TF050 Tubo fundicién nodular 100 mmJAF 2,000 m 20,34 40,68
%000300 Piezas y materiales de union 3,570 % 3,00 10,71
A04100 POZO DE REGIS @ 1M. 1,000 UD 360,86 360,86
AM0020 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 3,500 M3 743 26,01
AMO055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 2,800 M3 29,26 81,93
AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,400 m3 82,57 33,03
_MO040 Oficial fontanero 7,500 h 19,24 144,30
_MA010 Ayudante 7,500 h 17,88 134,10
_MP020 Pedn 7,500 h 16,96 127,20




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%000000100 Costes Indirectos 12,751 % 1,00 12,75
TOTAL PARTIDA........ceovrirrrerenssenesssssessssesessens 1.287,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
U06620 VENTOSA TRES FUNCIONES 80 MM ub
VENTOSA TRES FUNCIONES CON GRAN CAUDAL DE AIRE @ 80 DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS
EN ACERO INOXIDABLE.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE
LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @
600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR

"AMVISA".

_Tv782 Ventosa tres funciones 80mm 1,000 ud 702,00 702,00

_TV004 Pieza de conexion de entrada @ 80 mm. 1,000 ud 35,94 35,94

A04100 POZO DE REGIS @ 1M. 1,000 UD 360,86 360,86

AMO0020 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 1,500 M3 7,43 11,15

AMO0055 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 0,250 M3 29,26 7,32

AH0120 Hormigon HM20/B/32/ Planta 0,400 m3 82,57 33,03

_MO040 Oficial fontanero 2,500 h 19,24 48,10

_MP020 Peodn 2,500 h 16,96 42,40

AD0000 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 5,000 ML 3,01 15,05

AD1001 DEMOLICION DE PAVIMENTO 3,000 M2 5,04 15,12

%000000250 Piezas, materiales de union y Costes indirectos 12,710 % 2,50 31,78

TOTAL PARTIDA ... seasasanans 1.302,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U090203 ZANJA EN ACERA 2 TUBOS ML.

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE ANCHO INCLUYENDO;
EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE
ESPESOR; DOS TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO
CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON 25
CMS. DE HORMIGON HM-20 Y TODO-UNO DE CANTERA COMPACTADO Y APISONADO

HASTA COTA DE PAVIMENTO.
_QE020 Retroexcavadora 0,012 h 70,12 0,84
_QT060 Camion basculante dumper 16 tm. 0,012 h 43,35 0,52
AH0100 Hormigén HM10/B/32/l Planta 0,020 m3 72,42 1,45
AH0125 Hormigén HM20/P/20/l Planta 0,100 m3 86,19 8,62
_EB070 Tubo PE @ 110 corrugado TPC 2,000 ml 1,66 3,32
_SB060 Guia de alambre galvanizado 3 mm 2,000 ml 0,34 0,68
_0G060 Todo-uno de cantera Z-40 Z-25 0,040 m3 24,75 0,99
_AW010 Agua potable32 0,010 m3 0,27 0,00
_QN010 Motoniveladora 0,010 h 92,22 0,92
_QN080 Rodillo vibrante manual 800 kg 0,010d 4348 0,43
_Moo10 Oficial 12 0,210 h 19,24 4,04
_MP020 Peodn 0,210 h 16,96 3,56
%000000100 Costes Indirectos 0,254 % 1,00 0,25
TOTAL PARTIDA ... ) 25,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SESENTA Y DOS CENTIMOS

U10003 ARQUETA M2+T2 DE 700 x 700 MM ub

ARQUETA DE 700 x 700 MM EN ACERAS Y JARDINES,FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10CMS DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABLE, ELEMENTO
MODULAR DE HORMIGON PREFABRICADO O "IN SITU" DE FABRICA DE LADRILLO MACIZO
TOMADO Y REVESTIDAS LAS PAREDES INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
M-40 (1:6), TAPA Y MARCO DE FUNDICION NODULAR M2+T2 B-125 ASENTADA SOBRE LA
ARQUETA CON MORTERO DE FIJACION ,TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS Y
MATERIALES HOMOLOGADOS POR IBERDROLA

_CLO070 Ladrillo macizo 24x12x5 cm 184,000 ud 0,17 31,28
_SF500 Tapa y marco lber. M2+T2 19.180,000 ud 0,01 191,80
AP0050 Mortero de C.P. M-40 (1:6). 0,180 m3 65,77 11,84
AH0120 Hormigén HM20/B/32/l Planta 0,080 m3 82,57 6,61
_MO0020 Oficial albafil 4,000 h 19,24 76,96
_MP020 Peodn 4,000 h 16,96 67,84




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
%000000200 Costes Indirectos 3,863 % 2,00 7,73
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 394,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO con SEIS
CENTIMOS
U10440 20160 B.T CRUCES HORMIGON ML

CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE HORMIGON PARA RED DE BAJA TENSION
EN CRUCE DE CALZADAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN ZANJA DE 0,45 x 1,00 MTS.
Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
AUTORIZADA, 2 TUBOS @ 160 DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC
COLOCADOS SOBRE ASIENTO DE HORMIGON HM-20 DE 5 CM Y RELLENO DE ZANJA

CON HORMIGON HM-20 HASTA APOYO DE FIRME, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN
NORMAS DE IBERDROLA

_QE020 Retroexcavadora 0,015 h 70,12 1,05

_QT060 Camion basculante dumper 16 tm. 0,015h 43,35 0,65

_W0030 Material complementario 2,000 ud 0,34 0,68

_EB080 Tubo PE @ 160 corrugado TPC 2,000 ml 3,50 7,00

AH0120 Hormigon HM20/B/32/1 Planta 0,270 m3 82,57 22,29

_MO0020 Oficial albafiil 0,180 h 19,24 3,46

_MP020 Pedn 0,210 h 16,96 3,56

%000000200 Costes Indirectos 0,387 % 2,00 0,77

TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesnnns 39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

U10420 20160 B.T ACERAS  ARENA ML

CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE ARENA PARA RED DE BAJA TENSION EN
ACERAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN ZANJA DE 0,45 x 0,70 MTS. Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, 2
TUBOS @ 160 DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC COLOCADOS SOBRE
ASIENTO DE ARENA DE 5 CM Y RELLENO DE ARENA HASTA CUBRIR EN 10 CM LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA, RELLENO DE ZANJA CON 30 CM DE MATERIAL
GRANULAR TODO-UNO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO,
COLOCACION DE BANDA SENALIZADORA, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN NORMAS DE

IBERDROLA
_QE020 Retroexcavadora 0,015h 70,12 1,05
_QT060 Camion basculante dumper 16 tm. 0,015h 43,35 0,65
_QNO070 Pisén mecanico ligero 0,013d 20,07 0,26
_W0030 Material complementario 2,000 ud 0,34 0,68
_EB080 Tubo PE @ 160 corrugado TPC 2,000 ml 3,50 7,00
_OA040 Arena lavada de rio 0,180 m3 14,58 2,62
_0G060 Todo-uno de cantera Z-40 Z-25 0,135 m3 24,75 3,34
_PA001 Banda de plastico 1,000 m 0,10 0,10
_MO0020 Oficial albaiil 0,180 h 19,24 3,46
_MP020 Peodn 0,210 h 16,96 3,56
%000000200 Costes Indirectos 0,227 % 2,00 0,45
TOTAL PARTIDA .......cooreeerererererererererereseeasanans 2317
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con DIECISIETE CENTIMOS

03075 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG M3

ESCOLLERA PARA CAUCE DE RIOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON
BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO,
SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CIMIENTO, ACABADO DE
LA SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SESENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03 ESTRUCTURAS, MUROS Y DEFENSAS
0301 APLACADO DE MURO DE HORMIGON CON LAJAS DE PIEDRA ML

APLACADO DE MURO DE LAJAS DE PIEDRA CALIZA DE COLOR CLARO DE 3-4 CMS DE
ESPESOR MEDIO Y FORMATO IRREGULAR, COLOCADAS EN REVESTIDO DE AMBAS
CARAS DE MURO DE ALMA DE HORMIGON DE 50 cms DE ALTURA'Y 70 cms DE ANCHO A
MODO DE MURO SEMISECO (CON JUNTAS ABIERTAS, SIN MORTERO) , INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE 10 CMS DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 EN BASE, ALBARDILLA
DE LA MISMA PIEDRA DE 70x40x5 cms, APLACADOS DE EXTREMOS DE MURO, MATERIAL
ACCESORIO Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO.
MEDIDO LA LONGITUD REAL DE MURO EJECUTADO.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserieirirsissssssssssessesesns 88,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO
u04100 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/ COLOCADA EN ELEMENTOS M3
DE CIMENTACION, CON CEMENTO lI-S/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLAN
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/I COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON CEMENTO II-8/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO
EN PLANTA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE-08,
INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

AH0100 Hormigon HM10/B/32/1 Planta 1,000 m3 72,42 72,42
_MP020 Peon 0,150 h 16,96 2,54
%000000100 Costes Indirectos 0,750 % 1,00 0,75
TOTAL PARTIDA ...t re e seasasanans 75,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CINCO con SETENTA'Y UN CENTIMOS

U04102 HORMIGON CICLOPEO EN CIMIENTOS. M3
HORMIGON CICLOPEO COLOCADO EN CIMIENTOS, FORMADO POR EL 25% DE PIEDRA
CALIZA Y EL 75% DE HORMIGON HM20/B/32/, ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL.

AH0130 Hormigon HM20/B/32/1 en obra 0,700 m3 90,40 63,28
_0C110 Mampuestos de piedra caliza 0,300 m3 11,79 3,54
_MP020 Pedn 0,250 h 16,96 4,24
%000000100 Costes Indirectos 0,711 % 1,00 0,71
TOTAL PARTIDA ... rseesnsnsesssesnnas "

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y UN con SETENTAY SIETE CENTIMOS

U04020 ENCOFRADO MADERA M2
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA'Y
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;
CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO
UTIL.

_DN270 Tablero de pino 3 usos 1,050 m2 1,87 1,96
_DN260 Tablén de pino 70x200 mm 50 usos 2,000 m 0,12 0,24
_AD010 Desencofrante 0,300 1,26 0,38
_W0010 Pequefio material 1,000 ud 0,21 0,21
_SW160 Clavos 0,100 kg 0,87 0,09
_MO0010 Oficial 12 0,150 h 19,24 2,89
_MP020 Peodn 0,150 h 16,96 2,54
%000000100 Costes Indirectos 0,083 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA .......coveirerenerissssssssessessessns - 8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS

U04108 HORMIGQN HA25 EN OBRA FABRICA ) M3

HORMIGON HA25/B/32/lla COLOCADO EN CONSTRUCCION DE OBRA DE FABRICA EN

CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO Y PROTECCION DE TORRES

ELECTRICAS, CON CEMENTO 1I-5/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO,

PUESTO EN OBRA Y VIBRADO SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE

ACHIQUES .
AH0150 Hormigén HA25/B/32/lla Planta 1,000 m3 90,97 90,97
_MO0010 Oficial 12 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Peodn 0,050 h 16,96 0,85
_QH050 Vibrador p. hormigon 0,080 h 2,00 0,16
%000000100 Costes Indirectos 0,929 % 1,00 0,93

TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 93,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con OCHENTA'Y SIETE




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U04003

_SM020
_SB050
_SB070
_QT030
_MO035
_MA010
%000000100

0307

03075

U02048

0407

CENTIMOS
MALLA ELECTROSOLDADA B-500T KG
ACERO EN MALLA ELECTRO$OLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS,ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS INCLUSO P/P
DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN
PESO NOMINAL.
Malla acero e/soldada B-500T 1,000 kg 0,89 0,89
Alambre de atar 1,30 mm 0,005 kg 0,57 0,00
Separador plastico 2,000 ud 0,02 0,04
Grda movil autopropulsada 20 t 0,001 h 48,16 0,05
Oficial ferralla 0,006 h 19,24 0,12
Ayudante 0,006 h 17,88 0,11
Costes Indirectos 0,012 % 1,00 0,01

TOTAL PARTIDA. .......covierrerrrnncrssnssersersssssessnnnss 1,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con VEINTIDOS CENTIMOS
ESCOLLERA PIEDRA CALIZA > 1.800 KG M3
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RiOS CON BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MAS DE 1.800
kgr, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE CIMIENTO, ACABADO DE LA SUPERFICIE VISTA' Y REMATES,
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......oorerereenrerseeseessesessensesenns 33,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG M3
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RIOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON
BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO,
SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CIMIENTO, ACABADO DE
LA SUPERFICIE VISTA'Y REMATES, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
RAMPAS CON GRAVAS NATURALES M3
FORMACION DE RAMPAS Y SUPERFICIES DE COBERTURA O PROTECCION MEDIANTE
EL EMPLEO DE GRAVAS Y BOLOS DE ACARREO NATURALES SELECCIONADAS
INCLUYENDO LA EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO Y PERFILADO
SEGUN PLANOS DE PROYECTO.MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverireisirissssssssssessessenns 3,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ESTRUCTURA Y TRAMEX GALVANIZADO 30x2 mm-10x2mm M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y TRAMEX ANTIDESLIZANTE Y
DESMONTABLE EN PASO PARA PERSONAS FORMADO POR MARCO PARA APOYO
COLOCADO EN TODO EL PERIMETRO A BASE DE DOS ANGULOS GALVANIZADOS DE
40x40x4 mm ANCLADOS A MURO DE HORMIGON EN VERTICAL O HORIZONTAL CON SPITS
TIPO M12 EXPANSIVOS E INOXIDABLES DISPUESTOS CADA 60 cms Y TRAMEX
GALVANIZADO DE 1000x1000 mm EN TRAMOS RECTOS, FORMADO POR PLETINAS
DISPUESTAS PERPENDICULARMENTE DE 35x2 mm Y10x2 mm ENSAMBLADAS CON
AGUJERO DE 10x10 mm, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cvirrserisrirnssssssssssssesessens 238,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA' Y OCHO




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U02004 EXC.CIELO ABIER.V/INTER M3
EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE A ACOPIO DENTRO DE LA OBRA (SE ACOPIARA
POR UN LADO LA TIERRA VEGETAL, POR OTRO LA ARCILLA'Y POR OTRO EL RESTO DEL
MATERAL). MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
_QE020 Retroexcavadora 0,005 h 70,12 0,35
_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,003 h 79,18 0,24
_QT010 Camién basculante 0,012 h 52,83 0,63
_MP020 Peodn 0,015 h 16,96 0,25
%000000100 Costes Indirectos 0,015 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA .......coserireinirsissssssssssessesesns 1,49
_ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS
U02038 COMPACTACION EXPLANADA RODILLO PATA DE CABRA M2
COMPACTACION/ESCARIFICADO DE EXPLANACION RESULTANTE CON MEDIOS
MECANICOS, COMPRENDIENDO REGADO Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO. MEDIDO SUPERFICIE DE EXPLANACION.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... esseseenees 1,32
] Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TREINTA Y DOS CENTIMOS
U02040 TERRAPLEN FORMACION RELLENOS OBRA M3
FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS
SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION (ACOPIO) EN FORMACION DE
CABALLON Y TERRAZAS LOCALIZADOS EN MARGEN DERECHA REALIZADO CON MEDIOS
MECANICOS EN TONGADAS DE 30 CM,COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO CON RODILLO DE PATA DE CABRA AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y UN CENTIMOS
U02045 TIERRA VEGETAL EXT. DE ACOPIOS. M3
RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIOS DE LA OBRA
COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y PERFILADO EN COBERTURA DE
MOTA (30/80 CMS), COBERTURA RELLENOS MARGEN DERECHA (30 CMS) Y COBERTURA
DE CAUCES DE AVENIDAS (30 CMS), POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y
TODO AQUEL MATERIAL INADECUADO.
_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,010 h 79,18 0,79
_QT010 Camion basculante 0,010 h 52,83 0,53
_QEO070 Mula rotobator 0,010 h 28,67 0,29
_Moo10 Oficial 12 0,010 h 19,24 0,19
%000000100 Costes Indirectos 0,018 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA ... 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
U02046 TIERRA VEGETAL EXT. DE PRESTAMOS M3
RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS EXTENDIDA Y
PERFILADA, POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y TODO AQUEL MATERIAL
INADECUADO.MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO
_JT000 Canon tierra vegetal 1,100 m3 2,23 2,45
_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,020 h 79,18 1,58
_QT010 Camion basculante 0,040 h 52,83 2,11
_QEO070 Mula rotobator 0,020 h 28,67 0,57
_MO0010 Oficial 12 0,020 h 19,24 0,38
%000000100 Costes Indirectos 0,071 % 1,00 0,07
TOTAL PARTIDA ... 7,16
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISEIS CENTIMOS
U02041 TERRAPLEN PARCELAS MUNICIPALES FUERA DEL AMBITO DE LA OBRA M3
FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS
SELECCIONADAS PROCEDENTES DE EXCAVACION (ACOPIO), REALIZADO EN PARCELAS
INDICADAS EN EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ A DISTANCIA
INFERIOR A 12 KM POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 30 A 40 CM,
COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
_QT010 Camion basculante 0,070 h 52,83 3,70
_QC010 Pala cargadora ruedas de goma 0,008 h 79,18 0,63
_QN020 Compactador pata de cabra 0,008 h 69,44 0,56
_MPO010 Peon especialista 0,002 h 17,40 0,03
%000000100 Costes Indirectos 0,049 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 4,97




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

U02060 PREPARACION DE TALUDES ) M2

REFINO Y PREPARACION DE TALUDES EN DESMONTE Y TERRAPLEN.

_QE020 Retroexcavadora 0,001 h 70,12 0,07

_QCo10 Pala cargadora ruedas de goma 0,001 h 79,18 0,08

_MO010 Oficial 12 0,001 h 19,24 0,02

%000000100 Costes Indirectos 0,002 % 1,00 0,00

TOTAL PARTIDA — 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con DIECISIETE CENTIMOS

u02019 EXCAVACION ZANJA CAUCE M3

EXCAVACION DE ZANJAS PARA APERTURTA DE CAUCE PEQUENO EN ZONA VERDE O
JARDIN, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES DE LA TIERRA VEGETAL,PARA SU
RECUPERACION Y RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA PERFILADA P.P. DE RETIRADA DE
SOBRANTES A ACOPIO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

_QA042 Zanjadora 0,020 h 54,15 1,08
_MPO010 Peon especialista 0,040 h 17,40 0,70
_QT010 Camion basculante 0,002 h 52,83 0,11
%000000100 Costes Indirectos 0,019 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA E— 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
u02015 EXCAVACION CAJA NUEVA SENDA ANILLO VERDE M3

EXCAVACION EN CAJA PARA AFIRMADO DE SENDA ANILLO VERDE REALIZADA POR
MEDIOS MECANICOS HASTA 50/70 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO TODO TIPO DE
SERVICIOS INCLUIDA NIVELACION, COMPACTACION Y ESCARIFICADO DE LA
SUPERFICIE Y LA RETIRADA DE SOBRANTES A ACOPIO EN OBRA (SE ACOPIARA POR
SEPARADO LA TIERRA VEGETAL), P.P. DE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS.
MEDIDA EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

_QE020
_QT010
_MP010
_W0030
%000000100

Retroexcavadora 0,012 h 70,12

Camion basculante 0,012 h 52,83

Peon especialista 0,012 h 17,40

Material complementario 1,000 ud 0,34

Costes Indirectos 0,020 % 1,00
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CENTIMOS

0,84

0,21
0,34
0,02

2,04




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05 PAVIMENTOS
FCG010Z GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 g/m2 m2
GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE POLIPROPILENO UNIDOS
POR AGUJETAEDO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 gr/m2,
COLOCADO EN LA EXPLANACION DE SENDA ANILLO VERDE INCLUYENDO SOLAPES,
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
MOGO070 Pedn Ordinario 0,012 h. 16,96 0,20
PB0050 Fieltro geotextil Danofelt PP-150 1,000 m2 0,86 0,86
TOTAL PARTIDA ... 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SEIS CENTIMOS
U03009 PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS M3
PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE TERRENO COMPACTO,
PUESTO EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE 25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TRANSPORTE A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES
_0G0701 piedra terciada cantera 10/15 cm 1,000 m3 19,80 19,80
_AW010 Agua potable32 0,150 m3 0,27 0,04
_QT020 Camion cisterna  agua 0,010 h 52,83 0,53
_QNO010 Motoniveladora 0,010 h 92,22 0,92
_QN020 Compactador pata de cabra 0,010 h 69,44 0,69
_MP0O10 Peon especialista 0,012 h 17,40 0,21
%000000100 Costes Indirectos 0,222 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

U02047 PEDRAPLEN CON PRESTAMOS M3
FORMACION DE RELLENO (PEDRAPLEN) SOBRE TERRENO COMPACTO CON
PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRESTAMO (BOLOS DE PIEDRA SIN
CLASIFICAR), REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 25-30
CM,COMPRENDIENDO EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........coeeeeeecereeeesseseenenes 7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
U03001 MATERIAL TODO-UNO CALZADA M3
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO TODO-UNO (HUSOS ZA-25), EN CAPAS DE BASE DE SENDA
PARQUE, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE
20/30 CMS DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE "LOS ANGELES" DE LOS
ARIDOS < 30.
_0G060 Todo-uno de cantera Z-40 Z-25 1,000 m3 24,75 24,75
_AW010 Agua potable32 0,150 m3 0,27 0,04
_QT020 Camion cisterna  agua 0,012 h 52,83 0,63
_QN010 Motoniveladora 0,012 h 92,22 1,11
_QN020 Compactador pata de cabra 0,010 h 69,44 0,69
_MP0O10 Peon especialista 0,060 h 17,40 1,04
%000000100 Costes Indirectos 0,283 % 1,00 0,28
TOTAL PARTIDA .......coseienisirsisssssssssssesesenns 28,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
u03010 PAVIMENTO DE ARENA COMPACTADA ESPESOR 1-2 CM M2
PAVIMENTO DE ARENA DE RIO DE 1-2 CMS DE ESPESOR EN SELLADO DE SENDAS
ANILLO VERDE DE COLOR GRIS, INCLUSO EXTENDIDO, RASANTEADO Y COMPACTADO,
SOBRE CAPA DE TODO-UNO NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD.MEDIDA SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA
_0A020 Arena fina 0,050 m3 16,56 0,83
_QE045 Excavadora mixta 0,002 h 55,08 0,11
_QN080 Rodillo vibrante manual 800 kg 0,002 d 4348 0,09
_MP0O10 Peon especialista 0,010 h 17,40 0,17
%000000100 Costes Indirectos 0,012 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .......coserireninsirsssssssssssssesessesns 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con VEINTIUN CENTIMOS

U03142 SOLERA HORMIG.ARMADA 15 CM. B. M2
SOLERA DE HORMIGON HA/25/P/I DE CONO PLASTICO Y 15 CM DE ESPESOR MINIMO
ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA B -500 T 15 x 15 6-6, CON ARIDOS DE
MACHAQUEO DE TAMANO 12-14 mm EN COLOR GRIS, ACABADO LAVADO CON AGUA A
PRESION Y CEPILLADO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO,PUESTA EN
OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE




CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE
DILATACION Y RETRACCION CADA 20,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AH0145 Hormigon HM25/P/20/l Planta 0,150 m3 95,11 14,27
_SM065 Malla electros.B500T 15.15 6.6mm 1,000 m2 2,72 2,72
_DN260 Tablén de pino 70x200 mm 50 usos 2,000 m 0,12 0,24
_MO0020 Oficial albafiil 0,100 h 19,24 1,92
_MP020 Peon 0,150 h 16,96 2,54
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
%000000100 Costes Indirectos 0,220 % 1,00 0,22
TOTAL PARTIDA ...t reeesnsnsessssesnnns 22,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTICINCO CENTIMOS
U03086 BORDILLO DE GRANITO DE 15X28 6¢ ML
BORDILLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASERRADO LAS SEIS CARAS DE 15 CM DE
ANCHURA'Y 28 CM DE ALTURA CON ARISTA VISTA  REDONDEADA EN UN RADIO DE 1 CM
(ARISTA VISTA RECTA EN TRAMOS ENRASADOS CON CORREDERA), COLOCADO A
HUESO EN ALINEACION RECTA Y P.P. CURVA, INCLUSO CORREDERA DE HORMIGON
25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA,
REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
_OR099 Bordillo granito 15x28 aser. 4C 1,000 m 20,70 20,70
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,070 m3 86,19 6,03
AP0010 Mortero de C.P. (1:1). 0,006 m3 119,35 0,72
_AC050 Cemento blanco BL-Il 42,5R 0,001t 181,13 0,18
_DN265 Cabrio de pino 70x70 mm 50 usos 1,000 m 0,10 0,10
_MO0020 Oficial albafiil 0,100 h 19,24 1,92
_MPO010 Peon especialista 0,200 h 17,40 3,48
%000000100 Costes Indirectos 0,331 % 1,00 0,33
TOTAL PARTIDA .......cooererecresreessessse e sssseases 33,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y TRES con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
U03094 BORDILLO DE H.JARDIN DE 9X20 B. ) ML
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARISTA REDONDEADA DE 9 CM DE ANCHURA
Y 20 CM DE ALTURA, COLOR BLANCO, COLOCADO EN ALINEACION RECTAY P.P. DE
CURVAS, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
_RB210 Bordillo de hormig. blanco 10x20 1,000 m 5,06 5,06
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,030 m3 86,19 2,59
AP0012 Mortero de C.P. blanco (1:1). 0,004 m3 147,14 0,59
_MO0020 Oficial albaiil 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Peon 0,100 h 16,96 1,70
%000000100 Costes Indirectos 0,109 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA ... snsnsessseesnnns 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con UN CENTIMOS
U03092 BORDILLO DE H.JARDIN DE 13X30 B. ) ML
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 12-13 CM DE ANCHURA'Y 29-30 CM DE
ALTURA, COLOR BLANCO CABEZA REDONDA COLOCADO EN ALINEACION RECTA Y P.P.
DE CURVA, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
_RB200 Bordillo hormigén blanco13x30 cm 1,000 m 573 573
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,030 m3 86,19 2,59
AP0012 Mortero de C.P. blanco (1:1). 0,004 m3 147,14 0,59
_MO0020 Oficial albaiil 0,050 h 19,24 0,96
_MP020 Peo6n 0,100 h 16,96 1,70
%000000100 Costes Indirectos 0,116 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...t reesnsnsesssessnns 11,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
U030905 VADO CON BORDILLO DE GRANITO ANCHO 120 cms ML.
VADO FORMADO POR PIEZAS DE GRANITO NATURAL SEGUN DESPIECE DE ORDENANZA
MUNICIPAL DE VADOS PARA 120 cms DE ANCHO, EN ALINEACION RECTA P.P. DE
PIEZAS CURVAS EN LOS EXTREMOS,SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL, COLOCADO EN
ALINEACION RECTA, INCLUSO CORREDERA DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN
CEMENTO BLANCO, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN
NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD DEL VADO.
_OR10 Piezas de granito 1,000 ud 214,00 214,00
AH0125 Hormigon HM20/P/20/l Planta 0,240 m3 86,19 20,69
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AP0010 Mortero de C.P. (1:1). 0,024 m3 119,35 2,86
_AC050 Cemento blanco BL-Il 42,5R 0,002 t 181,13 0,36
_DN265 Cabrio de pino 70x70 mm 50 usos 2,000 m 0,10 0,20
_MO0020 Oficial albaiil 0,400 h 19,24 7,70
_MPO010 Peon especialista 0,800 h 17,40 13,92
%000000100 Costes Indirectos 2,597 % 1,00 2,60
TOTAL PARTIDA .......cooererecresrnessesssessesssseanes 262,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS
u03113 LLANTA 80x80x6 mm ACERO CORTEN ML
PLETINA DE ACERO A42 CORTEN EN "L" DE DIMENSIONES 80x80x6 mm EN MODULOS DE
3000 MM DE LONGITUD COLOCADAS EN ENCINTADO DE SENDAS PEATONALES RECTAS
Y CURVAS, ATORNILLADAS A SOLERA DE HORMIGON CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE
SOLDADO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS.
_SM052 llanta cortén 80x80x6 mm 1,000 ml 8,75 8,75
_W0030 Material complementario 6,000 ud 0,34 2,04
_MP0O10 Peon especialista 0,060 h 17,40 1,04
_MP020 Pedn 0,060 h 16,96 1,02
%000000200 Costes Indirectos 0,129 % 2,00 0,26
TOTAL PARTIDA .......cooeeeerrcresrnersesrsessesssseases 13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con ONCE CENTIMOS
U03134 SOLERA HORMIG.EN MASA 12 CM. B. M2
SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO SOBRE
FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL
HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO,
INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA
25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AH0125 Hormigon HM20/P/20/1 Planta 0,120 m3 86,19 10,34
_DN260 Tablén de pino 70x200 mm 50 usos 2,000 m 0,12 0,24
_MO0020 Oficial albaiil 0,070 h 19,24 1,35
_MP020 Pedn 0,180 h 16,96 3,05
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
%000000100 Costes Indirectos 0,153 % 1,00 0,15
TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesnnns 15,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
U03151 FRATASADO CON CUARZO,CORINDON, CEMENTO Y COLOR M2
TERMINACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON FRATASADA (BRUNIDO) UNA VEZ
RASTRELADO Y NIVELADO CON DOBLE TRATAMIENTO MECANICO SEMIPULIDO EN CAPA
SUPERFICIAL E INCORPORACION DE 4 kg/m2 DE MEZCLA CUARZO, CORINDON Y
CEMENTO, EN PROPORCIONES 1:2:1, PIGMENTOS DE COLORANTE PURO TIPO BAYER ,
FEYMA O SIMILAR EN UNA DOTACION MINIMA DE 150 gr/m2, COLOR A DEFINIR POR
DIRECCION DE OBRA, Y SELLADO CON RESINA TIPO IMPRESOL, CUREXOL O SIMILAR
EN UNA DOTACION MINIMA DE 0,20/m2 INCLUYENDO PEINADO DE LA SOLERA, JUNTAS
DE DILATACION Y RETRACCION DE ESPESOR MINIMO 5 cms FORMANDO SUPERFICIES
INFERIORES A 20 m2, SEGUN DETALLE PLANOS, TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO (SE APLICARA PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD DEL CORINDON EN
PRIMER TRATAMIENTO MECANICO, DEJANDO PARA LA SEGUNDA APLICACION EL
RESTO DE LA MEZCLA. ESTA FORMULA SE PODRA SUSTITUTIR POR UN PRODUCTO
COMERCIAL PREMEZCLADO DE LA CASA FEYMA, LUMICRET O SIMILAR, SIN REDUCIR
LAS RESISTENCIAS, PREVIA CONSULTA CON DIRECCION DE OBRA.)
_QNO030 Fratasadora 0,150 h 2,29 0,34
_AD030 Aditivo cuarzo 0,001 t 369,50 0,37
_ADO035 Aditivo corindon 0,002 t 500,00 1,00
_AC020 Cemento 11-S/35 (sacos) 0,001t 85,33 0,09
_MO0020 Oficial albaiil 0,150 h 19,24 2,89
_MP020 Pedn 0,150 h 16,96 2,54
_W0030 Material complementario 3,000 ud 0,34 1,02
%000000100 Costes Indirectos 0,083 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA ... rseesnsnsesssesnnns 8,33
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
U03244 BALDOSA TACTIL TETONES 60x40x8 cm M2

SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE TACOS ESPECIAL VADOS PEATONALES DE
DIMENSIONES 60X40x8 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO
P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO, NIVELADO
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA;
REALIZADO SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_RD0352 Baldosa tactil tetones 60x40x8 cms 1,010 M2 21,50 21,72
AP0030 Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,030 m3 73,76 2,21
AP0070 Lechada de cemento [1-S/35. 0,001 m3 103,80 0,10
_M0020 Oficial albapil 0,500 h 19,24 9,62
_MP020 Pedn 0,200 h 16,96 3,39
%000000100 Costes Indirectos 0,370 % 1,00 0,37
TOTAL PARTIDA........ceovrirerrerenssnenesssssessssssessens 37,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con CUARENTA Y UN
~ CENTIMOS
U03248 BALDOSA TACTIL RANURADA 40x40x6 cm M2
SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA RANURADA ESPECIAL VADOS PEATONALES DE
DIMENSIONES 40X40x6 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO
P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO, NIVELADO
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA;
REALIZADO SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
_RD0357 baldosa tactil ranurada 40x40x4cms 1,010 m2 17,00 17,17
AP0030 Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,030 m3 73,76 2,21
AP0070 Lechada de cemento [1-S/35. 0,001 m3 103,80 0,10
_M0020 Oficial albafil 0,500 h 19,24 9,62
_MP020 Pedn 0,200 h 16,96 3,39
%000000100 Costes Indirectos 0,325 % 1,00 0,33
TOTAL PARTIDA ... eesnsnsessseesnnns 32,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
U03045 ASFALTO FUNDIDO NEGRO 2 cm Z.U. M2
ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO EXTENDIDO EN ZONA URBANA CON UN ESPESOR
MEDIO DE 2 CMS SEGUN FORMULA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ INCLUIDO
PAPEL DE PROTECCION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.
_LE080 Asfalto fundido negro 0,049 tm 365,00 17,89
_LEO085 Papel aislante 1,000 m2 0,16 0,16
_LEO085 Papel aislante 1,000 m2 0,16 0,16
_QT055 Camion con caldera masa caliente 0,020 h 47,78 0,96
_MEO010 Encargado 0,020 h 20,83 0,42
_MO0010 Oficial 12 0,025 h 19,24 0,48
_MPO010 Peon especialista 0,050 h 17,40 0,87
%000000100 Costes Indirectos 0,208 % 1,00 0,21
TOTAL PARTIDA........oeovrirerrerensnesesssssessssesessens 20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
U03170 BALDOSA TER.CEP. ARIDO VISTO 33 M2
SOLADO DE BALDOSA TERRAZO CEPILLADO ARIDO PITON LAVADO CUALQUIER COLOR
DE DIMENSIONES 30.30.4, 33.33.4 Y 40.40.4 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE
CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
_RD095 Bald.ter. cepi.30X30 33x33 visto 1,010 m2 10,57 10,68
AP0030 Mortero de C.P. M-80 (1:4). 0,030 m3 73,76 2,21
AP0070 Lechada de cemento 1I-S/35. 0,001 m3 103,80 0,10
_M0020 Oficial albafil 0,390 h 19,24 7,50
_MP020 Pedn 0,140 h 16,96 2,37
%000000100 Costes Indirectos 0,229 % 1,00 0,23
TOTAL PARTIDA ... reesnsnsesssesnnns 23,09
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con NUEVE CENTIMOS
U03385 PELDANO TERRAZO ARIDO LAVADO 17X40 ML
PELDANO DE TERRAZO ARIDO LAVADO, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUELLA
Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4) DE
CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN COTAS
Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oeorrirerrerenssnenesssssessssesessens 34,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con CINCUENTA CENTIMOS
1030202 RIEGO DE IMPRIMACION. R.B. M2
RIEGO DE IMPRIMACION (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 M2) CON EMULSION
ASFALTICA TIPO ECL-1 CON DOTACION DE 1 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION
DE SUPERFICIE.
_LEO40 Emulsion cationica ECL-1 0,001 tm 187,94 0,19
_QT050 Camidn para riegos asfélticos 0,025 h 39,47 0,99
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_MPO010 Peon especialista 0,025 h 17,40 0,44
%000000100 Costes Indirectos 0,016 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
U03025 AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.R.M ™

AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ARIDOS CALIZOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN ZONAS URBANAS(RENDIMIENTO MEDIO DE 45 A 180 TDS.) INCLUSO
P.P. DE RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO.

AA005 Mezcla bit. caliza .en cal. G-20 1,000 td 48,19 48,19

_QT010 Camion basculante 0,150 h 52,83 7,92

_QHo10 Extendedora 0,035 h 37,46 1,31

_QN040 Rodillo bicilindrico auto.aglo. 0,030 h 69,44 2,08

_QNO050 Rodillo de neumaticos 0,030 h 42,14 1,26

_ME010 Encargado 0,030 h 20,83 0,62

_MO0010 Oficial 12 0,120 h 19,24 2,31

_MPO010 Peon especialista 0,120 h 17,40 2,09

%000000100 Costes Indirectos 0,658 % 1,00 0,66

TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 66,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

U030212 RIEGO DE ADHERENCIA. R.B. M2

RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO BAJO)CON EMU’LSION ASFALTICA TIPO ECR-1
DOTACION 0,5 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA'Y PREPARACION DE SUPERFICIE.

_LE030 Emulsion cationica ECR-1 0,001 tm 161,00 0,16
_QT050 Camidn para riegos asfalticos 0,027 h 39,47 1,07
_MP0O10 Peon especialista 0,027 h 17,40 0,47
%000000100 Costes Indirectos 0,017 % 1,00 0,02
TOTAL PARTIDA — 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
U03033 AGLOMERADO ASF.TAPISABLE ROJO ZU ™

AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO TAPISABLE EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN UN ESPESOR DE 3-4 CMS EN TRAMOS DE LONGITUD PEQUENA.

AA021 Mezcla bit. tapisable en calien. 1,000 td 189,13 189,13
_QT010 Camion basculante 0,050 h 52,83 2,64
_QHO10 Extendedora 0,040 h 37,46 1,50
_QN040 Rodillo bicilindrico auto.aglo. 0,025 h 69,44 1,74
_QNO050 Rodillo de neumaticos 0,035 h 42,14 1,47
_MEO010 Encargado 0,035 h 20,83 0,73
_MO010 Oficial 12 0,070 h 19,24 1,35
_MP0O10 Peon especialista 0,140 h 17,40 2,44
%000000100 Costes Indirectos 2,010 % 1,00 2,01
TOTAL PARTIDA ... e seseanans s 203,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con UN CENTIMOS
U030301 AGLOMERADO ASF.OFL.TIPO D-12.Z.U ™

AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ARIDOS OFITICOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 45 TD.) INCLUSO
P.P.DE RECRECIDO DE ARQUETAS.

AA015 Mezcla bit. ofita .en cal. D-12 1,000 td 57,45 5745
_QT010 Camion basculante 0,200 h 52,83 10,57
_QHO010 Extendedora 0,100 h 37,46 3,75
_QN040 Rodillo bicilindrico auto.aglo. 0,060 h 69,44 417
_QN050 Rodillo de neumaticos 0,060 h 42,14 2,53
_ME010 Encargado 0,080 h 20,83 1,67
_Moo10 Oficial 12 0,150 h 19,24 2,89
_MPO010 Peon especialista 0,150 h 17,40 2,61
%000000100 Costes Indirectos 0,856 % 1,00 0,86
TOTAL PARTIDA ... ) 86,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y SEIS con CINCUENTA CENTIMOS
u03043 PAVIMENTO AGLOMERADO PULIDO TIPO 2 M2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16-SURF-50/70D (D-12-O) CON ARIDOS
OFITICOS EN PROPORCIONES A DEFINIR POR DIRECCION FALCULTATIVA (BASE DE
APORTE DE ARENA OFITA, GRAVILLA OFITA'Y GRAVILLON AL 50 % OFITA'Y CALIZA
BLANCO ) DE 5,5 CMS DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDO EN ZONA URBANA  (SENDAS
PEATONALES ENTORNO PASARELA) CON UN ESPESOR MINIMO DE 4 CMS, Y
COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGOS DE ADHERENCIA O IMPRIMACION
NECESARIOS, Y APLICACION DE UNA MANO DE SLURRY PARA EL SELLADO DE
HUECOS. TERMINACION DE ACABADO Y PULIDO A DOS MANOS DE LA CAPA DE
RODADURA PRIMERA MANO DE PULIDO PARA DEBASTAR Y SEGUNDA MANO PARA
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PL}LIR EL SLURRY. TERMINACION MEDIANTE LA APLICACION DE UNA MANO DE RESINA.
FORMULA A APROBAR POR DIRECQION FACULTATIVA MEDIANTE MUESTRA DE PRUEBA
INCLUIDO LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.
_ARR1 Mezcla bituminosa betin normalizado 0,275 td 77,00 21,18
_QT010 Camion basculante 0,030 h 52,83 1,58
_QHO10 Extendedora 0,020 h 37,46 0,75
_QN040 Rodillo bicilindrico auto.aglo. 0,010 h 69,44 0,69
_QNO050 Rodillo de neumaticos 0,010 h 42,14 0,42
_SLURR slurry bituminos negro 0,050 kg 0,69 0,03
_RESIN resina 0,050 kg 0,90 0,05
_PULD pulidora rotativa 0,035 h 35,00 1,23
_MEO10 Encargado 0,005 h 20,83 0,10
_MPO010 Peon especialista 0,050 h 17,40 0,87
_MO010 Oficial 12 0,030 h 19,24 0,58
_MP010 1 Peon especialista 0,030 h 17,40 0,52
%000000100 Costes Indirectos 0,280 % 1,00 0,28
TOTAL PARTIDA........oeoerirerreressresesssssessssesessens 28,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06 SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO
U12076 CARTEL INFORMATIVO DE OBRA 3.000x2.275 mm ub

CARTEL INFORMATIVO DE OBRA MODELO AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, EN
LAMAS DE CHAPA DE 3.000x2.275 mm CON DOS POSTES IPN-14 INCLUSO CIMENTACION,
COLOCACION Y DESMONTAJE UNA VEZ TERMINADA LA OBRA

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. .......covverrerenersersserssersssssessnnnss 1.526,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTISEIS con CUARENTA
) CENTIMOS
u14060 SENAL ZONA INUNDABLE ub

CARTEL DE SENALIZACION DE ZONA INUNDABLE FORMADO POR CHAPA GALVANIZADA
DE 80x80 cm Y VINILO IMPRESO, INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
@76 MMY 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE
SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y
REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ
_SN090 Poste galvanizado @ 76 mm; e=3,2 mm 3,500 ml 18,70 65,45
_SN505 cartel chapa galv. 80x80+vinilo 1,000 ud 65,00 65,00
_W0030 Material complementario 3,000 ud 0,34 1,02
AH0120 Hormigén HM20/B/32/I Planta 0,100 m3 82,57 8,26
_Moo10 Oficial 12 0,400 h 19,24 7,70
_MP020 Peodn 0,400 h 16,96 6,78
%000000100 Costes Indirectos 1,542 % 1,00 1,54
TOTAL PARTIDA ... 155,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO con SETENTA Y
CINCO CENTIMOS
U14001 FRESADO DE PINTURA : M2
FRESADO DE PINTURA CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO DE LA
SUPERFICIE FRESADA
_SN005 Pequefia fresadora 0,300 h 28,67 8,60
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MP0O10 Peon especialista 0,300 h 17,40 5,22
%000000100 Costes Indirectos 0,142 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA S 14,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA CENTIMOS
U140015 FRESADO DE PINTURA ML

FRESADO DE LINEA DE PINTURA CONTINUA O DISCONTINUA DE HASTA 30 CMS DE
ANCHO CON PEQUENA FRESADORA'Y POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE

FRESADA
_SN005 Pequefia fresadora 0,075 h 28,67 2,15
_W0030 Material complementario 1,000 ud 0,34 0,34
_MP0O10 Peon especialista 0,075 h 17,40 1,31
%000000100 Costes Indirectos 0,038 % 1,00 0,04
TOTAL PARTIDA ...t reesnsnsessseesenns ) 3,84
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

U140031 LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL. SPRAY PLASTICO ML

LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS DE ANCHO PINTADA
CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN FRIO, APLICADO A MAQUINA, CON
ADICCION DE ESFERAS EN EL SENO DE LA MASA, CON UNA DOTACION MiINIMA DE 1,50
kg/m2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ
_SN010 Pintura blanca 0,150 kg 1,49 0,22
_SN040 Autovolquete conv. 2.000 kg 0,005 h 1,72 0,01
_SN050 Barredora remolcada 0,005 h 3,92 0,02
_SNo60 Equipo pintabanda 22 1. 0,012 h 24,85 0,30
_MO010 Oficial 12 0,008 h 19,24 0,15
_MP020 Pedn 0,010 h 16,96 0,17
%000000100 Costes Indirectos 0,009 % 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA .......covereririrnisssssssassesessns 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

U14007 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP. M2

PINTADO DE SIMBOLOS, CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA BLANCA DE
DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION DE ESFERAS, CON UNA
DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

_SISIOSO Pintura dos componentes 0,900 kg 4,47 4,02
_SN040 Autovolquete conv. 2.000 kg 0,025 h 1,72 0,04
_SN050 Barredora remolcada 0,025 h 3,92 0,10
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
_MPO010 Peon especialista 0,300 h 17,40 5,22
_MO020 Oficial albafiil 0,300 h 19,24 577
%000000100 Costes Indirectos 0,152 % 1,00 0,15
TOTAL PARTIDA — 15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA CENTIMOS
U14011 SEN~AL PELIGRO L=70 CMS ub
SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 70 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T. (P-6
PASIVAS), INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM y 3,2 MM DE
ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUtJECCION,
EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES,
TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
_SN090 Poste galvanizado @ 76 mm; €=3,2 mm 3,000 ml 18,70 56,10
_SN100 sefial peligro I=70 cm 1,000 ud 51,28 51,28
_W0030 Material complementario 1,500 ud 0,34 0,51
AH0120 Hormigén HM20/B/32/l Planta 0,100 m3 82,57 8,26
_MO0010 Oficial 12 0,300 h 19,24 577
_MP020 Peon 0,300 h 16,96 5,09
%000000100 Costes Indirectos 1,270 % 1,00 1,27
TOTAL PARTIDA .......coserieinrirsissssssssssessesennas 128,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO con VEINTIOCHO
CENTIMOS
U14014 SEF{AL PELIGRO L=90 CMS Y PLACA ub
SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 90 CMS DE LADO Y PLACA
RECTANGULAR DE 60 x 30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON
O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20,
TORNILLERIA'Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
_SN090 Poste galvanizado @ 76 mm; e=3,2 mm 3,000 ml 18,70 56,10
_SN110 sefial de peligro 1=90 cms 1,000 ud 67,21 67,21
_SN095 placa rectangular 60x30 cms 1,000 ud 48,71 48,71
_W0030 Material complementario 2,000 ud 0,34 0,68
AH0120 Hormigén HM20/B/32/l Planta 0,100 m3 82,57 8,26
_Moo10 Oficial 12 0,350 h 19,24 6,73
_MP020 Peon 0,350 h 16,96 5,94
%000000100 Costes Indirectos 1,936 % 1,00 1,94
TOTAL PARTIDA ... 195,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y CINCO con CINCUENTA'YY
SIETE CENTIMOS
U14025 SEF{AL IND. GENER. L=90 CMS ub
SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 90 CMS DE LADO TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE
ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION,
EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES,
TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
_SN090 Poste galvanizado @ 76 mm; €=3,2 mm 3,000 ml 18,70 56,10
_SN170 sefial ind. gen. I=90 cms 1,000 ud 165,64 165,64
_W0030 Material complementario 1,500 ud 0,34 0,51
AH0120 Hormigén HM20/B/32/I Planta 0,100 m3 82,57 8,26
_MO0010 Oficial 12 0,200 h 19,24 3,85
_MP020 Peodn 0,200 h 16,96 3,39
_MP020 Peodn 0,200 h 16,96 3,39
%000000100 Costes Indirectos 2,378 % 1,00 2,38
TOTAL PARTIDA ... 24013
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA con TRECE CENTIMOS
U14401 BALIZA FLEXIBLE H-75 ub

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN ELASTOMERO
ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA, DE DIMENSIONES
730x200 mm, FIJADAS AL PAVIMENTO CON TORNILLO DE DIAMETRO 18 mm'Y 160 mm DE
PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO INDEFORMABLE, DOBLE
BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL, TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO

45,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07 TRASPLANTES, TALAS Y DESBROCE VEG. AFECTADA
OB0050HXX APEO Arbol Populus >50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport ud

Apeo de arbol grande (Populus sp), mayor de 50 cm de didmetro de tronco en la base y 12 m de altura,
en grupos homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito, en terreno
llano de facil acceso y transito, mediante procesadora forestal que incluye, corte, desramado v troceado de
fuste en apeas de tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de
papel o biomasa, incluso acopioy astillado de ramas y de fraccién fina, carga, y transporte a planta para
aprovechamiento como biomasa. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 23,00
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES
OB0030HXX APEO Arbol 20 a50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport ud

Apeo de arbol deentre 20 y 50 cm de diametro de tronco en la base, menor de 12 m de altura, en grupos
homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y trénsito, mediante procesadora
forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de tamafio homogéneo y carga y
transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel o biomasa, incluso acopioy astillado de
ramas y de fraccion fina, carga, v transporte a planta para aprovechamiento como biomasa. Medidas las
unidades realmente ejecutadas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ......cvvriirirrirsssssssssssssesessess 12,00
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE
0B0020HXX APEO Arbol <20 cm diam i) astilla,aprovecha y transport ud

Apeo de arbol menor de 20 cm de diametro  de tronco en la base, menor de 8 m de altura, en grupos
homogéneos de mas de 5 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito, mediante procesadora
forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de tamafio homogéneo y carga y
transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel o biomasa, incluso acopioy astillado de
ramas y de fraccion fina, carga, Y transporte a planta para aprovechamiento como biomasa. Medidas las
unidades realmente ejecutadas.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA .......cvirrsirisrisnssssssssssssesessess 7,00
_ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE
OB0130K PODA, FORMACION y SANEAMIENTO arb.adult.h <8 m ud

Poda de formacion-saneamiento de arboles adultos aislados, hasta una altura de 8 m, mediante motosierra
telescdpica, incluidos acopio de restos en zona de compostaje y triturado de las ramas menores de 5 cm de
didmetro. Medida la unidad ejecutada en obra.

MOG010 Encargado 0,500 h. 20,83 10,42
MOG060 Peon Especializado 1,000 h. 17,40 17,40
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 1,000 h. 7,50 7,50
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 35,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con TREINTA Y DOS CENTIMOS

OB0080A DESBROCE TERRENO VEGETACION ROBUSTA, c/motodesb. m
Desbroce selectivo y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora y motosierra, para vegetacion de
consistencia robusta, incluida carga de residuos, saca del residuos generados y traslado a lugar de acopio
a menos de 1 km de distancia, separando troncos de mas de 10 cm de diametro de los residuos vegetales
de menor diametro para el posterior triturado de éstos,y acopio en pilas longitudinales de no mas de 2 m de
anchuray 1,5 m de altura.

MOO0010 Oficial Jardinero 0,021 h. 19,24 0,40
MMQO020A Motosierra profesional 61 cc / 4,3 CV 0,001 h. 2,45 0,00
MMQ050C Desbrozadora profesional 40 cc /2,1 cv 0,029 h. 2,72 0,08
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 0,010 h. 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA........ooeereeeeereseensessnssnenns . 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
JPT010C TRASPLANTE ARBOL CEP <20 clretro ud

Ud arranque, trasplante, traslado y plantacién de arbolado de talla < 20 cm de circunferencia de tronco, que
incluye: arranque mecanico con magquinaria apropiada para la creacion de cepelldn de 60 ¢cm de diametro
minimo, terciado de copa en aquellas especies que lo permitan, segun indicaciones de la direccion de obra,
traslado a distancia inferior a 6 km con las precauciones oportunas para evitar desgarros, dafios en corteza,
rotura de ramas y desmoronamiento del cepelldn; apertura de hoyo de dimensiones minimas 0,8 x 0,8 x

0,8 cm, en terrenos de consistencia blanda, separacion de la capa superficial (30 cm) de tierra vegetal
acopiada en los bordes laterales del hoyo, del material del subsuelo el cual sera trasladado a vertedero,
plantacion y relleno con la tierra vegetal de calidad procedente de la propia excavacion, abonada con un
aporte de 100 gr/pié de abono de liberacién lenta de 9 meses de duracién de contenido 17-9-8 + 4 Mg, y
aporte de 15 | de abono organico compostado todo ello debidamente mezclado, colocacién del arbol en el
hoyo en disposicién centrada, vertical y de manera que el cuello de la planta quede a nivel de la superficie
del terreno retirando la redecilla del cepellon, y situando el cepelldn intacto en el hoyo, colocacién de un tutor
cilindrico, calibrado, achaflanado en la parte superior y con punta en la inferior, de madera de pino tratada en
autoclave nivel 4 de 6 cm de diametro y 200 ¢cm de longitud, anclado en el suelo entre 50 cm de
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
profundidad, a 10 cm de distancia en paralelo al tronco del &rbol y unido a este mediante cinta de entutorado
"en ocho" en la parte superior del tutor, y primer riego de asiento posterior a la plantacién, mediante camién
cisterna, de 50 l/planta y con un caudal reducido de manera que la operacion no descalce a la planta, no
produzca erosiones en el suelo, ni afloramientos de fertilizantes a la superficie. Medida la unidad terminada.
MO0010 Oficial Jardinero 0,100 h. 19,24 1,92
MO0020 Pedn de Jardineria 0,500 h. 17,40 8,70
MMTO080 Camion c/grua hasta 12 t. 2,000 h. 46,50 93,00
MMTO030 Camion cisterna 10.000 . 0,025 h. 52,83 1,32
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 0,020 h. 7,50 0,15
MMMO030 Retrocargadora neum. 75 CV (mixta) 0,140 h. 50,25 7,04
PJV060 Tutor cilindrico mad autoclave n4, 6cm / 2m 1,000 ud 3,91 3,91
PJV200 Pequefio material jardineria 1,000 ud 0,73 0,73
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,100 kg 1,80 0,18
PJS080C Compost 1% N org, 40 % m.o. 0,015 m3 22,36 0,34
PJA010C Corteza de pino seleccionada 0,050 m3 26,36 1,32
PB0030 Agua potable 0,050 m3 0,79 0,04
TOTAL PARTIDA ......covvmriririsssssssssessssssssssass 118,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
JPT020C TRASPLANTE ARBOL 20/30 diam. c/retro ud

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA

Sin descomposicién

360,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION
JLA010Z INSTALACION ACOLCHADO GEOTEXTIL LINEAL m

Instalacion de acolchado geotextil lineal en hileras longitudinales de 1 m de ancho visto y de longitud

variable (> 10 m), para plantacién de arboles y arbustos, que incluye preparacion superficial del terreno

mediante pase de subsolador fijo de 2 rejas a 50 cm de profundidad, rotovateado de 130 cm de anchura 'y

20 cm de profundidad, aporte de 5 | de mantillo limpio cribado, apertura de zanjas laterales para el enterrado

de los bordes longitudinales del geotextil, s/i de geotextil antihierbas de 150 cm de anchura y 90 gr/m2 de

densidad, enterrado de los bordes longitudinales. Medida la longitud real ejecutada.
MO0010 Oficial Jardinero 0,020 h. 19,24 0,38
MO0020 Pedn de Jardineria 0,100 h. 17,40 1,74
MMJO010 Tractor jardineria ruedas anchas 60CV 0,010 h. 34,50 0,35
MMJ050 Apero subsol.fores.fij.2 rejones 0,005 h. 0,60 0,00
MMJ030 Apero rotovator 1,30 m ancho 0,005 h. 2,29 0,01
PJA020 Geotextil antihierbas 90 g/m2 1,500 m. 0,94 141
PJS060Czh Mantillo limpio cribado 0,005 m3 22,56 0,11

TOTAL PARTIDA .......cvirirerirrisnssssssssssssesessiss 4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO

JLS072XX APORTE SUSTRATO VEGETAL 250 LT HOYO PLANTACION AT ud

Aporte, extendido y perfilado de sustrato  vegetal compuesto por: 70% de tierra vegetal jardinera, 30%

compost, incluyendo la carga, transporte, extendido, y perfilado. Medido el volumen realmente ejecutada.
MOG010 Encargado 0,010 h. 20,83 0,21
MMT120 Camion basculante 4x4 14 . 0,030 h. 48,53 1,46
MMMO30 Retrocargadora neum. 75 CV (mixta) 0,060 h. 50,25 3,02
PJS041XX Sustrato vegetal 0,250 m3 18,90 473

TOTAL PARTIDA ......covvnirrrrissssssssssssssssssssass 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09 PLANTACIQNES SOBRE ACOLCHAQOS
JPR110 S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista de especies
y proporcién descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal previamente instalado (no
incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de profundidad,
con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a tresbolillo a 75 cm de distancia entre plantas,
incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta, formalizacién de pequefio alcorque, grapas de
acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso una escarda manual del alcorque durante la
época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
MO0010 Oficial Jardinero 0,040 h. 19,24 0,77
MO00020 Peon de Jardineria 0,160 h. 17,40 2,78
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 2,000 ud 0,08 0,16
MMQo40C Motoahoyadora 3,5/5,5 CV 0,100 h. 1,99 0,20
PRS070 Planta restauraciéon en cf 3 It 60/80 cm 1,000 ud 4,22 4,22
TOTAL PARTIDA ... 8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIECISIETE CENTIMOS
JPRXX10 S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, QUEJIGAL ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista de especies
y proporcién descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal previamente instalado (no
incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de profundidad,
con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas
en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacién lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, € incluso
una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
MMQO40C Motoahoyadora 3,5/5,5 CV 0,100 h. 1,99 0,20
MOO0010 Oficial Jardinero 0,040 h. 19,24 0,77
MO0020 Pedn de Jardineria 0,160 h. 17,40 2,78
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 2,000 ud 0,08 0,16
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PRS070XX Planta restauracién QUEJIGAL en cf 3 It; 60-150 cm 1,000 2,95 2,95
TOTAL PARTIDA ... 6,90
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA CENTIMOS
JPRXX20 S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, ESPINAR-ZARZAL ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista de especies
y proporcién descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal previamente instalado (no
incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de profundidad,
con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas
en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, € incluso
una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
MMQ040C Motoahoyadora 3,5/5,5 CV 0,100 h. 1,99 0,20
MOO0010 Oficial Jardinero 0,040 h. 19,24 0,77
MO0020 Pedn de Jardineria 0,160 h. 17,40 2,78
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 2,000 ud 0,08 0,16
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PJB070XX32 Planta restauracion ESPINAR-ZARZAL en cf 3 It; 60-80 cm 1,000 ud 2,17 217
TOTAL PARTIDA .......cosieninrersinssssssssssessesenns 6,12
~ Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DOCE CENTIMOS
JPF150 S/ PLANTACION FORESTAL SOBRE ACOL.LINEAL, ROBLEDAL ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor de 300 cc, de la serie de vegetacion del
robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado
plastico lineal de 1 m de ancho previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil,
apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas
regularmente a un marco de 2 plantas por 1,5 m al tresbolillo, incluso abonado con 20 gr de abono de
liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del
acolchado, e incluso una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida
la unidad ejecutada.
MOO0010 Oficial Jardinero 0,020 h. 19,24 0,38
MO0020 Pedn de Jardineria 0,100 h. 17,40 1,74
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,030 kg 1,80 0,05
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 2,000 ud 0,08 0,16
MMQo40C Motoahoyadora 3,5/5,5 CV 0,050 h. 1,99 0,10
PRF1.AC.CA Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,57 0,03
PRF1.CO.SA Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,60 0,06
PRF1.CR.LA Crataegus laevigata 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,60 0,03
PRF1.CR.MO Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,60 0,06
PRF1.EU.EU Euonimus europaeus 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,56 0,03
PRF1.FR.AN Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,55 0,03
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRF1.FR.EX Fraxinus excelsior 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,55 0,03
PRF1.LL.VU Ligustrum vulgare 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,60 0,03
PRF1.LO.XY Lonicera xylosteum 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,75 0,04
PRF1.PR.AV Prunus avium 1 sav. en cf; 30-50 cm 0,050 ud 0,57 0,03
PRF1.PR.SP Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,52 0,05
PRF1.QU.RO Quercus robur 1 sav. en cf; 30-50 cm 0,050 ud 0,49 0,02
PRF1.RH.CA Rhamnus cathartica 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,55 0,06
PRF1.SA AT Salix atrocinerea 0/1 en cf; 30-50 cm 0,100 ud 0,55 0,06
PRF1.SM.NI Sambucus nigra 0/1 en cf; 40-60 cm 0,050 ud 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA T — 3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DOS CENTIMOS

JPB050P PLANTACION ARBUSTO (C6 a C10) sobre acol. plas. lineal ud

Plantacion de arbusto ornamental presentado en contenedor de 6 a 10 It, sobre acolchado plastico lineal

previamente instalado (no incluido), que incluye apertura de hoyo de 30 cm de diametro y 40 de

profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a un marco de 2 plantas por m2 al

tresbolillo, incluso abonado con 50 gr de abono de liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque,

grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, € incluso un riego de asiento con 20 |. de agua,

inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 20 |. de agua durante el primer verano y una

escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
MOO0010 Oficial Jardinero 0,040 h. 19,24 0,77
MO0020 Peon de Jardineria 0,200 h. 17,40 348
MMT030 Camidn cisterna 10.000 1. 0,100 h. 52,83 5,28
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,100 kg 1,80 0,18
PB0030 Agua potable 0,120 m3 0,79 0,09
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 2,000 ud 0,08 0,16
MMQ040C Motoahoyadora 3,5/5,5 CV 0,100 h. 1,99 0,20

TOTAL PARTIDA ... esseseenenes 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10 PLANTACIONES EN CASILLAS
JPF120 S/ PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, ROBLEDAL ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la serie de
vegetacion del Robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de Condiciones, sobre
casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con miniexcavadora distribuidas
regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta y
formalizacion de alcorque, y suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cmy 1 cm
de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado. Medida la unidad
ejecutada.
MOO0010 Oficial Jardinero 0,015 h. 19,24 0,29
MO00020 Peon de Jardineria 0,060 h. 17,40 1,04
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PJA040 Antihierbas yute 10 mm 40x40 cm 1,000 ud 0,41 0,41
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 3,000 ud 0,08 0,24
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,015 h. 45,22 0,68
PRF1.AC.CA Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,57 0,06
PRF1.CO.SA Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,60 0,06
PRF1.CR.LA Crataegus laevigata 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,60 0,03
PRF1.CR.MO Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,60 0,03
PRF1.FR.AN Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,55 0,03
PRF1.FR.EX Fraxinus excelsior 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,55 0,03
PRF1.LL.VU Ligustrum vulgare 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,60 0,03
PRF1.LO.XY Lonicera xylosteum 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,75 0,04
PRF1.PR.AV Prunus avium 1 sav. en cf; 30-50 cm 0,050 ud 0,57 0,03
PRF1.PR.SP Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,050 ud 0,52 0,03
PRF1.QU.RO Quercus robur 1 sav. en cf; 30-50 cm 0,250 ud 0,49 0,12
PRF1.RH.CA Rhamnus cathartica 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,55 0,06
PRF1.SM.NI Sambucus nigra 0/1 en cf; 40-60 cm 0,050 ud 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA — 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTIOCHO CENTIMOS
JPF130 S/ PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, QUEJIGAL ud
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la serie de
vegetacion del quejigal, segun lista de especies y proporcién descrita en el Pliego de Condiciones, sobre
casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con miniexcavadora distribuidas
regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta y
formalizacion de alcorque, y suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de 40 x40 cmy 1 cm
de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado. Medida la unidad
ejecutada.
MOO0010 Oficial Jardinero 0,015h 19,24 0,29
MO0020 Peon de Jardineria 0,060 h 17,40 1,04
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,015 h. 4522 0,68
PRF1.AC.CA Acer campestre 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,150 ud 0,57 0,09
PRF1.CO.SA Cornus sanguinea 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,60 0,06
PRF1.CR.MO Crataegus monogyna 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,150 ud 0,60 0,09
PRF1.FR.AN Fraxinus angustifolia 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,55 0,03
PRF1.PR.SP Prunus spinosa 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,52 0,05
PRF1.QU.FA Quercus faginea 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,300 ud 0,49 0,15
PRF1.RO.CA Rosa Canina 1 sav. en cf; 20-40 cm 0,100 ud 0,55 0,06
PRF1.VL.LA Viburnum lantana 1 sav. en cf; 15-30 cm 0,050 ud 0,63 0,03
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 3,000 ud 0,08 0,24
PJA040 Antihierbas yute 10 mm 40x40 cm 1,000 ud 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA — 3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTISEIS CENTIMOS
JPRXX51 S/ PLANTACION PL. REST EN CASILLAS ALISEDA ud
Suministro y plantacion de planta de restauracion presentada en contenedor forestal de 3 It, de la serie de
vegetacion de la fresneda segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de Condiciones, sobre
casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con miniexcavadora distribuidas
regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta y
formalizacion de alcorque, entutorado con tutor de bambu de 2 cm de didametro y 200 cm de longitud, y
suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cm y 1 cm de espesor anclado en el
terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado, incluso escarda del alcorque. Medida la unidad
ejecutada.
MO0010 Oficial Jardinero 0,025 h. 19,24 0,48
MO0020 Peon de Jardineria 0,125 h. 17,40 2,18
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,020 kg 1,80 0,04
PJA040 Antihierbas yute 10 mm 40x40 cm 1,000 ud 0,41 0,41
PBU040 Grapa metal. suj. redes y mallas 3,000 ud 0,08 0,24
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,025 h. 45,22 1,13
PJV180 Tutor bambu 1 a 2 cm de didmetro de 2 m longitud 1,000 ud 0,20 0,20
PRS070XX10 Planta restauracion FRESNEDA OLMEDA en cf 3 It; 60-150 cm 1,000 2,80 2,80
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ......cvirrrerisrisnssssssssssssesessess : 7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11 SIEMBRAS
JS0020 SIEMBRA PRADERA BAJO MANTEN. > 1000 m2 i/conserv. anual a
A suministro de semillas y siembra de césped de crecimiento lento para formacién de pradera natural
rustica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al 20 %, Poa
pratense al 10 % y Festuca rubra encespedante 10 % de en superficies mayores de 1000 m2.,
comprendiendo el desbroce, perfilado, fresado del terreno, abonado de fondo con fertilizante complejo NPK
1515 15 arazén de 3 kg/a., rotavateado de los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo,
siembra de la mezcla indicada con medios mecénicos a razén de 3 kg/érea, incorporacion de 2 I/m2 de
mantillo, resiembra de superficies fallidas, delimitacién y sefializacion hasta correcta implantacion, cuidados
durante la nascencia asi como seis siegas espaciadas a lo largo de la época de desarrollo. Medida, en
planta, la superficie ejecutada.
MOO0010 Oficial Jardinero 0,520 h. 19,24 10,00
MO0020 Peon de Jardineria 1,600 h. 17,40 27,84
MMJ010 Tractor jardineria ruedas anchas 60CV 0,600 h. 34,50 20,70
MMJ040 Apero fresalenterrado piedras 0,300 h. 31 0,93
MMJ030 Apero rotovator 1,30 m ancho 0,100 h. 2,29 0,23
MMJ060 Apero abonadora centrif.s/tractor disc 0,050 h. 1,73 0,09
MMJ070 Apero sembradora césped s/tractor 0,100 h. 9,43 0,94
MMJ080 Apero rodillo arrastr.tractor 1 kg/cm. 0,050 h. 1,42 0,07
PJB010 Abono mineral NPK 15-15-15 3,000 kg 0,70 2,10
PJV030C Mezcla sem.césped crecimiento lento 3,000 kg 477 14,31
PJS060Czh Mantillo limpio cribado 0,200 m3 22,56 4,51
MMQ050C Desbrozadora profesional 40 cc /2,1 cv 0,100 h. 2,72 0,27
MMJ010 1 Tractor jardineria ruedas anchas 60CV 0,200 h. 34,50 6,90
MMJ100 Apero segadora césped cuchillas 1,4 m a.t.f. con tolva 0,200 h. 7,39 1,48
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns . 90,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
JSH010 HIDROSIEMBRA DE TALUDES pradera crto. lento m2

Hidrosiembra en taludes para establecimiento de pradera herbacea de crecimiento lento, compuesta por
una mezcla de herbaceas cespitosas a razén de de 33 g/m2 con Festuca arundinacea al 60%, Ray-grass
inglés al 20 %, Poa pratense al 10 % y Festuca rubra encespedante 10 %, con mulch celulésico
biodegradable a razén de 35 gr/m2, abono mineral npk 15-15-15 a razén de 35 gr/m2, 20 gr/m2 de
estabilizante orgénico y 100 gr de mulch de hidrosiembra para el tapado, en superficies mayores de 1000
m2., en cualquier clase de terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre camién, abonado, siembra
y cubricién empleando los materiales y proporciones indicados, medida la superficie ejecutada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......oorerereerrerseesersesessessesennns 1,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

34



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12 PLANTA(}I()N DE ARBOLADO DE TALLA
JPA020Z PLANTACION MEC. ARBOL TALLA R.D. ilconserv. anual ud

Plantacion de especies arbéreas a raiz desnuda de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada con medios
mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido hoyo de dimensiones
60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de antelacién, abonado, enmendado y
entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada autoclave nivel 4 de 6 cm de didmetro y 200 cm de
longitud, con punta en la parte inferior y achaflanado en la parte superior, realizacion de alcorque y aporte de
capa de 10 cm de espesor de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 I. de
agua, inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano y una
cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.

MO0010 Oficial Jardinero 0,060 h. 19,24 1,15
MO0020 Pedn de Jardineria 0,400 h. 17,40 6,96
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,050 h. 45,22 2,26
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 0,010 h. 7,50 0,08
MMTO030 Camion cisterna 10.000 1. 0,100 h. 52,83 528
PJV060 Tutor cilindrico mad autoclave n4, 6cm / 2m 1,000 ud 3,91 3,91
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,100 kg 1,80 0,18
PJS060Czh Mantillo limpio cribado 0,015 m3 22,56 0,34
PJA010C Corteza de pino seleccionada 0,050 m3 26,36 1,32
PB0030 Agua potable 0,300 m3 0,79 0,24
TOTAL PARTIDA ...t rseesnsnsesseesnnns ) 21,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
JPA040Z PLANTACION MEC. ARBOL TALLA CEP. ilconserv. anual ud

Plantacion de especies arboreas en cepellon de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada con medios
mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido hoyo de dimensiones
60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de antelacién, abonado, enmendado y
entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada autoclave nivel 4 de 6 cm de diametro y 200 cm de
longitud, con punta en la parte inferior y achaflanado en la parte superior, realizacion de alcorque y aporte de
capa de 10 cm de espesor de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 I. de
agua, inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano y una
cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.

MOO0010 Oficial Jardinero 0,080 h. 19,24 1,54
MO00020 Peon de Jardineria 0,500 h. 17,40 8,70
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,070 h. 4522 317
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 0,020 h. 7,50 0,15
MMTO030 Camion cisterna 10.000 1. 0,100 h. 52,83 5,28
PJV060 Tutor cilindrico mad autoclave n4, 6cm / 2m 1,000 ud 3,91 3,91
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,100 kg 1,80 0,18
PJS060Czh Mantillo limpio cribado 0,015 m3 22,56 0,34
PJA010C Corteza de pino seleccionada 0,050 m3 26,36 1,32
PB0030 Agua potable 0,300 m3 0,79 0,24
TOTAL PARTIDA ... seasasanans 24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

JPFR10XX PLANTACION MEC FRUTAL RD 6 CT <11 It i) conserv. anual ud
Plantacion de arbol frutal servido a raiz desnuda RD o contenedor de 3 a 10 It, incluido replanteo, realizada
con medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido hoyo de
dimensiones 50x50x50 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de antelacion, abonado,
enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada autoclave nivel 4 de 6 cm de
diametro y 200 cm de longitud, con punta en la parte inferior y achaflanado en la parte superior, realizacién
de alcorque y aporte de capa de 10 cm de espesor de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de
asiento con 25 |. de agua, inmediatamente posterior a la plantacién, cinco riegos de 25 I. de agua durante el
primer verano y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.

MOQ010 Oficial Jardinero 0,020 h. 19,24 0,38
MO0020 Peon de Jardineria 0,300 h. 17,40 5,22
MMM160 Miniexcavadora neumaticos 60CV 0,040 h. 45,22 1,81
MMTO010 Dumper autocargable 1.500 kg. 0,020 h. 7,50 0,15
MMTO030 Camion cisterna 10.000 1. 0,060 h. 52,83 317
PJV060 Tutor cilindrico mad autoclave n4, 6cm / 2m 1,000 ud 3,91 3,91
PJB020 Abono liber lenta 9 meses NPK 17-9-8 0,100 kg 1,80 0,18
PJS060Czh Mantillo limpio cribado 0,015 m3 22,56 0,34
PJA010C Corteza de pino seleccionada 0,050 m3 26,36 1,32
PB0030 Agua potable 0,300 m3 0,79 0,24
TOTAL PARTIDA........oeorrirerrerenssnenesssssessssesessens 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13 SUMINISTRO DE ARBOLADO DE TALLA y FRUTAL
PRT1.AC.CA Acer campestre RD 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 23,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con NOVENTA CENTIMOS
PRT1.FR.EX Fraxinus excelsior RD 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 14,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
PRT1.PO.AL Populus alba RD 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsisssssssssssesesesnns 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con DIEZ CENTIMOS
PRT1.PO.NI Populus nigra Italica RD 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
PRT2.FR.AN Fraxinus angustifolia CT 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserieirirsissssssssssessesesns 31,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN  con CINCUENTA CENTIMOS
PRT2.CE.AU Celtis australis Cep 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 34,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PRT2.PR.AV Prunus avium "Plena" Cep 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 34,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con VEINTE CENTIMOS
PRT1.PO.TR.2XX Populus tremula RD 10/12 cm ub
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... sesseseenenes 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con DIEZ CENTIMOS
PRT1.CR.MO Crataegus monogyna RD 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 38,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO
PRT1.AL.GL Alnus glutinosa RD 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserireensirsssssssssssessesenns 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CINCO CENTIMOS
PRT3.QU.RO Quercus robur CT 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... esseseenenes 50,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SETENTA CENTIMOS
PRT3.QU..RT Quercus ilex "Rotundifolia” CT 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 84,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PRT3.PR.PI Prunus cerasifera "Pissardii" CT 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 55,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con DIEZ CENTIMOS
PRT3.CE..GL Cedrus atlantica "Glauca" C70 175/200 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 85,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CINCO
PRT3.AB.CE Abies nordmanniana C65 175/200 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 68,00
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO
PRT3.PY.CA Pyrus calleriana "Chanticler" CT 10/12 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 74,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con SESENTA CENTIMOS
PRT3.80.DC Sorbus domestica CT 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 51,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PRT3.AC..CK Acer monspesulanum” CT 10/12 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserirerensirsssssssssssessessenns 51,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con DIEZ CENTIMOS
PRA0.AR.UN Arbutus unedo 60-80cm C10 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con NOVENTA CENTIMOS
PRT1XX.JU.CO  Juniperus communis C 10 It 60/80 ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinrirsissssssssssessesenns 11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
PRT1XX.JU.PH  Juniperus phoenicea C 10 It 60/80 ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 11,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
PRFR.11RD Frutal inj1+1 RD Manzano Peral Aimendro Ciruelo Cerezo Membrillo ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverieinsersssssssssssessesenns 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTE CENTIMOS
PRFR.C5LT Frutal C 51t 100/150 cm 6 RD 8-10 Avellano Higuera Gerbo Moreras ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t esseseenenes 9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTE CENTIMOS
PRFR.C10LT Frutal C10 [t120/150 cm Acerolo Nispero Pifionero ud
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseinerinsinissssssssssessesenns 17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CINCUENTA CENTIMOS
PRFR.C20LT Frutal inj C 20 It Nogal ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14 IMPACTO A’MBIENTAL :
14.01 PROTECCION MEDIO ACUATICO .
LAVARRUEDAS LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ud
ARMADO CON UN FOSO CENTRAL DE 15X4 M
LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CON UN
FOSO CENTRAL DE 15X4 MY UN ESPESOR DE 0,30 M; A AMBOS LADOS DE ESTE CON
DOS RAMPAS DE HORMIGON QUE PERMITEN DESCENDER HASTA LA ZONA DEL FOSO,
CUBIERTO POR UNA REJA DE ACERO LAMINADO.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 9.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL
BALSA DEC BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE ud
PROFUNDIDAD MEDIA
BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE PROFUNDIDAD
MEDIA, A BASE DE LAMINAS DE BENTONITA SODICA Y POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
EXCAVADA EN TERRENO NATURAL INCLUSO RETIRADA DE SOBRANTES EN LA PROPIA
OBRAY PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserieinrirsissssssssssessesennas 1.053,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
MANLIMBDEC ~ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA ud
BALSA DE DECANTACION
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA BALSA DE
DECANTACION. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUALMENTE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... e 1.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL
MANLAVARR MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS ud
MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUAL,
CALCULANDO UN TOTAL DE 3 HORAS CADA DiA DE LIMPIEZA.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA
FARPAJA FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL. m
FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseieirirsissssssssssessesenns 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

14.02 GESTION DE RESIDUOS
PUNTOLIM PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ud

RESIDUOS

PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS

SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION, GESTIONADO POR

GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO RETENTOR DE FUGAS

FORMADO POR 3 DEPOSITOS ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TOXICOS

INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE

TERRENO PREPARADO PARA RECIPIENTES METALICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE

PAPEL Y CARTON, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1

CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICION Y RESTAURACION DEL

AREA UTILIZADA.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coserieirirsissssssssssessesesns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS

CONTEN CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y ud

PLASTICOS)

CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y PLASTICOS)

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA

PLHORM PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA ud

PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLUYENDO SU

MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL

DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA. SE COLOCARA ALEJADO

DEL RIO.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t reesnsesessseesnnns

4.500,00

260,00

443,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES con UN

CENTIMOS
MANLIMHORM  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL ud
PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO DE
LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUALMENTE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cvirrserisrisnssssssssssssesessens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS

800,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PROTVEGET BALIZAMIENTO DE LA VEGETACION DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA m
DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA
BALIZAMIENTO DE LA VEGETACION DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA DESMONTABLE,
CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA, PARA CERRAMIENTOS
PERIMETRALES.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 26,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E03 SELLADO DE IMPERMEABILIZACION MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES ud

CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO

COMPACTADO;

SELLADO DE IMPERMEABILIZACION MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES
CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO COMPACTADO;
GEOMEMBRANA IMPERMEABLE DE PEAD.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 24,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15
15.01

MSIZ01a

MS1J04a

MSIR01a

MSI010a

MSIV06a

MSIP01a

MSIP02a

MSIM01a

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco PE-AD c/arnés y antisud. ud
Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... esseseenenes 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTITRES CENTIMOS
Gafas montura PVC resist empanam ud
Suministro de gafas antipolvo y antiimpacto de particulas a gran velocidad y media energia; montura integral
de PVC; ocular de policarbonato; panoramica y resistente al empafiamiento. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......covvmirmirnissssssssesssssssssssass 12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
Mascarilla particulas FFP1 ud
Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para particulas clasificacion FFP1. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserieninsirsissssssssssessessenns 0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
Orejeras clarnés adaptab recamb. ud
Suministro de orejeras compuestas por dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la
cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable y recambiables.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......ooreeereeererseeseesesessensesenns 13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTIUN CENTIMOS
Mono o buzo algodéon ud
Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodén 100x100, con bolsillos y cierre a base de
cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......covvnirrirsisssssssssssssssssssssases 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCO CENTIMOS
Par botas reforz antidesliz ud
Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y
suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN 345.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......covvmirirnissssssssssssssssssssass 18,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
Par botas resist perforac ud
Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera reforzada y
suela resistente a la perforacion y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN
344, EN 345.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......oorerereeererseeseesesessensesenns 20,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCO CENTIMOS
Par guantes riesgos mecanicos ud
Suministro de par de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos. Tallaje segin necesidades.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA S— 2,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
MSCP04a Plancha metalica para zanjas mes
Alquiler de plancha metélica de acero de 12 mm en proteccién de zanjas, pozos o huecos, en superficie
horizontal, incluida colocacién, traslados seguin avance de las obras y desmontaje.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireninirsssssssssssesessenns 2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
MSCHO08e Recibido de registro con mortero M-80 ud
Recibido de registro de cualquier servicio y tamafio, con mortero M-80 en formacion de rampa, para alturas
de hasta 15 ¢cm y en todo su perimetro, en fase previa a remate y enrasado de registro con pavimento
terminado, incluyendo pintado con spray reflectante y picado posterior con carga y transporte a vertedero
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA CENTIMOS
MSCV08a Barand.protec.lateral zanjas ud
Formacion de barandilla de proteccion lateral de zanjas, formada por 3 tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm y rollizos de madera, hincados en el terreno cada 1,5 m, incluida colocacién, traslados segun
avance de las obras y desmontaje, segiin ordenanza municipal reguladora.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
MSCV10a Proteccion tronco arboles existentes ud
Cerco de proteccion de arbolado existente con tablones de madera de 2,00x0,20 metros y 3 cms de
espesor minimo, colocados atornillados rodeando al tronco de didmetros de hasta 30 cm medidos a 1 metro
del suelo, incluida colocacién y desmontaje, segin ordenanza municipal reguladora.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 66,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
MSCHO05e Tapa protec.arquet/forj.80x80cm ud
Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5
cm, armados mediante clavazén, incluso elementos de fijacion para evitar desplazamientos, incluida
colocacion y desmontaje.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 8,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
MSSS17a Senal riesgo de tropezar ud
Sefial de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en PVC, con caracteristicas y simbologia segtn R.D.
485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalacion, mantenimiento y retirada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coveineensirissssssssssessessenns 13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTICUATRO CENTIMOS
MSSS20a Sefal norm. trafico "obras" ud
alquiler de sefial normalizada trafico, metélica triangular de peligro "obras", segiin norma 8.3. IC-MOPU,
incluido soporte metalico, mantenimiento y retirada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 2517
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con DIECISIETE CENTIMOS
MSSS30a Cono de balizamiento reflectante ud
Cono de balizamiento reflectante en plastico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido instalacion y retirada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseienisirsisssssssssssesesenns 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
MSSS32a Jalon para senalizacion ud
Jalon para sefializacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenenrisssssssssssssessessnns 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y UN CENTIMOS
MSCV51a Alquiler m cerram.mallazo s/basa mes
Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con pafios de 3,00 x 2,00 m de
mallazo de acero galvanizado, sobre postes metalicos tambien galvanizados, dispuestos sobre basas de
hormigdn, incluso colocacion, traslados segun avance de la obra y desmontaje.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
MSCV12a Valla obra reflectante mes

Alquiler de valla de obra reflectante de 250x120 cm de poliéster reforzado, con terminacion en colores rojo y
blanco, patas metalicas , incluida colocacion, traslados segun avance de las obras y desmontaje.
Sin descomposicién
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TOTAL PARTIDA .......cvirrsirisrisnssssssssssssesessess ) 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
MSCV55a Alquiler pasarela metaaica mes

Alquiler de pasarela metélica para acceso o paso provisional de obra, constituida con chapas de acero
galvanizado estables y antideslizantes de longitud minima 2 metros, ancho paso libre 110 cm y dotada de
dos barandillas de altura minima 100 ¢m, con cufias de acceso para garantizar accesibilidad pintadas con
pintura fosforescente, incluso colocacion, traslados segin avance de la obra y desmontaje, segin
ordenanza municipal reguladora.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA .......coseienisirsisssssssssssesesenns ] 7,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
MSCV60a Formacion rampa para peatones y/o vehiculos m

Formacion de rampa con mortero de cemento M-80, accesible a peatones y vehiculos, para paso
provisional de obra, incluyendo extendido de plastico previo, pintado con spray reflectante y posterior
demolicién con carga y transporte a vertedero

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA .......covririnrirsernissssssessesessenns 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
MSSS18a Alquiler de metro barrera plastico tipo New Jersey mes

Alquiler de metro de barrera de plastico tipo New Jersey, de dimensiones 200x80x50 ¢cm o similar,
lastradas con arena o agua, incluida colocacion, traslados segun avance de las obras y desmontaje, segin
ordenanza municipal reguladora.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA — 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TRES CENTIMOS
MSSS25a Cartel chapa acero reflexivo nivel | m2

Cartel de chapa de acero reflexivo nivel |, en fondo amarillo con leyenda a definir por direccién de obra,
incluido soporte metélico o colocacion amarrada con alambre y/o cinta a barrerilla, traslados seguin avance
de las obras y desmontaje, seguin ordenanza municipal reguladora.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA .......converrereencrsersssrserssssssessnnnss 165,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y CINCO con DIECISIETE
CENTIMOS
MS0005a Peén h

Pedn. Se dedicard integramente a velar por el cumplimiento de la sefializacién y balizamiento de la Via
Publica que las obras requieran: tareas de limpieza y recogida de obra, mantenimiento de elementos de
sefializacion y balizamiento, apertura y cierre de tajos a maquinaria y personal de obra, trabajos de
sefialista para trafico rodado.......Se estima un pedn durante todo el plazo de la obra, a razén de 1 hora por
jornada de trabajo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......covvnirrnrisssssssssissssssssssass 17,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA CENTIMOS
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MSNI02a Extintor de polvo 9kg ud

Extintor de polvo quimico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de agente extintor,
incluido soporte, manémetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE 23110.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 32,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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cépiGo

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.04
MSLEO1a

MSLEO6a

MSLEO7a

PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

Toma tierra instal.provisional ud

Toma de tierra de la instalacion provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80 ohmnios y
resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte
proporcional de excavacion de tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de
tapa de arqueta de hormigdn armado, unidad de pica y unidad de linea principal, totalmente terminada,
incluida demolicion y transporte a vertedero.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ......covvmirirnissssssssssssssssssssass 96,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS con VEINTIUN CENTIMOS
Cuadro secundario obra Pmax=20kW ud
Cuadro secundario obra de potencia maxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario metalico con
revestimiento de poliéster, indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico
de 4x40 A, un interruptor automatico diferencial de 4x40 A 300 A m, dos interruptores automaticos
magnetotérmicos de 40x30 A, dos de 2x25 Ay dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP447 de 400 V 32
A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rétulos de
identificacion y bornes de salida, totalmente instalado.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......cvirirerirrisnssssssssssssesessiss 530,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA con DIECIOCHO CENTIMOS

Cesto protector l[ampara portatil ud
Cesto protector de ldmpara portatil de mano, con mango aislante.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coveierinsississssssssssesesensns 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con DIEZ CENTIMOS
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15.05 INSTALACION HIGIENE / BIENESTAR
MSRB51a Alquil.barrac.pref.p/aseo,20 per mes
Alquiler barracon prefabricado para aseo en obra, valido para 20 personas, estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, suelo contrachapado hidréfugo, ventana corredera de 0,8 m2 con reja y luna,
dotado de calentador eléctrico de 100 |, un inodoro, dos placas de ducha y dos lavabos, sin incluir
acometida eléctrica ni de agua, sin transporte.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 123,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS
MSRB56a Alquil.barrac.pref.para oficina mes
Alquiler de barracén prefabricado para oficina en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m, ocupando una
superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo
contrachapado hidréfugo, ventana de aluminio con contraventana de chapa, dotado de aseo con inodoro y
lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin transporte.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 148,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA'Y OCHO con OCHO
CENTIMOS
MSRI01a Acomet.saneam.prov.barracén ud
Acomet.saneam.prov.barracén
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseieinrirsissssssssssessessnns 57,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SIETE con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
MSRI03a Acomet.eléctr.prov.barracon ud
Acometida eléctrica provisional para barracén.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 87,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con VEINTISEIS CENTIMOS
MSRMO01a AlquTaquilla metalica cerradura ud
Alquiler Taquilla metalica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con cerradura, blada y tubo
percha.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ... 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
MSRMO03a Recipiente-cubo de basura ud
Recipiente-cubo de basura.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 23,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
MSRMO08a Banco madera para 5 personas ud
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 62,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y DOS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
MSRMO04a Secamanos eléctrico por aire ud
Secamanos eléctrico por aire.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 76,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
MSRMO05a Dosificador de jabon ud

Dosificador de jabon uso industrial de 1 | de capacidad.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coseienisirsisssssssssssesesenns 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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MSVV03a

MSVV04a

MSVV01a

Maletin botiquin primeros aux ud
Maletin botiquin portatil de primeros auxilios, conteniendo los especificos y accesorios segun el R.D. 486/97
(Disposiciones curinarias de Sy S en los lugares de trabajo).

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 67,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SIETE con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
Reposicion material sanitario ud

Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA 46,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SEIS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
Reconocimiento médico ud

Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al comienzo de la obra y periddicos.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 58,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con SIETE CENTIMOS

48



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MS0006a

MS0004a

Informac/formac.prev.riesg.labor h
Informacién y formacién en prevencion de riesgos laborales.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA : 15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con TREINTA CENTIMOS
Reuniones del Comité h

Reuniones del Comité de delegados de prevencidn de riesgos laborales.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 87,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

16 GESTION DE RESIDUOS
U02103 TASA VERTEDERO POR RCD MEZCLADO ™

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA EN

CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO

CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SEMANALMENTE

RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA

MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......cooerereesesrnessesssessesssseanes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SESENTA Y UN CENTIMOS

U02105 TASA VERTEDERO POR RCD MUY MEZCLADO ™
RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA
EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO
CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SEMANALMENTE
RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA
MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... eesnsnsessseesnnns

11,61

13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

U02107 GESTION AMIANTO, MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA TUBERIAS Y m
ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO
GESTION AMIANTO, MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA DE TUBERIAS Y
ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO, MEDIANTE RETIRADA
CONTROLADA, INCLUIDO PALETIZADO, PLASTIFICADO, ENCAPSULADO, O CUALQUIER
TRATAMIENTO QUE REQUIERA EL MATERIAL RETIRADO, ANTES DE TRANSPORTARLO AL

56,45

GESTOR FINAL AUTORIZADO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ......cvirrserisrisnssssssssssssesessens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y SEIS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
P03 REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION DEL Ud

AMIANTO
REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION DEL AMIANTO
Sin descomposicién

2.675,63

TOTAL PARTIDA.......covieinenssnssssnsesssssssssssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CINCO con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
u02108 TASA TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AMIANTO m

TASA TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AMIANTO, A REALIZAR POR GESTOR AUTORIZADO,
SEGUN PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO, SEGUIMIENTO DEL CONDICIONADO DE DICHO
PLANY ENTREGA A LA PROPIEDAD DE LOS CERTIFICADOS DE VERTIDO POR GESTOR

AUTORIZADO.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO
u02109 TASA VERTEDERO POR RCD CON MADERAS ™

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CON MADERAS MEDIDO EN BASCULA EN
CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO
CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA SEMANALMENTE
RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA
MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coserineinrississssssssssessesenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CINCO CENTIMOS

285,00

20,05
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17 CONTROL DE CALIDAD )
CcCo1001 SERIE 6 PROBETAS DE HORMIGON ud
FABRICACION, MARCADO, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION A DOS O
TRES EDADES DE UNA SERIE DE SEIS PROBETAS DE HORMIGON, INCLUSO
DETERMINACION DE SU CONSISTENCIA MEDIANTE CONO DE ABRAMS SEGUN
NORMAS UNE: 83.301/91, 83303/84 Y 83304/84.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 72,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con SETENTA Y OCHO
~ CENTIMOS
CC007008 DETERMINACION DEL ESPESOR ud
DETERMINACION DEL ESPESOR Y DE LA DENSIDAD RELATIVA APARENTE DE CADA
CAPA CORRESPONDIENTE A UNA PROBETA TESTIGO EXTRAIDA A PARTIR DE LA MEZCLA
BITUMINOSA COMPACTADA SEGUN LA NLT 168/90
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......oorerereenrerseeseessesessensesenns 29,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con CUARENTA'Y CUATRO
, CENTIMOS
€C004002 ANALISIS GRANULOMETRICO ZAHORRAS ud
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO DE ZAHORRAS SEGUN NLT 104/91 O UNE
103101/95.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseieinrirsissssssssssessessnns 35,71
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con SETENTA Y UN CENTIMOS
CC004003 LIMITES DE ATTERBERG E I.P. ud
DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG E INDICE DE PLASTICIDAD SOBRE
UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 105/91, NLT 106/91 O UNE 103103/94 Y UNE
103104/93.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
CC004004 EQUIVALENTE DE ARENA ud
DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE UN SUELO SEGUN LA NLT 113/72.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......ooreereemrerseeseesesessensesenns 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
CC004006 ENSAYO DE APISONADO (PROCTOR M.) ud
ENSAYO DE APISONADO DE SUELOS POR EL METODO PROCTOR MODIFICADO SEGUN
LA NLT 108/91 O UNE 103501/94.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......coseireinirsissssssssssessessenns 66,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
CC004007 DESGASTE DE "LOS ANGELES". ud
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION DE LOS ARIDOS POR
MEDIO DE LA MAQUINA DE " LOS ANGELES " SEGUN LA NLT 149/91
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ooreereemrerseeseessesessensesenns 82,12
) Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con DOCE CENTIMOS
CC004009 INDICE C.B.R. MODIFI.DE UN SUELO ud
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL iNDICE C.B.R. MODIFICADO SOBRE UNA
MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 111/87 O UNE 103502/95.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......ooreereemrerseeseesesessensesenns 97,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE con SETENTA'Y TRES
CENTIMOS
CC004010 CONTENIDO MATERIA ORGANICA ud
DETERMINACION CON AGUA OXIGENADA DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
SOBRE UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 117/72 O UNE 7368/77.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coserierinsirsissssssssssesessenns 23,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con NOVENTA CENTIMOS
CC004011 DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU" ud
DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU", MEDIANTE ISOTOPOS
RADIACTIVOS, HASTA UN MINIMO DE CINCO DETERMINACIONES POR VISITA SEGUN LA
ASTM D 3017.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ........ooserereemrerseeseesessessessesesns 20,70
. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SETENTA CENTIMOS
CCco1017 INSPECCION SANEAMIENTO CON CCTV - 3200 A 600, MAYOR 150 ML ud
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INSPECCION DE NUEVA TUBERIA DE SANEAMIENTO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO S| FUESE
PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME
EN PAPEL, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADOS, PARA
TUBERIAS DE @ 200 A @ 600 mm, CON UNA LONGITUD TOTAL DE INSPECCION MAYOR DE
150 ml.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......coverirenrisirssssssssssssessesesns 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
CCPA01018 P.A. A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS ud
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA .......ooreereemrerseeseesesessensesenns 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 DEMOLICIONES
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO
TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.
4 45,00 180,00
limites pavimento 8 12,00 96,00
6 8,00 48,00
) 324,00 2,01 651,24
U01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y
AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE
PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE
TODO UNO O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE
DE SOBRANTES A VERTEDERO.
4 20,00 8,00 640,00
1 50,00 3,50 175,00
815,00 241 1.964,15
U01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA
LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO O DE PIEDRA NATURAL Y CORREDERA
INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATERIALES SOBRANTES EN
CONTAINER Y TRASLADO A VERTEDERGO.
4 6,00 24,00
6 60,00 360,00
384,00 3,03 1.163,52
U02017 M2 EXCAVACION CAJA ACERA PEQUENA
EXCAVACION EN CAJA DE ZONA URBANA ACERA PEQUENA POR MEDIOS
MECANICOS ADAPTADOS Y MANUALES DESPUES DE RETIRADA DEL
PAVIMENTO DEMOLIDO,HASTA 20 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO TODO TIPO
DE SERVICIOS INCLUIDA LA RETIRADA DE SOBRANTES A CONTENEDOR, P.P.
DE SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS. MEDIDO EL VOLUMEN
EJECUTADO.
4 8,00 3,00 96,00
1 50,00 3,50 175,00
1 100,00 3,50 350,00
621,00 2,53 1.571,13
U02018 ML EXCAVACION ZANJA BORDILLO
EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLOS O
CANALETAS DE 0,50x0,50 m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA
DE MANUALES, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE REALIZADA.
4 6,00 24,00
6 60,00 360,00
12 15,00 180,00
564,00 0,79 445,56
U01049 M2 FRESADO DE ENTRONQ.ESP.5 CM.
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN
ENTRONQUES Y CUNAS LATERALES (PARA UN RENDIMIENTO INFERIOR A 600
M2)CON UN ESPESOR MEDIO DE 5 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
bombeo michelin 2 40,00 1,00 80,00
80,00 4,65 372,00
0110 PA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
1 1,00 1,00
1,00 30.000,00 30.000,00
O 1 7 IR 36.167,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépiGo RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02 SERVICIOS
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO
TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

sumideros pto bajo avda zadorra
resto
canaletas

bombeo michelin

U01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y

25,00
10,00
10,00

8,00
40,00

AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO,PICADO Y LEVANTE DE TODO TIPO DE

PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE
TODO UNO O APOYO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE

DE SOBRANTES A VERTEDERO.
sumideros pto bajo avda del zado
resto

canaletas

bombeo michelin

U090001 UD. P.L.PASO PEATONES

1,50
1,50
1,00
1,00
1,00

PUNTO DE LUZ COMPUESTO POR; COLUMNA CILINDRICA, DE 6,00 MTS. DE
ALTURA, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO DE 3 MMS. DE ESPESOR'Y 120

MMS. DE DIAMETRO, CON CASQUILLO PARA ACOPLAMIENTO DE LA

LUMINARIA COLOCADO A 5,80 MTS DE ALTURA, PALASTRO DE ANCLAJE,
PORTEZUELA REGISTRO, TOTALMENTE GALVANIZADA; BRAZO MODELO

BVL-60/404 DE FIJACION HORIZONTAL DE 425 MMS. DE SALIENTE; LUMINARIA

MODELO TST-250/PP, DE OPTICA ASIMETRICA FRONTAL, CON EQUIPO DE

ENCENDIDO COMPUESTO POR, REACTANCIA, CONDENSADOR, ARRANCADOR

DE IMPULSOS DIRECTOS A LA LAMPARA Y LAMPARA DE HALOGENUROS

METALICOS DE 250 W; 6 MTS. CONDUCTOR RV-0,6/1 kV. DE 2x2,5 MM2; 6 MTS. DE
LINEA DE COBRE AISLADO H07V-K COLOR VERDE AMARILLO DE 1X2,5 MM2;
CAJA DE DERIVACION TIPO CLAVED CON BORNAS DE CONEXION Y
CORTACIRCUITOS CALIBRADO; TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR PICA DE
ACERO COBRIZADA DE 1,50 MTS. DE LONGITUD CON GRAPA DE CONEXION EN
LAPICAY TERMINAL EN LA COLUMNA'Y MANO DE OBRA DE MONTAJE, IZADO,
NIVELADO Y CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO.

U090210 UD ARQUETA TIPO A-1 DE 49X49

ARQUETA TIPO A-1 DE 0,85 x 0,49 x 0,49 MTS. INCLUYENDO; EXCAVACION EN
TERRENO NATURAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS. DE ESPESOR; PAREDES FABRICADAS CON

2,00

HORMIGON HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO

MACIZO DE 24 X 12 X 5 RASEADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 DE 1,5
CMS. DE ESPESOR Y MARCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 DE 60 x
60 CMS. SINORMA EN-124, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO DE

VITORIA-GASTEIZ.

U090182 ML ZANJA EN CALZADA CORTE JUNTA Y REPOSICION

ZANJA EN CALZADA DE 80 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 50 CMS. DE ANCHO
INCLUYENDO; RECORTE DE JUNTA CON MAQUINA CORTADORA; PICADO DE

4,00

FIRME ACTUAL; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE

ESPESOR; TRES TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE

DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA Y
RELLENO DE ZANJA CON 70 CMS. DE HORMIGON HM-20 HASTA COTA DE

AGLOMERADO.

U090200 ML. ZANJA EN ACERA 1 TUBO

10,00

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE ANCHO

INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE

135,00
90,00
20,00
16,00
40,00

2,01

657,27

301,00

2,00

241

72541

2,00

4,00

974,20

1.948,40

4,00

20,00

148,38

593,52

20,00

62,79

1.255,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SOBRANTES A VERTEDERO; SOLERA DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE
ESPESOR; UN TUBO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS.
DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO; BANDA SENALIZADORA;
RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE HORMIGON HM-20 Y TODO-UNO DE
CANTERA COMPACTADO Y APISONADO HASTA COTA DE PAVIMENTO.

6 3,00

U090140 ML CONDUCTOR CU.DN-0,6/1KV.2X6 MM2
CONDUCTOR EN COBRE DN-0,6/1KV. DE 2x6 M/M2 COLOCADO POR
CANALIZACION EN SUBTERRANEO.
2 15,00

U090170 ML COBRE DESNUDO DE 16 M/M2
LINEA DE COBRE DESNUDO DE 16 M/M2 COLOCADA POR CANALIZACION EN
SUBTERRANEOQ INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE BORNAS DE
CONEXIONADO DE LA RED GENERAL CON LOS PUNTOS DE LUZ.
2 15,00

U090260 UD DERIVACION SUBTERRANEA
DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA COMPUESTA POR; BORNAS DE
CONEXION, ENCINTADO DE LAS MISMAS CON CINTA AUTOVULCANIZANTE Y
AISLANTE Y MANO DE OBRA DE CONEXIONADO.
1 2,00

U090250 UD CIMENTACION DE 1,10x1,10x1,10 mt
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 1,10 x 1,10 x 1,10 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETRO Y PERNOS DE
ANCLAJE DE 1" CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.

U090245 UD CIMENTACION DE 0,60x0,60x0,80 mt
CIMENTACION PARA COLUMNA DE 0,60 x 0,60 x 0,80 MTS. DE HORMIGON HM-20
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DE DIAMETR0 Y PERNOS DE
ANCLAJE DE 5/8" CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELACION.
1 2,00

U04100 M3 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/ COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLAN

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/I COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA
SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD
REAL.
camara 1 2,50 2,50
torretas 20 8,00 1,00

18,00

18,00

30,00

2118

381,24

30,00

30,00

2,69

80,70

30,00

2,00

0,55

16,50

2,00

4,00

22,36

44,72

4,00

2,00

300,52

1.202,08

2,00

0,94
16,00

100,30

200,60

16,94

75,71

1.282,53




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U04020 M2 ENCOFRADO MADERA
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION
EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
camara 10 2,00 2,00 40,00
torretas 20 8,00 0,80 0,30 38,40
20 8,00 0,25 0,80 32,00
] ) 110,40 8,39 926,26
U04108 M3 HORMIGON HA25 EN OBRA FABRICA
HORMIGON HA25/B/32/lla  COLOCADO EN CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA EN CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO Y
PROTECCION DE TORRES ELECTRICAS, CON CEMENTO I1-S/35 (PA-350),
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO
SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.
camaras 5 1,80 1,80 0,20 3,24
torretas 20 8,00 0,80 0,30 38,40
20 8,00 0,25 0,80 32,00
73,64 93,87 6.912,59
U04003 KG MALLA ELECTROSOLDADA B-500T
ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS,ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
camara 1 3,24 50,00 162,00
torretas 20 8,00 0,60 96,00
20 8,00 0,80 128,00
386,00 1,22 470,92
U05190 UD PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO
PATE PREFABRICADO PARA POZO DE REGISTRO EN POLIPROPILENO O
ALUMINIO COLOCADO EMPOTRADO EN PARED DE POZO.MEDIDO POR UNIDAD
COLOCADA
1 6,00 6,00
6,00 3,51 21,06
U05176 UD ANILLO PRF. P.P.REGS.@ 1200 25cm
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,25 MT DE ALTURA
P. POZO DE REGISTRO DE @ 1200 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910,
COLOCADO SOBRE BASE U OTRO ANILLO.
1 8,00 8,00
8,00 81,17 649,36
U05180 UD CONO PRF.P.P.REGS.@ 1200 60cm
CONO PREFABRICADO DE HORMIGON CENTRIFUGADO DE 0,60 MT DE ALTURA
P. POZ0O DE REGISTRO DE @ 1200/600 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910,
COLOCADO SOBRE ANILLO PREFABRICADO O BASE "IN SITU".
1 8,00 8,00
8,00 136,62 1.092,96
U05245 UD TAPAY MARCO CIRC..NODULAR D-400
TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR HOMOLOGADA S/INORMA
EN-124 D-400 DE TAPA @ 700 MM. Y MARCO CIRCULAR, JUNTA DE NEOPRENO,
ARTICULADA Y ACERROJADO AUTOMATICO CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO
Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON
MORTERO M-40.
1 3,00 3,00
3,00 127,63 382,89




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépiGo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U150143

U02020

U02018

U05012

U05095

UD ENRASADO TAPA GRANDE EN GENERAL

LEVANTE DE LA TAPA'Y MARCO CIRCULAR O CUADRADO EXISTENTE GRANDE

PARA VARIOS SERVICIOS, CON APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PARA
COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA Y FRAGUADO
RAPIDO TIPO WATMAT O SIMILAR (300 kg DE CEMENTO WATMAT POR m3 DE
MORTERO) AMASADO CON ARENA LIMPIA DE SILICE Y RESINA MAXCRYL O

SIMILAR (15 I. DE MAXCRYL POR m3 DE MORTERO), INCLUIDA LA LIMPIEZAY LA

PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO O ARQUETA.

MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA
1 30,00

M3 EXCAVACION ZANJA T.TERRENO
EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA

SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD

MAXIMA DE 4,00 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE
ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,ACOPIO DE
MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
parque 1 45,00 1,00
sumideros 9 10,00 0,60
bombeo michelin 1 120,00 1,00

ML EXCAVACION ZANJA BORDILLO
EXCAVACION ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO PARA BORDILLOS O
CANALETAS DE 0,50x0,50 m., REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA
DE MANUALES, INCLUSO EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE REALIZADA.
canaletas 2 10,00

2 8,00

ML TUBERIA DE POLIETILENO. D.500 ARRINONADA
COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE

2,00
0,60
1,50

A.D.8 kN/m2 DE @ 500 MM. EXTERIOR @ 427 MM. INTERIOR PARA SANEAMIENTO

DE DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE
MANGUITOS CON DOBLE JUNTA ELASTOMERICA, COLOCADO SOBRE SOLERA

DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO

POSTERIOR DE HORMIGON HM-20 ARRINONANDO LA TUBERIA FORMANDO UN

ANGULO INTERIOR DE 120 °, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
parque 1 45,00

ML CANALETA M100K - REJILLA FUNDICION C-250
CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON POLIMERO CON RESINA

POLIESTER TIPO M100K O SIMILAR SIN PENDIENTE, CON PERFILES DE ACERO

GALVANIZADO PARA PROTECCION LATERAL Y DE JUNTA MACHIHEMBRADA
PARA DESAUE SUPERFICIAL DE DIMENSIONES EXTERIORES 130x80 mm Y

SECCION HIDRAULICA INTERIOR DE 100x60 mm, LONGITUD DE 100 cms, REJILLA

DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250, ANCHO DE ABERTURA DE REJILLA

NERVADA DE 7 mm APROX., ATORNILLADA MEDIANTE 1 TORNILLOS DE ACERO

A LA BASE DEL CANAL POR CADA 50 cms DE CANAL, INCLUYENDO
COLOCACION SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 10 cms DE
ESPESOR, REFUERZO LATERAL CON HORMIGON HM-20 Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, TOTALMENTE

TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

cruce avda del zadorra-c/pefia 2 10,00
cruce avda del zadorra-zubibarri 2 8,00

30,00

30,00

90,00
32,40
180,00

31,95

958,50

302,40

20,00
16,00

743

2.246,83

36,00

45,00

0,79

28,44

45,00

20,00
16,00

57,03

2.566,35

36,00

39,27

1.413,72




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

u05087 UD. ARQUETA SIFONICA 400x400
ARQUETA SIFONICA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 40x40 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA CUADRADA
300x300 MM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE
DOBLE BOCA.
MARCO Y TAPA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 520x520x70 MM. FABRICADA EN
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250,, CIERRE AUTOMATICO CON
SIMPLE PRESION S/NORMA UNE EN-124 CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.
TUBERIA @ 160 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON
PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYENDO CORTE DE SOLERA DE HORMIGON EN UN PERIMETRO DE
0,80x0,80 MTS., PICADO DE PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION
CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, COLOCACION DE
VASO SIFONICO CON REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 cms CON
HORMIGON HM-20 Y RECRECIDO DE PERIMETRO DE VASO SIFONICO CON
HORMIGON HM-20 EN UN ESPESOR MINIMO DE 15 cms HASTA COTA DE
PAVIMENTO TERMINADO ALOJANDO ENTRADA DE CANALETA PREFABRICADA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.
cruce avda del zadorra-zubibarri 2 1,00 2,00
cruce avda del zadorra-la pefia 2 1,00 2,00
paso elevado c/la presa 1 1,00 1,00

5,00 250,23

U05110 UD POZO DE REGIS.@ 1 M.CALZADA 1,70

POZ0O DE REGISTRO PARA  ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE

DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN

CALZADA FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE "in situ" FABRICADA EN LADRILLO MACIZO DE 60 CMS DE ALTURA,

FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS. y 50 CMS. DE

ALTURA

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS

REDUCCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON

JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

TAPA Y MARCO DE FUNDICION NODULAR S/ NORMA EN-124  D-400 DE 60 CM

DE DIAMETRO TIPO "REXEL " O SIMILAR CON CERTIFICADO AENOR O SIMILAR.

MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2 1,00 2,00

1.251,15

2,00 466,57
05084 UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA 500x500
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 50x50 Y 60
CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN PAVIMENTO DE ZONA PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA CUADRADA
400x400 MM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE
DOBLE BOCA.
REJILLA Y MARCO EXTERIOR 510x510x63/40 MM. PLANA O CONCAVA
FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250, CIERRE
AUTOMATICO CON SIMPLE PRESION S/NORMA UNE EN-127.
TUBERIA @ 160 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON
PIEZAS ESPECIALES.
EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDEROY REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
1 3,00 3,00

933,14

3,00 189,42
U05081 UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA C-250 DE 810x395x40 mm
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 700x300 mm
Y 660 mm DE PROFUNDIDAD MINIMA PARA INSTALAR EN CORREDERA DE
CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA

568,26




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U05080

U050045

U05200

RECTANGULAR 700x300 mm. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA

PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

MARCO DE 810x395x40 mm Y REJILLA DE 740x330 mm FABRICADAS EN
FUNDICION DUCTIL RESISTENCIA D-250, RANURAS ONDULADAS, ARTICULADA
SOBRE UNO DE SUS EJES TODO ~ S/NORMA UNE EN-124.

CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM  DE POLIETILENO P.P. DE

ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDEROY REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON

HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
clla presa

UD. SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420x210

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 45x25 Y 60
CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O

ESPACIO ABIERTO PEATONAL.

FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

4

1,00

VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA

RECTANGULAR 42x21 CM. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA

PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

REJILLA Y MARCO 45x25 CMS FABRICADA EN FUNDICION NODULAR
RESISTENCIA D-250, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES TODO  S/NORMA

UNE EN-127.

CODO PVC @ 200 DE 45/90°, TUBERIA @ 200 MM  DE POLIETILENO P.P. DE

ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDEROY REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON

HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

ML TUBERIA DE POLIETILENO. D.250 HORMIGONADA

COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE POLIETILENO DE A.D.
8 kN/m2 DE @ 250 mm EXTERIOR @ 216 mm INTERIOR PARA SANEAMIENTO DE
DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR,UNIDOS MEDIANTE
MANGUITOS CON DOBLE JUNTA ELASTOMERICA O CON

ELECTROSOLDADURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y RELLENO POSTERIOR CON HORMIGON

HM-20 HASTA CUBRIR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA EN 10 CMS,
REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

sumideros pto bajo avda zadorra
resto

UD ACOMETIDA SUMIDERO TUBO POLIET.

ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA DE POLIETILENO U HORMIGON O POZO
DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE TALADRO CON CORONA CIRCULAR PARA
DIAMETROS 315 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE DOBLE JUNTA DE
NEOPRENO PARA TUBO DE POLIETILENO. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA

UNIDAD TERMINADA.

3

3
10

14

1,00

10,00
5,00

1,00

4,00

4,00

3,00

262,05

1.048,20

3,00

30,00
50,00

178,02

534,06

80,00

14,00

30,11

2.408,80

14,00

91,20

1.276,80




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U05225 UD ACOMETIDA @500 POZO REGIST.
ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE
MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE
DIAMANTE PARA DIAMETROS 500 MM. O POR PICADO CON PISTOLETE,
REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO, INCLUIDA
PIEZA ESPECIAL DE REDUCCION EMPOTRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA
CON SALIDA A TUBERIA DE ACOMETIDA.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2 1,00 2,00
2,00 305,04 610,08
U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO
RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO ZA-25
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN
TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.
parque 1 100,00 1,00 0,80 80,00
1 30,00 1,00 0,80 24,00
sumideros 16 5,00 1,00 0,80 64,00
clla presa 1 25,00 1,00 2,00 50,00
218,00 26,59 5.796,62
U020203 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.1/2MAN
EXCAVACION DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA
SEMI-DURA PARA DESCUBRIR TOTALMENTE INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EN SERVICIO Y SUS REGISTROS, REALIZADA CON MEDIOS
MANUALES Y MECANICOS ADAPTADOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA
DE 2,50 M, LIBRANDO SERVICIOS Y ACOMETIDAS EXISTENTES INCLUSO
P.P.DE ENTIBACION SEMI-CUAJADA Y APUNTALAMIENTO DE SERVICIOS,
ACHIQUE DE AGUA CON BOMBA SI FUESE NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES, CON CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA O ACOPIO EN OBRA. MEDIDA
SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
@800 1 6,00 542 32,52
@1000+2250 1 8,00 6,89 55,12
@300 1 6,00 5,42 32,52
ovoide 900/1500 1 10,00 6,89 68,90
ovoide 1100/2800+@400 1 12,00 9,20 110,40
@800 1 8,00 542 43,36
@400 1 8,00 5,42 43,36
Galeria 4000x3000 1 15,05 13,00 195,65
Galeria 4500x2700 1 11,70 11,50 134,55
716,38 12,23 8.761,33
u04104 M3 HORMIGON HM20 EN CIMIENTOS.
HORMIGON HM20/B/32/ COLOCADO EN REFUERZO DE INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRANEAS EXISTENTES, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADOEN
PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRAY VIBRADO SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.
@800 1 6,00 5,90 35,40
@1000+2250 1 8,00 9,64 77,12
@300 1 6,00 5,90 35,40
ovoide 900/1500 1 10,00 9,64 96,40
ovoide 1100/2800+@400 1 12,00 11,00 132,00
@800 1 8,00 5,90 47,20
@400 1 8,00 5,90 47,20
Galeria 4000x3000 1 15,05 18,44 277,52
Galeria 4500x2700 1 11,70 16,12 188,60
) 936,84 84,63 79.284,77
U06950 ML REFUERZO TUBERIA CARGAS LIGERAS
REFUERZO SOBRE TUBERIA PARA REPARTO DE CARGAS SUPERFICIALES
INCLUYENDO:
EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO
LOSA DE HORMIGON HM-20 DE 0,70 x 0,20 M.
3 8,00 24,00
24,00 36,52 876,48

ML REFUERZO TUBERIA CARGAS PESADAS

REFUERZO EN CRUCES DE CALZADA PARA PROTECCION DE LAS
TUBERIAS,INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE PRODUCTO A PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE
TODO UNO

U06951




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U06003

U06150

CANALIZACION EN HORMIGON HM-20 FORMADA POR SOLERA DE 20 CM. DE

ESPESOR, MURETES LATERALES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIAS CANAS DE

TUBO DE HORMIGON Y REFUERZO CON 20 CM. SOBRE LAS CANAS.

QUEDARAN 10 CM. MINIMO EN TODO EL PERIMETRO ENTRE LA TUBERIAY EL

HORMIGON.

RELLENO DE ARENA INTERIOR ENTRE LA TUBERIA Y LA CANALIZACION DE

REFUERZO COMPACTADO.

bombeo michelin 2 25,00 50,00

50,00 96,85
ML TUBERIA FUND. NODU.250 MM S.R.
TUBERIA DE FUNDICION NODULAR TIPO K-9 CON J.AF. DE 250 MM DE
DIAMETRO NOMINAL Y  TIMBRAJE DE 10 ATM. INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y
LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES.
EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA
NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES,
REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO
DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA,
COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES
NECESARIAS,CODOS,BRIDAS,TES, EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS
ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENIMIENTO
DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO
AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA
SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE DEL
PAVIMENTO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

bombeo michelin 2 120,00 240,00

4.842,50

240,00 97,96
UD DESAGUE DE 100 MM
DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE
ASIENTO ELASTICO MODELO "EUROQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:
EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A PLANTA DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS AUTORIZADA, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
RACORDS BRIDA ENCHUFE "T" SALIDA BRIDA, TUBERIA DE FUNDICION
NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A
POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE
INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPADE @
600 MM DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400.
CON ASIENTO ELASTICO.
bombeo michelin 2 1,00 2,00

23.510,40

2,00 1.287,84

2.575,68




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U06620

U090203

U10003

U10440

U10420

03075

UD VENTOSA TRES FUNCIONES 80 MM
VENTOSA TRES FUNCIONES CON GRAN CAUDAL DE AIRE @ 80 DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA
DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA
DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE
INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE
ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE

FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400. CON
ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS
POR "AMVISA".

bombeo michelin 2 1,00

ML. ZANJA EN ACERA 2 TUBOS

ZANJA EN ACERA DE 55 CMS. DE PROFUNDIDAD POR 40 CMS. DE ANCHO
INCLUYENDO; EXCAVACION EN TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE
SOBRANTES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA; SOLERA
DE HORMIGON HM-10 DE 5 CMS. DE ESPESOR; DOS TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED TPC DE 11 CMS. DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO;
BANDA SENALIZADORA; RELLENO DE ZANJA CON 25 CMS. DE HORMIGON
HM-20 Y TODO-UNO DE CANTERA COMPACTADO Y APISONADO HASTA COTA
DE PAVIMENTO.

bombeo michelin 1 120,00

UD ARQUETA M2+T2 DE 700 x 700 MM
ARQUETA DE 700 x 700 MM EN ACERAS Y JARDINES,FORMADA POR SOLERA
DE HORMIGON HM-20 DE 10CMS DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABLE,
ELEMENTO MODULAR DE HORMIGON PREFABRICADO O "IN SITU" DE FABRICA
DE LADRILLO MACIZO TOMADO Y REVESTIDAS LAS PAREDES INTERIORMENTE
CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6) , TAPA Y MARCO DE FUNDICION
NODULAR M2+T2 B-125 ASENTADA SOBRE LA ARQUETA CON MORTERO DE
FIJACION ,TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMAS Y MATERIALES
HOMOLOGADOS POR IBERDROLA

1 2,00

ML 20160 B.T CRUCES HORMIGON
CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE HORMIGON PARA RED DE BAJA
TENSION EN CRUCE DE CALZADAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN
ZANJA DE 0,45 x 1,00 MTS. Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, 2 TUBOS @ 160 DE
POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC COLOCADOS SOBRE
ASIENTO DE HORMIGON HM-20 DE 5 CM Y RELLENO DE ZANJA CON
HORMIGON HM-20 HASTA APOYO DE FIRME, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN
NORMAS DE IBERDROLA

1 45,00

ML 20160 BT ACERAS ARENA
CANALIZACION ENTUBADA CON ASIENTO DE ARENA PARA RED DE BAJA
TENSION EN ACERAS COMPUESTA POR: EXCAVACION EN ZANJA DE 0,45 x
0,70 MTS. Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS AUTORIZADA, 2 TUBOS @ 160 DE POLIETILENO
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC COLOCADOS SOBRE ASIENTO DE ARENA
DE 5 CM Y RELLENO DE ARENA HASTA CUBRIR EN 10 CM LA GENERATRIZ
SUPERIOR DE LA TUBERIA, RELLENO DE ZANJA CON 30 CM DE MATERIAL
GRANULAR TODO-UNO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO,
COLOCACION DE BANDA SENALIZADORA, TODO ELLO EJECUTADO SEGUN
NORMAS DE IBERDROLA

1 15,00

M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG . .
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RIOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON

2,00

2,00

120,00

1.302,75

2.605,50

120,00

2,00

25,62

3.074,40

2,00

45,00

394,06

788,12

45,00

15,00

39,46

1.775,70

15,00

2317

347,55




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 !(gr, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
CIMIENTO, ACABADO DE LA SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE
TERMINADA'Y FUNCIONANDO
torretas 10 8,00 0,50 0,60 24,00
24,00 23,65 567,60
IO 1 - 1 PP 169.495,79




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 ESTRUCTURAS, MUROS Y DEFENSAS
0301 ML APLACADO DE MURO DE HORMIGON CON LAJAS DE PIEDRA
APLACADO DE MURO DE LAJAS DE PIEDRA CALIZA DE COLOR CLARO DE 3-4
CMS DE ESPESOR MEDIO Y FORMATO IRREGULAR, COLOCADAS EN
REVESTIDO DE AMBAS CARAS DE MURO DE ALMA DE HORMIGON DE 50 cms
DE ALTURAY 70 cms DE ANCHO A MODO DE MURO SEMISECO (CON JUNTAS
ABIERTAS, SIN MORTERO) , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 10 CMS DE
HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10 EN BASE, ALBARDILLA DE LA MISMA PIEDRA
DE 70x40x5 cms, APLACADOS DE EXTREMOS DE MURO, MATERIAL ACCESORIO
Y MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADA'Y FUNCIONANDO. MEDIDO
LA LONGITUD REAL DE MURO EJECUTADO.
1 135,00 135,00
1 105,00 105,00
1 24,00 24,00
1 18,00 18,00
) 282,00 88,00 24.816,00
U04100 M3 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/I COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLAN
CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM10/B/32/I COLOCADA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACION, CON  CEMENTO II-8/35 (PA-350), CONSISTENCIA BLANDA,
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y ALISADO DE LA
SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD
REAL.
murete lajas 1 282,00 0,80 0,10 22,56
puente aguas arriba 1 48,00 5,00 0,15 36,00
puente aguas abajo 1 32,00 4,00 0,15 19,20
otros 1 20,00 3,00 0,15 9,00
. . 86,76 75,71 6.568,60
U04102 M3 HORMIGON CICLOPEO EN CIMIENTOS.
HORMIGON CICLOPEO COLOCADO EN CIMIENTOS, FORMADO POR EL 25% DE
PIEDRA CALIZA'Y EL 75% DE HORMIGON HM20/B/32/, ELABORADO EN PLANTA,
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO
P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA
PROFUNDIDAD REAL.
puente aguas arriba 1 48,00 7,30 0,35 122,64
puente aguas abajo 1 32,00 7,30 0,35 81,76
otros 1 10,00 3,00 0,35 10,50
214,90 71,77 15.423,37
U04020 M2 ENCOFRADO MADERA
ENCOFRADO DE MADERA CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO
LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACION DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION
EHE-08. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
puente aguas arriba 2 48,00 0,35 33,60
2 48,00 0,30 28,80
2 48,00 1,70 163,20
4 7,00 0,85 23,80
puente aguas abajo 2 32,00 0,35 2240
2 32,00 0,30 19,20
2 32,00 1,70 108,80
4 7,00 0,85 23,80
otros 1 10,00 1,50 15,00
] ) 438,60 8,39 3.679,85
u04108 M3 HORMIGON HA25 EN OBRA FABRICA
HORMIGON HA25/B/32/lla COLOCADO EN CONSTRUCCION DE OBRA DE
FABRICA EN CAUCE AVENIDAS, CAMARAS DE DESAGUE Y RECRECIDO Y
PROTECCION DE TORRES ELECTRICAS, CON CEMENTO 11-S/35 (PA-350),
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO
SEGUN INSTRUCCION EHE-08, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES .
puente aguas arriba 1 48,00 7,00 0,30 100,80
1 48,00 5,50 0,85 224,40
puente aguas abajo 1 32,00 7,00 0,30 67,20
1 32,00 5,50 0,85 149,60
otros 1 15,00 2,00 0,75 22,50
564,50 93,87 52.989,62

U04003

KG MALLA ELECTROSOLDADA B-500T

12
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN BARRAS CORRUGADAS B-500T PARA
ELEMENTOS DE CIMENTACION,SOLERAS,ALZADOS,LOSAS Y FORJADOS
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, COLOCACION Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
puente aguas arriba 35 8,00 0,75 0,89 186,90
660 7,00 0,39 1.801,80
120 48,00 0,39 2.246,40
puente aguas abajo 28 8,00 0,75 0,89 149,52
510 7,00 0,39 1.392,30
120 36,00 0,39 1.684,80
otros 1 7.461,72 0,06 447,70
7.909,42 1,22 9.649,49
0307 M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA > 1.800 KG
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RiOS CON BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MAS
DE 1.800 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CIMIENTO, ACABADO DE LA
SUPERFICIE VISTA'Y REMATES, TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO
inicio cauce avenidas-1° 1 95,00 2,50 1,50 356,25
inicio cauce avenidas-2° 2 60,00 2,50 1,50 450,00
806,25 33,75 27.210,94
03075 M3 ESCOLLERA PIEDRA CALIZA < 600 KG
ESCOLLERA PARA CAUCE DE RiOS Y PROTECCION TORRES ELECTRICAS CON
BLOQUES DE PIEDRA CALIZA DE MENOS DE 600 kgr, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO, SUMINISTRO Y VERTIDO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
CIMIENTO, ACABADO DE LA SUPERFICIE VISTAY REMATES, TOTALMENTE
TERMINADA'Y FUNCIONANDO
talud entre senda y camino acces 1 120,00 1,00 1,00 120,00
sujetar talud 1 25,00 0,80 0,60 12,00
protecciones cauce 3 25,00 10,00 0,60 450,00
proteccion vados 4 20,00 2,50 0,30 60,00
proteccion taludes 4 50,00 0,80 0,60 96,00
738,00 23,65 17.453,70
U02048 M3 RAMPAS CON GRAVAS NATURALES
FORMACION DE RAMPAS Y SUPERFICIES DE COBERTURA O PROTECCION
MEDIANTE EL EMPLEO DE GRAVAS Y BOLOS DE ACARREO NATURALES
SELECCIONADAS INCLUYENDO LA EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO Y PERFILADO SEGUN PLANOS DE PROYECTO.MEDIDO EL
VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO
extremos cauces 3 25,00 10,00 0,50 375,00
375,00 3,85 1.443,75
0407 M2 ESTRUCTURA'Y TRAMEX GALVANIZADO 30x2 mm-10x2mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y TRAMEX ANTIDESLIZANTE Y
DESMONTABLE EN PASO PARA PERSONAS FORMADO POR MARCO PARA
APOYO COLOCADO EN TODO EL PERIMETRO A BASE DE DOS ANGULOS
GALVANIZADOS DE 40x40x4 mm ANCLADOS A MURO DE HORMIGON EN
VERTICAL O HORIZONTAL CON SPITS TIPO M12 EXPANSIVOS E INOXIDABLES
DISPUESTOS CADA 60 cms Y TRAMEX GALVANIZADO DE 1000x1000 mm EN
TRAMOS RECTOS, FORMADO POR PLETINAS DISPUESTAS
PERPENDICULARMENTE DE 35x2 mm Y10x2 mm ENSAMBLADAS CON AGUJERO
DE 10x10 mm, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
2 4,00 0,50 4,00
4,00 238,00 952,00
L 17 1 160.187,32




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04
U02004

U02038

U02040

U02045

U02046

U02041

MOVIMIENTO DE TIERRAS
M3 EXC.CIELO ABIER.V/INTER

EXCAVACION,A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE A ACOPIO DENTRO DE LA OBRA
(SE ACOPIARA POR UN LADO LA TIERRA VEGETAL, POR OTRO LA ARCILLAY

POR OTRO EL RESTO DEL MATERAL). MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES

TRANSVERSALES.
tierra vegetal esp. 60 cms
resto

M2 COMPACTACION EXPLANADA RODILLO PATA DE CABRA
COMPACTACION/ESCARIFICADO DE EXPLANACION RESULTANTE CON
MEDIOS MECANICOS, COMPRENDIENDO REGADO Y COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO. MEDIDO SUPERFICIE DE EXPLANACION.

M3 TERRAPLEN FORMACION RELLENOS OBRA

FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS
SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION (ACOPIO) EN
FORMACION DE CABALLON Y TERRAZAS LOCALIZADOS EN MARGEN
DERECHA REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 30

1
1

1

63.080,00
44.094,00

1.800,00

CM,COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO,

REGADO,COMPACTADO CON RODILLO DE PATA DE CABRA AL 95% DEL

PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES

TRANSVERSALES.
nucleo mota

M3 TIERRA VEGETAL EXT. DE ACOPIOS.

1

26.713,52

7,50

RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIOS DE LA OBRA
COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y PERFILADO EN

COBERTURA DE MOTA (30/80 CMS), COBERTURA RELLENOS MARGEN
DERECHA (30 CMS) Y COBERTURA DE CAUCES DE AVENIDAS (30 CMS),

POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y TODO AQUEL MATERIAL

INADECUADO.
cauce avenidas
mota

abetxuko

M3 TIERRA VEGETAL EXT. DE PRESTAMOS

RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRESTAMOS EXTENDIDA Y

1
1
1

18.560,00
11.341,00
5.357,48

PERFILADA, POSTERIOR RETIRADA DE PIEDRAS TOCONES Y TODO AQUEL
MATERIAL INADECUADO.MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO

M3 TERRAPLEN PARCELAS MUNICIPALES FUERA DEL AMBITO DE LA OBRA
FORMACION DE RELLENO SOBRE TERRENO COMPACTO CON TIERRAS
SELECCIONADAS PROCEDENTES DE EXCAVACION (ACOPIO), REALIZADO EN

1

1.850,00

PARCELAS INDICADAS EN EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE

VITORIA-GASTEIZ A DISTANCIA INFERIOR A 12 KM POR MEDIOS MECANICOS

EN TONGADAS DE 30 A 40 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR

MODIFICADO.MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.

sobrante tierra vegetal
sobrante resto
caja senda anillo verde

1
1
1

27.921,52
17.280,48
8.832,00

63.080,00
44.094,00

107.174,00

13.500,00

1,49

159.689,26

13.500,00

26.713,52

1,32

17.820,00

26.713,52

18.560,00
11.341,00
5.357,48

2,61

69.722,29

35.258,48

1.850,00

1,82

64.170,43

1.850,00

27.921,52
17.280,48
8.832,00

7,16

13.246,00

54.034,00

4,97

268.548,98




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U02060 M2 PREPARACION DE TALUDES )
REFINO Y PREPARACION DE TALUDES EN DESMONTE Y TERRAPLEN.
superficie autocad-lado izdo 1 87.92247 87.922,47
lado dcho 1 5.280,00 5.280,00
10% total 1 9320347 0,10 9.320,35
102.522,82 0,17 17.428,88
U02019 M3 EXCAVACION ZANJA CAUCE
EXCAVACION DE ZANJAS PARA APERTURTA DE CAUCE PEQUENO EN ZONA
VERDE O JARDIN, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA
PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES DE
LA TIERRA VEGETAL,PARA SU RECUPERACION Y RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA PERFILADA.P.P. DE RETIRADA DE SOBRANTES A ACOPIO. MEDIDA
SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
1 550,00 1,35 0,85 631,13
1 450,00 1,35 0,85 516,38
1.147,51 1,91 2.191,74
u02015 M3 EXCAVACION CAJA NUEVA SENDA ANILLO VERDE
EXCAVACION EN CAJA PARA AFIRMADO DE SENDA ANILLO VERDE REALIZADA
POR MEDIOS MECANICOS HASTA 50/70 CM DE ALTURA MEDIA, LIBRANDO
TODO TIPO DE SERVICIOS INCLUIDA NIVELACION, COMPACTACION Y
ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIEY LA RETIRADA DE SOBRANTES A ACOPIO
EN OBRA (SE ACOPIARA POR SEPARADO LA TIERRA VEGETAL), P.P. DE
SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DESVIOS. MEDIDA EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.
caminos 1 350,00 3,20 0,60 672,00
1 100,00 3,20 0,60 192,00
1 715,00 3,20 0,60 1.372,80
1 55,00 3,20 0,60 105,60
1 200,00 3,20 0,60 384,00
1 140,00 3,20 0,60 268,80
1 40,00 3,20 0,60 76,80
1 160,00 3,20 0,60 307,20
1 2.090,00 3,20 0,60 4.012,80
1 200,00 3,20 0,60 384,00
1 550,00 3,20 0,60 1.056,00
8.832,00 2,04 18.017,28
TOTAL 04 ...t e AR nn s 630.834,86




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 PAVIMENTOS
FCG010Z m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 g/m2
GEOQOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE POLIPROPILENO
UNIDOS POR AGUJETAEDO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE
DE 150 gr/m2, COLOCADO EN LA EXPLANACION DE SENDA ANILLO VERDE
INCLUYENDO SOLAPES, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
caminos 1 350,00 3,20 1.120,00
1 100,00 3,20 320,00
1 715,00 3,20 2.288,00
1 55,00 3,20 176,00
1 200,00 3,20 640,00
1 140,00 3,20 448,00
1 40,00 3,20 128,00
1 160,00 3,20 512,00
1 2.090,00 3,20 6.688,00
1 200,00 3,20 640,00
1 550,00 3,20 1.760,00
14.720,00 1,06 15.603,20
U03009 M3 PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS
PIEDRA TERCIADA 10/15 CMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE TERRENO
COMPACTO, PUESTQ EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE 25/30 CMS
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR
MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES
se estima un 30% total sub-base 1 0,30  7.360,00 2.208,00
2.208,00 22,41 49.481,28
u02047 M3 PEDRAPLI'EN CON PRESTAMOS .
FORMACION DE RELLENO (PEDRAPLEN) SOBRE TERRENO COMPACTO CON
PRODUCTOS SELECCIONADOS PROCEDENTES DE PRES:I'AMO (BOLOS DE
PIEDRA SIN CLASIFICAR), REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN
TONGADAS DE 25-30 CM,COMPRENDIENDO EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.MEDIDO SOBRE
PLANO DE PERFILES TRANSVERSALES.
caminos 1 350,00 3,20 0,50 560,00
1 100,00 3,20 0,50 160,00
1 715,00 3,20 0,50 1.144,00
1 55,00 3,20 0,50 88,00
1 200,00 3,20 0,50 320,00
1 140,00 3,20 0,50 224,00
1 40,00 3,20 0,50 64,00
1 160,00 3,20 0,50 256,00
1 2.090,00 3,20 0,50 3.344,00
1 200,00 3,20 0,50 320,00
1 550,00 3,20 0,50 880,00
7.360,00 7,65 56.304,00
U03001 M3 MATERIAL TODO-UNO CALZADA
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO TODO-UNO (HUSOS ZA-25), EN CAPAS DE BASE DE
SENDA PARQUE, PUESTA EN OBRA, EXTENDID/;\ Y COMPACTADA AL 98% DEL
PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, EN CAP/-\S DE 20/30 CMS D’E ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL.
DESGASTE "LOS ANGELES" DE LOS ARIDOS < 30.
caminos 1 350,00 3,00 1.050,00
1 100,00 3,00 300,00
1 715,00 3,00 2.145,00
1 55,00 3,00 165,00
1 200,00 3,00 600,00
1 140,00 3,00 420,00
1 40,00 3,00 120,00
1 160,00 3,00 480,00
1 2.090,00 3,00 6.270,00
1 200,00 3,00 600,00
1 550,00 3,00 1.650,00
13.800,00 28,54 393.852,00
u03010 M2 PAVIMENTO DE ARENA COMPACTADA ESPESOR 1-2 CM
PAVIMENTO DE ARENA DE RIO DE 1-2 CMS DE ESPESOR EN SELLADO DE
SENDAS ANILLO VERDE DE COLOR GRIS, INCLUSO EXTENDIDO, RASANTEADO
Y COMPACTADO, SOBRE CAPA DE TODO-UNO NO INCLUIDA EN ESTA
UNIDAD.MEDIDA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
caminos 1 350,00 3,00 1.050,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 100,00 3,00 300,00
1 71500 3,00 2.145,00
1 55,00 3,00 165,00
1 200,00 3,00 600,00
1 140,00 3,00 420,00
1 40,00 3,00 120,00
1 160,00 3,00 480,00
1 2.090,00 3,00 6.270,00
1 200,00 3,00 600,00
1 550,00 3,00 1.650,00
13.800,00 121 16.698,00
03142 M2 SOLERA HORMIG.ARMADA 15 CM. B.
SOLERA DE HORMIGON HA/25/P/I DE CONO PLASTICO Y 15 CM DE ESPESOR
MINIMO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA B -500 T 15 x 156-6, CON
ARIDOS DE MACHAQUEO DE TAMARO 12-14 mm EN COLOR GRIS, ACABADO
LAVADO CON AGUA A PRESION Y CEPILLADO, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO
ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA
20,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
caminos 4 12000 3,00 1.440,00
1.440,00 22,25 32.040,00
U03086 ML BORDILLO DE GRANITO DE 15X28 6c
BORDILLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASERRADO LAS SEIS CARAS DE 15
CM DE ANCHURA Y 28 CM DE ALTURA CON ARISTA VISTA  REDONDEADA EN
UN RADIO DE 1 CM (ARISTA VISTA RECTA EN TRAMOS ENRASADOS CON
CORREDERA), COLOCADO A HUESO EN ALINEACION RECTAY P.P. CURVA,
INCLUSO CORREDERA DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO
BLANCO, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
4 15,00 60,00
1 25,00 25,00
, 85,00 3346 2.844,10
U03094 ML BORDILLO DE H.JARDIN DE 9X20 B.
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARISTA REDONDEADA DE 9 CM DE
ANCHURA Y 20 CM DE ALTURA, COLOR BLANCO, COLOCADO EN ALINEACION
RECTA'Y P.P. DE CURVAS, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE
ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
1 50,00 50,00
4 15,00 60,00
] 110,00 11,01 1211,10
U03092 ML BORDILLO DE H.JARDIN DE 13X30 B.
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON DE 12-13 CM DE ANCHURA Y 29-30
CM DE ALTURA, COLOR BLANCO CABEZA REDONDA COLOCADO EN
ALINEACION RECTA Y P.P. DE CURVA, TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P.
DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, BISELADO DE
ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-28. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
6 60,00 360,00
2 20,00 40,00
400,00 11,69 4.676,00
U030905 ML. VADO CON BORDILLO DE GRANITO ANCHO 120 cms
VADO FORMADO POR PIEZAS DE GRANITO NATURAL SEGUN DESPIECE DE
ORDENANZA MUNICIPAL DE VADOS PARA 120 cms DE ANCHO, EN
ALINEACION RECTA P.P. DE PIEZAS CURVAS EN LOS EXTREMOS,SEGUN
ORDENANZA MUNICIPAL, COLOCADO EN ALINEACION RECTA, INCLUSO
CORREDERA DE HORMIGON 25x25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO,
TOMADO CON HORMIGON HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN
NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD DEL VADO.
6 7,20 4320
4320 262,33 11.332,66

u03113

ML LLANTA 80x80x6 mm ACERO CORTEN
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U03134

U03151

U03244

U03248

U03045

PLETINA DE ACERO A42 CORTENEN"L" DE DIMENSIONES 80x80x6 mm EN
MODULOS DE 3000 MM DE LONGITUD COLOCADAS EN ENCINTADO DE SENDAS
PEATONALES RECTAS Y CURVAS, ATORNILLADAS A SOLERA DE HORMIGON
CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDADO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS.

4 10,00

3 15,00

M2 SOLERA HORMIG.EN MASA 12 CM. B.
SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO
SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO
Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO,
CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE
DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
baldosa arido lavado
asfalto pulido

1 100,00 3,50

1 60,00 2,50 0,70
2 10,00 5,50 0,70
1

escaleras 12,00 350 070

M2 FRATASADO CON CUARZO,CORINDON, CEMENTO Y COLOR
TERMINACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON FRATASADA (BRUNIDO) UNA
VEZ RASTRELADO Y NIVELADO CON DOBLE TRATAMIENTO MECANICO
SEMIPULIDO EN CAPA SUPERFICIAL E INCORPORACION DE 4 kg/m2 DE
MEZCLA CUARZO, CORINDON Y CEMENTO, EN PROPORCIONES 1:2:1,
PIGMENTOS DE COLORANTE PURO TIPO BAYER , FEYMA O SIMILAR EN UNA
DOTACION MINIMA DE 150 gr/m2, COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA,
Y SELLADO CON RESINA TIPO IMPRESOL, CUREXOL O SIMILAR EN UNA
DOTACION MINIMA DE 0,20//m2 INCLUYENDO PEINADO DE LA SOLERA, JUNTAS
DE DILATACION Y RETRACCION DE ESPESOR MINIMO 5 cms FORMANDO
SUPERFICIES INFERIORES A 20 m2, SEGUN DETALLE PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO (SE APLICARA PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD
DEL CORINDON EN PRIMER TRATAMIENTO MECANICO, DEJANDO PARA LA
SEGUNDA APLICACION EL RESTO DE LA MEZCLA. ESTA FORMULA SE PODRA
SUSTITUTIR POR UN PRODUCTO COMERCIAL PREMEZCLADO DE LA CASA
FEYMA, LUMICRET O SIMILAR, SIN REDUCIR LAS RESISTENCIAS, PREVIA
CONSULTA CON DIRECCION DE OBRA.)

1 50,00 3,50

1 25,00 4,00

2 8,00 3,00

M2 BALDOSA TACTIL TETONES 60x40x8 cm
SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA DE TACOS ESPECIAL VADOS PEATONALES
DE DIMENSIONES 60X40x8 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80
(1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE
CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA DE
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

6 5,00 0,60

M2 BALDOSA TACTIL RANURADA 40x40x6 cm

SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA RANURADA ESPECIAL VADOS

PEATONALES DE DIMENSIONES 40X40x6 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE

CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE

PROTECCION DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE

PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NORMA

DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
6 4,00 0,80

M2 ASFALTO FUNDIDO NEGRO 2 cm Z.U.
ASFALTO FUNDIDO COLOR NEGRO EXTENDIDO EN ZONA URBANA CON UN
ESPESOR MEDIO DE 2 CMS SEGUN FORMULA AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ INCLUIDO PAPEL DE PROTECCION, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE SUPERFICIE.

2 15,00 5,00

40,00
45,00

85,00

350,00
105,00
77,00
29,40

13,11

1.114,35

561,40

175,00
100,00
48,00

1547

8.684,86

323,00

18,00

8,33

2.690,59

18,00

19,20

3741

673,38

19,20

150,00

32,82

630,14

150,00

20,99

3.148,50

18
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u03170

U03385

U030202

U03025

U030212

M2 BALDOSA TER.CEP. ARIDO VISTO 33
SOLADO DE BALDOSA TERRAZO CEPILLADO ARIDO PITON LAVADO CUALQUIER
COLOR DE DIMENSIONES 30.30.4, 33.33.4 Y 40.40.4 CM, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M-80 (1:4), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES Y
ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y
PENDIENTES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGUN NORMA DE AYUNTAMIENTO DE VITORIA- GASTEIZ. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

1 100,00 3,50

ML PELDANO TERRAZO ARIDO LAVADO 17X40

PELDANO DE TERRAZO ARIDO LAVADO, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA

Y HUELLA'Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-80

(1:4) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES,

NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y

LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
1 24,00 3,00

M2 RIEGO DE IMPRIMACION. R.B.

RIEGO DE IMPRIMACION (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 M2) CON
EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1 CON DOTACION DE 1 KG/M2 INCLUSO
LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.

bombeo michelin 1 40,00 2,00

TM AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.R.M

AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ARIDOS CALIZOS

EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS(RENDIMIENTO MEDIO DE 45

A 180 TDS.) INCLUSO P.P. DE RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO.

bombeo michelin 1 40,00 2,00 0,25

M2 RIEGO DE ADHERENCIA. R.B.

RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO BAJO)CON EMULSION ASFALTICA TIPO
ECR-1 DOTACION 0,5 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACION DE
SUPERFICIE.

bombeo michelin 1 40,00 2,00
bidegorri 4 10,00 2,50

350,00

350,00

72,00

23,09

8.081,50

72,00

80,00

34,50

2.484,00

80,00

20,00

1,64

131,20

20,00

80,00
100,00

66,44

1.328,80

180,00

1,72

309,60




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U03033 TM AGLOMERADO ASF.TAPISABLE ROJO ZU
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE EN COLOR ROJO TIPO TAPISABLE
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN UN ESPESOR DE 3-4 CMS EN TRAMOS DE
LONGITUD PEQUERA.
4 10,00 2,50 0,13 13,00

13,00
U030301 TM AGLOMERADO ASF.OFL.TIPO D-12.Z.U
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ARIDOS OFITICOS
EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (RENDIMIENTO BAJO
MENOS DE 45 TD.) INCLUSO P.P.DE RECRECIDO DE ARQUETAS.
bombeo michelin 1 40,00 2,00 0,13 10,40

203,01

2.639,13

10,40
u03043 M2 PAVIMENTO AGLOMERADO PULIDO TIPO 2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16-SURF-50/70D (D-12-O) CON

ARIDOS OFITICOS EN PROPORCIONES A DEFINIR POR DIRECCION

FALCULTATIVA (BASE DE APORTE DE ARENA OFITA, GRAVILLA OFITAY

GRAVILLON AL 50 % OFITA'Y CALIZA BLANCO ) DE 5,5 CMS DE ESPESOR

MEDIO, EXTENDIDO EN ZONA URBANA (SENDAS PEATONALES ENTORNO

PASARELA) CON UN ESPESOR MINIMO DE 4 CMS, Y COMPACTADO POR

MEDIOS MECANICOS, RIEGOS DE ADHERENCIA O IMPRIMACION

NECESARIOS, Y APLICACION DE UNA MANO DE SLURRY PARA EL SELLADO

DE HUECOS. TERMINACION DE ACABADO Y PULIDO A DOS MANOS DE LA

CAPA DE RODADURA PRIMERA MANO DE PULIDO PARA DEBASTAR Y

SEGUNDA MANO PARA PULIR EL SLURRY. TERMINACION MEDIANTE LA

APLICACION DE UNA MANO DE RESINA. FORMULA A APROBAR POR

DIRECCION FACULTATIVA MEDIANTE MUESTRA DE PRUEBA INCLUIDO

LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE.

sendas 1 60,00 2,00 120,00

2 10,00 5,00 100,00

86,50

899,60

220,00

L0 L L

6.221,60

623.079,59
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IMPORTE

06
U12076

u14060

U14001

U140015

U140031

U14007

U14011

SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO
UD CARTEL INFORMATIVO DE OBRA 3.000x2.275 mm
CARTEL INFORMATIVO DE OBRA MODELO AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ, EN LAMAS DE CHAPA DE 3.000x2.275 mm CON DOS POSTES
IPN-14 INCLUSO CIMENTACION, COLOCACION Y DESMONTAJE UNA VEZ
TERMINADA LA OBRA

1 1,00

UD SENAL ZONA INUNDABLE
CARTEL DE SENALIZACION DE ZONA INUNDABLE FORMADO POR CHAPA
GALVANIZADA DE 80x80 cm Y VINILO IMPRESO, INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA,
SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

1 5,00

M2 FRESADO DE PINTURA
FRESADO DE PINTURA CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO
DE LA SUPERFICIE FRESADA

2 7,00 5,00

ML FRESADO DE PINTURA
FRESADO DE LINEA DE PINTURA CONTINUA O DISCONTINUA DE HASTA 30
CMS DE ANCHO CON PEQUENA FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO DE LA
SUPERFICIE FRESADA

2 25,00

ML LiNEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL. SPRAY PLASTICO
LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS DE ANCHO
PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN FRiO, APLICADO A
MAQUINA, CON ADICCION DE ESFERAS EN EL SENO DE LA MASA, CON UNA
DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

6 25,00

4 15,00

M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.
PINTADO DE SIMBOLOS, CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA
BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION DE
ESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 kg/m2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
4 15,00 2,00 0,50
6 7,00 4,00 0,50
4 3,00 0,50
1 5,00 2,00
1 4,00 0,50

UD SENAL PELIGRO L=70 CMS
SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 70 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T.
(P-6 PASIVAS), INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MM y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO DE
SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20,
TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

6 1,00

1,00

1,00

5,00

1.526,40

1.526,40

5,00

70,00

155,75

778,75

70,00

50,00

14,30

1.001,00

50,00

150,00
60,00

3,84

192,00

210,00

60,00
84,00
6,00
10,00
2,00

0,88

184,80

162,00

6,00

15,30

2.478,60

6,00

128,28

769,68
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cépiGo

PRECIO

IMPORTE

U14014

U14025

U14401

UD SENAL PELIGRO L=90 CMS Y PLACA

SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PELIGRO DE 90 CMS DE LADO Y PLACA
RECTANGULAR DE 60 x 30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
NEGRO OXIRON O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA,

SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
1 4,00

UD SENAL IND. GENER. L=90 CMS

SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 90 CMS DE
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @
76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR NEGRO OXIRON O BRAZO
DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20,
TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS

DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
1 4,00

UD BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN
ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR DIRECCION DE
OBRA, DE DIMENSIONES 730x200 mm, FIJADAS AL PAVIMENTO CON TORNILLO
DE DIAMETRO 18 mm Y 160 mm DE PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA
CON PLATILLO INDEFORMABLE, DOBLE BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL,

TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO
1 16,00

4,00

4,00

4,00

195,57

782,28

4,00

16,00

240,13

960,52

16,00

O P

720,00

9.394,03
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07
OBO050HXX

OB0030HXX

OB0020HXX

OB0130K

OB0080A

JPT010C

TRASPLANTES, TALAS Y DESBROCE VEG. AFECTADA

ud APEO Arbol Populus >50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport

Apeo de arbol grande (Populus sp), mayor de 50 cm de didmetro de tronco enlabasey 12 m

de altura, en grupos homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y

transito, en terreno llano de facil acceso y transito, mediante procesadora forestal que incluye,

corte, desramado y troceado de fuste en apeas de tamafio homogéneo y carga y transporte a

planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel o biomasa, incluso acopioy astillado de

ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a planta para aprovechamiento como biomasa.

Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Populus boleana 51 51,00
Populus hibrido 220 220,00

271,00
ud  APEO Arbol 20 a50 cm diam i) astilla,aprovecha y transport
Apeo de arbol deentre 20 y 50 cm de diametro de tronco en la base, menor de 12 m de altura,
en grupos homogéneos de mas de 12 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito,
mediante procesadora forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de
tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel
o0 biomasa, incluso acopioy astillado de ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a planta
para aprovechamiento como biomasa. Medidas las unidades realmente ejecutadas.
Robinia pseudoacacia 65 65,00
Tilia cordata 54 54,00
Ulmus pumila 22 22,00
Platanus hispanica 22 22,00
Diversas especies 50 50,00

23,00

6.233,00

213,00
ud APEO Arbol <20 cm diam i) astilla,aprovecha y transport
Apeo de arbol menor de 20 cm de diametro  de tronco en la base, menor de 8 m de altura, en
grupos homogéneos de mas de 5 ejemplares, en terreno llano de facil acceso y transito,
mediante procesadora forestal que incluye, corte, desramado y troceado de fuste en apeas de
tamafio homogéneo y carga y transporte a planta de aprovechamiento en sierra, pasta de papel
o0 biomasa, incluso acopioy astillado de ramas y de fraccion fina, carga, y transporte a planta
para aprovechamiento como biomasa. Medidas las unidades realmente ejecutadas.
Catalpa bignonioides 27 27,00
Otras especies 25 25,00

12,00

2.556,00

52,00
ud PODA, FORMACION y SANEAMIENTO érb.adulth <8 m
Poda de formacion-saneamiento de arboles adultos aislados, hasta una altura de 8 m, mediante
motosierra telescopica, incluidos acopio de restos en zona de compostaje y triturado de las
ramas menores de 5 cm de didmetro. Medida la unidad ejecutada en obra.
Partida alzada 1 30,00 30,00

7,00

364,00

30,00
m  DESBROCE TERRENO VEGETACION ROBUSTA, c/motodesb.
Desbroce selectivo y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora y motosierra, para
vegetacion de consistencia robusta, incluida carga de residuos, saca del residuos generados y
traslado a lugar de acopio a menos de 1 km de distancia, separando troncos de mas de 10 cm
de diametro de los residuos vegetales de menor diametro para el posterior triturado de éstos,y
acopio en pilas longitudinales de no mas de 2 m de anchura y 1,5 m de altura.
Partida alzada 3 20,00 20,00 1.200,00

35,32

1.059,60

1.200,00
ud TRASPLANTE ARBOL CEP <20 clretro
Ud arranque, trasplante, traslado y plantacién de arbolado de talla < 20 cm de circunferencia de
tronco, que incluye: arranque mecanico con maquinaria apropiada para la creacién de cepellén
de 60 cm de diametro minimo, terciado de copa en aquellas especies que lo permitan, segun
indicaciones de la direccion de obra, traslado a distancia inferior a 6 km con las precauciones
oportunas para evitar desgarros, dafios en corteza, rotura de ramas y desmoronamiento del
cepellén; apertura de hoyo de dimensiones minimas 0,8 x 0,8 x 0,8 cm, en terrenos de
consistencia blanda, separacion de la capa superficial (30 cm) de tierra vegetal acopiada en los
bordes laterales del hoyo, del material del subsuelo el cual sera trasladado a vertedero,
plantacion y relleno con la tierra vegetal de calidad procedente de la propia excavacion,
abonada con un aporte de 100 gr/pié de abono de liberacion lenta de 9 meses de duracion de
contenido 17-9-8 + 4 Mg, y aporte de 15 | de abono organico compostado todo ello debidamente
mezclado, colocacion del arbol en el hoyo en disposicion centrada, vertical y de manera que el
cuello de la planta quede a nivel de la superficie del terreno retirando la redecilla del cepellon, y
situando el cepellon intacto en el hoyo, colocacion de un tutor cilindrico, calibrado, achaflanado
en la parte superior y con punta en la inferior, de madera de pino tratada en autoclave nivel 4 de
6 cm de diametro y 200 cm de longitud, anclado en el suelo entre 50 cm de profundidad, a 10

0,56

672,00
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cm de distancia en paralelo al tronco del &rbol y unido a este mediante cinta de entutorado "en
ocha" en la parte superior del tutor, y primer riego de asiento posterior a la plantacién, mediante
camion cisterna, de 50 I/planta y con un caudal reducido de manera que la operacion no
descalce a la planta, no produzca erosiones en el suelo, ni afloramientos de fertilizantes a la
superficie. Medida la unidad terminada.
Partida alzada 1 12,00 12,00
. 12,00 118,65 1.423,80
JPT020C ud TRASPLANTE ARBOL 20/30 diam. c/retro
Partida alzada 1 12,00 12,00
12,00 360,00 4.320,00
B0 L 16.628,40
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08 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION
JLA010Z m  INSTALACION ACOLCHADO GEOTEXTIL LINEAL
Instalacion de acolchado geotextil lineal en hileras longitudinales de 1 m de ancho visto y de
longitud variable (> 10 m), para plantacién de arboles y arbustos, que incluye preparacion
superficial del terreno mediante pase de subsolador fijo de 2 rejas a 50 cm de profundidad,
rotovateado de 130 cm de anchura y 20 cm de profundidad, aporte de 5 | de mantillo limpio
cribado, apertura de zanjas laterales para el enterrado de los bordes longitudinales del geotextil,
sfi de geotextil antihierbas de 150 cm de anchura y 90 gr/m2 de densidad, enterrado de los
bordes longitudinales. Medida la longitud real ejecutada.
Seto 20x2 m espinar 8 20,00 2,00 320,00
Seto 10x1 m espinar 4 10,00 1,00 40,00
Seto 20x2 m robledal 19 20,00 2,00 760,00
Seto 20x1 m robledal 6 20,00 1,00 120,00
Seto 10x1 m robledal 54 10,00 1,00 540,00
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 280,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 440,00
Seto 10x1 perennifo 1 10,00 1,00 110,00
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 600,00
Seto 20x1 m quejigal 27 20,00 1,00 540,00
Seto 20x2 m quejigal 23 20,00 2,00 920,00
Seto 10x1 m quejigal 38 10,00 1,00 380,00
5.050,00 4,00 20.200,00
JLS072XX ud APORTE SUSTRATO VEGETAL 250 LT HOYO PLANTACION AT
Aporte, extendido y perfilado de sustrato  vegetal compuesto por: 70% de tierra vegetal
jardinera, 30% compost, incluyendo la carga, transporte, extendido, y perfilado. Medido el
volumen realmente ejecutada.
Arbolado talla (50 % d total) 1 453,00 0,50 226,50
Frutales (50 % d total) 1 332,00 0,50 166,00
392,50 9,42 3.697,35
TOTAL 08.....eeceresisecss et et e s s s s bR s e 23.897,35
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09
JPR110

JPRXX10

JPRXX20

JPF150

JPB050P

PLANTACIONES SOBRE ACOLCHADOS |

ud S/PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista

de especies y proporcidn descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal

previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20

cm de didmetro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente

a tresbolillo a 75 cm de distancia entre plantas, incluso abonado con 20 gr de abono de

liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado

del acolchado, e incluso una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la

planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x2 perennifo 1 ud/m2 7 20,00 2,00 1,00 280,00
Seto 20x1 perennifo 1,33 ud /m2 22 20,00 1,00 1,33 585,20
Seto 10x1 perennifo 1,33 ud/m2 1" 10,00 1,00 1,33 146,30
Seto 20x1 m xerofilo 1,33 ud/m2 30 20,00 1,00 1,33 798,00

1.809,50
ud S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, QUEJIGAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista
de especies y proporcidn descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal
previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20
cm de didmetro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente
a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas,
incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque,
grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso una escarda manual del
alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
Seto 20x1 m quejigal 1,33 ud/m2 27 20,00 1,00 1,33 718,20
Seto 20x2 m quejigal 1 ud/m2 23 20,00 2,00 1,00 920,00
Seto 10x1 m quejigal 1,33 ud/m2 38 10,00 1,00 1,33 505,40

8,17

14.783,62

2.143,60
ud S/ PLANTACION PL. REST. SOBRE ACOL. PLASTICO, ESPINAR-ZARZAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 3 It, segun lista
de especies y proporcion descrita en el Pliego de condiciones, sobre acolchado plastico lineal
previamente instalado (no incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20
cm de didmetro y 30 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente
a tresbolillo a 150 cm de distancia entre plantas en cada linea y 3 lineas a 75 cm entre lineas,
incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta, formalizacion de pequefio alcorque,
grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado, e incluso una escarda manual del
alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.
Seto 20x2 m espinar 1 udm2 8 20,00 2,00 1,00 320,00
Seto 10x1 m espinar 1,33 ud/m2 4 10,00 1,00 1,33 53,20

6,90

14.790,84

373,20
ud S/ PLANTACION FORESTAL SOBRE ACOL.LINEAL, ROBLEDAL
Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor de 300 cc, de la serie de
vegetacion del robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
condiciones, sobre acolchado plastico lineal de 1 m de ancho previamente instalado (no
incluido), que incluye corte en T del geotextil, apertura de hoyo de 20 cm de diametro y 30 de
profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a un marco de 2
plantas por 1,5 m al tresbolillo, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacién lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado,
e incluso una escarda manual del alcorque durante la época de desarrollo de la planta. Medida
la unidad ejecutada.
Seto 20x2 m robledal 1 ud/m2 19 20,00 2,00 1,00 760,00
Seto 20x1 m robledal 1,33 ud/m2 6 20,00 1,00 1,33 159,60
Seto 10x1 m robledal 1,33 ud/m2 54 10,00 1,00 1,33 718,20

6,12

2.283,98

1.637,80
ud PLANTACION ARBUSTO (C6 a C10) sobre acol. plas. lineal
Plantacion de arbusto ornamental presentado en contenedor de 6 a 10 It, sobre acolchado
plastico lineal previamente instalado (no incluido), que incluye apertura de hoyo de 30 cm de
diametro y 40 de profundidad, con motoahoyador de 3.5/5.5 cv, distribuidas regularmente a un
marco de 2 plantas por m2 al tresbolillo, incluso abonado con 50 gr de abono de liberacién lenta,
formalizacion de pequefio alcorque, grapas de acero galvanizado para el sellado del acolchado,
e incluso un riego de asiento con 20 |. de agua, inmediatamente posterior a la plantacién, cinco
riegos de 20 |. de agua durante el primer verano y una escarda manual del alcorque durante la
época de desarrollo de la planta. Medida la unidad ejecutada.

Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,15 42,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,15 66,00
Seto 10x1 perennifo 11 10,00 1,00 0,15 16,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,15 90,00

3,02

4.946,16
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214,50 10,16 2.179,32
L0 1 38.983,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

cépiGo

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10
JPF120

JPF130

JPRXX51

PLANTACIONES EN CASILLAS

ud S/PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, ROBLEDAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la
serie de vegetacion del Robledal segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr
de abono de liberacion lenta y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector

de yute cuadrado de 40 x

40 cmy 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas

metélicas de acero galvanizado. Medida la unidad ejecutada.

Densidad 2500 ud/ha

Baja densidad 1000 ud/ha
Arbustos robledal 2500/ha
Estaquillado Salix 2500/ha

1 29.088,00 0,25 7.272,00
1 17.498,00 0,10 1.749,80
1 882,00 0,25 220,50
1 2327,00 0,25 581,75

9.824,05

ud S/ PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, QUEJIGAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la
serie de vegetacion del quejigal, segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr
de abono de liberacion lenta y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector

de yute cuadrado de 40 x

40 cmy 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas

metélicas de acero galvanizado. Medida la unidad ejecutada.

Densidad 2500 ud/ha

1 31.491,00 0,25 7.872,75

3,28

32.222,88

7.872,75

ud S/ PLANTACION PL. REST EN CASILLAS ALISEDA

Suministro y plantacion de planta de restauracion presentada en contenedor forestal de 3 It, de la
serie de vegetacion de la fresneda segun lista de especies y proporcion descrita en el Pliego de
Condiciones, sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con
miniexcavadora distribuidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr

de abono de liberacion lenta y formalizacién de alcorque, entutorado con tutor de bambu de 2 cm
de diametro y 200 cm de longitud, y suministro e instalacion de protector de yute cuadrado de

40 x40 cmy 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero
galvanizado, incluso escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.

Densidad 1000 ud/ha

TOTAL 10

1 6.910,00 0,10 691,00

3,26

25.665,17

691,00

5.168,68

63.056,73
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
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11 SIEMBRAS

JS0020 a  SIEMBRA PRADERA BAJO MANTEN. > 1000 m2 i/conserv. anual
A suministro de semillas y siembra de césped de crecimiento lento para formacién de pradera
natural rustica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al
20 %, Poa pratense al 10 % y Festuca rubra encespedante 10 % de en superficies mayores
de 1000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado, fresado del terreno, abonado de fondo con
fertilizante complejo NPK 15 15 15 a razdn de 3 kg/a., rotavateado de los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo, siembra de la mezcla indicada con medios mecanicos a
razon de 3 kg/area, incorporacion de 2 I/m2 de mantillo, resiembra de superficies fallidas,
delimitacion y sefializacion hasta correcta implantacion, cuidados durante la nascencia asi como
seis siegas espaciadas a lo largo de la época de desarrollo. Medida, en planta, la superficie
ejecutada.

Area de siembra zonas llanas 72.676,53 0,01 726,77

726,77 90,37

JSH010 m2 HIDROSIEMBRA DE TALUDES pradera crto. lento

Hidrosiembra en taludes para establecimiento de pradera herbacea de crecimiento lento,

compuesta por una mezcla de herbaceas cespitosas a razén de de 33 g/m2 con Festuca

arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al 20 %, Poa pratense al 10 % y Festuca rubra

encespedante 10 %, con mulch celuldsico biodegradable a razén de 35 gr/m2, abono mineral

npk 15-15-15 a razén de 35 gr/im2, 20 gr/m2 de estabilizante organico y 100 gr de mulch de

hidrosiembra para el tapado, en superficies mayores de 1000 m2., en cualquier clase de

terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre camién, abonado, siembra y cubricién

empleando los materiales y proporciones indicados, medida la superficie ejecutada.

Taludes cauce aguas altas 15.373,00 15.373,00

65.678,20

15.373,00 1,51

L0 2 7. Rt

23.213,23

88.891,43
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12 PLANTACION DE ARBOLADO DE TALLA
JPA020Z ud PLANTACION MEC. ARBOL TALLA R.D. ilconserv. anual
Plantacion de especies arbéreas a raiz desnuda de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada
con medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido
hoyo de dimensiones 60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de
antelacién, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada
autoclave nivel 4 de 6 cm de didmetro y 200 cm de longitud, con punta en la parte inferior y
achaflanado en la parte superior, realizacién de alcorque y aporte de capa de 10 cm de espesor
de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 |. de agua,
inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano
y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
Arce campestre 51 51,00
Fraxinus excelsior 59 59,00
Populus alba 12 12,00
Populus nigra 'ltalica’ 13 13,00
Populus tremula 25 25,00
Crataegus monogyna 6 6,00
Alnus glutinosa 6 6,00
172,00 21,72 3.735,84
JPA040Z ud PLANTACION MEC. ARBOL TALLA CEP. ilconserv. anual
Plantacion de especies arbdreas en cepellon de talla 10/12 cm, incluido replanteo, realizada con
medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente inferior al 30 %, incluido
hoyo de dimensiones 60x60x60 cm realizado con miniexcavadora con 2 semanas de
antelacién, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera de pino tratada
autoclave nivel 4 de 6 cm de didmetro y 200 cm de longitud, con punta en la parte inferior y
achaflanado en la parte superior, realizacién de alcorque y aporte de capa de 10 cm de espesor
de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 50 |. de agua,
inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 50 |. de agua durante el primer verano
y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
Fraxinus angustifolia 24 24,00
Celtis australis 66 66,00
Prunus avium Plena' 17 17,00
Quercus robur 79 79,00
Quercus ilex Rotundifolia 31 31,00
Prunus cerasifera 'Pisardii' 7 7,00
Cedrus atlantica Glauca 12 12,00
Abies nordmanniana 9 9,00
Pyrus calleriana Chanticler’ 8 8,00
Sorbus domestica 12 12,00
Acer monspesulanum 16 16,00
281,00 24,83 6.977,23
JPFR10XX ud PLANTACION MEC FRUTAL RD 6 CT <11 It i) conserv. anual
Plantacion de arbol frutal servido a raiz desnuda RD o contenedor de 3 a 10 It, incluido
replanteo, realizada con medios mecanicos, en terreno de consistencia blanda de pendiente
inferior al 30 %, incluido hoyo de dimensiones 50x50x50 cm realizado con miniexcavadora
con 2 semanas de antelacion, abonado, enmendado y entutorado con tutor cilindrico de madera
de pino tratada autoclave nivel 4 de 6 cm de diametro y 200 cm de longitud, con punta en la
parte inferior y achaflanado en la parte superior, realizacion de alcorque y aporte de capa de 10
cm de espesor de corteza de pino seleccionada en el mismo y riego de asiento con 25 |. de
agua, inmediatamente posterior a la plantacion, cinco riegos de 25 |. de agua durante el primer
verano y una cava y escarda del alcorque. Medida la unidad ejecutada.
F1 Avellano C.avellana Negret 24 24,00
F2 Acerollo Crataegus azerolus 19 19,00
F3 Membrillo Gigante de Wrajam 21 21,00
F4 Higuera Cuello de Dama Blanca 10 10,00
F5 Nogal inj. Franquette, Fernet 24 24,00
F6 Manzano inj Reineta de Regil 55 55,00
F7 Nispero Mespillus germanica 10 10,00
F8 Morera blanca Morus alba 12 12,00
F9 Morera negra, moral Morus nig 8 8,00
F10 Pino pifionero Pinus pinea 18 18,00
F11 Almendro inj Guara 21 21,00
F12 Cerezo inj Picota, Burlat y 20 20,00
F13 Ciruelo inj Claudia Tolosa y 52 52,00
F14 Peral inj Conferencia, Blang 30 30,00
F15 Gerbo Sorbus domestica 8 8,00
332,00 16,72 5.551,04
L 1Y I PP 16.264,11
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13 SUMINISTRO DE ARBOLADO DE TALLA y FRUTAL
PRT1.AC.CA ud Acer campestre RD 10/12
51 51,00
51,00 23,90 1.218,90
PRT1.FREX ud Fraxinus excelsior RD 10/12
59 59,00
59,00 14,45 852,55
PRT1.PO.AL ud Populus alba RD 10/12
12 12,00
12,00 16,10 193,20
PRT1.PO.NI ud Populus nigra Italica RD 10/12
13 13,00
13,00 8,45 109,85
PRT2.FR.AN ud Fraxinus angustifolia CT 10/12
24 24,00
24,00 31,50 756,00
PRT2.CE.AU ud Celtis australis Cep 10/12
66 66,00
66,00 34,75 2.293,50
PRT2.PR.AV ud Prunus avium "Plena” Cep 10/12
17 17,00
17,00 34,20 581,40
PRT1.PO.TR.2XX UD Populus tremula RD 10/12 cm
25 25,00
25,00 17,10 427,50
PRT1.CR.MO ud Crataegus monogyna RD 10/12
6 6,00
6,00 38,00 228,00
PRT1.AL.GL ud Alnus glutinosa RD 10/12
6 6,00
6,00 15,05 90,30
PRT3.QU.RO ud  Quercus robur CT 10/12
79 79,00
79,00 50,70 4.005,30
PRT3.QU..RT ud Quercus ilex "Rotundifolia” CT 10/12
31 31,00
31,00 84,45 2.617,95
PRT3.PR.PI ud  Prunus cerasifera "Pissardii" CT 10/12
7 7,00
7,00 55,10 385,70
PRT3.CE..GL ud Cedrus atlantica "Glauca" C70 175/200
12 12,00
12,00 85,00 1.020,00
PRT3.AB.CE ud Abies nordmanniana C65 175/200
9 9,00
9,00 68,00 612,00
PRT3.PY.CA ud Pyrus calleriana "Chanticler" CT 10/12
8 8,00
8,00 74,60 596,80
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PRT3.50.DC ud Sorbus domestica CT 10/12
12 12,00
12,00 51,89 622,68
PRT3.AC..CK ud Acer monspesulanum” CT 10/12
16 16,00
16,00 51,10 817,60
PRA0.AR.UN ud  Arbutus unedo 60-80cm C10
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 11 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
71,50 11,90 850,85
PRT1XX.JU.CO ud Juniperus communis C 10 It 60/80
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 11 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
71,50 11,95 854,43
PRTIXX.JU.PH ud Juniperus phoenicea C 10 It 60/80
Seto 20x2 perennifo 7 20,00 2,00 0,05 14,00
Seto 20x1 perennifo 22 20,00 1,00 0,05 22,00
Seto 10x1 perennifo 1 10,00 1,00 0,05 5,50
Seto 20x1 m xerofilo 30 20,00 1,00 0,05 30,00
71,50 11,95 854,43
PRFR.11RD ud  Frutal inj1+1 RD Manzano Peral Almendro Ciruelo Cerezo Membrillo
F3 Membrillo  Gigante de Wrajam 21 21,00
F6 Manzano inj Reineta de Regil 55 55,00
F11 Almendro inj Guara 21 21,00
F12 Cerezo inj Picota, Burlat y 20 20,00
F13 Ciruelo inj Claudia Tolosa y 52 52,00
F14 Peral inj Conferencia, Blang 30 30,00
199,00 5,20 1.034,80
PRFR.C5LT ud  Frutal C 51t 100/150 cm 6 RD 8-10 Avellano Higuera Gerbo Moreras
F1 Avellano C.avellana Negret 24 24,00
F4 Higuera Cuello de Dama Blanca 10 10,00
F8 Morera blanca Morus alba 12 12,00
F9 Morera negra, moral Morus nig 8 8,00
F15 Gerbo Sorbus domestica 8 8,00
62,00 9,20 570,40
PRFR.C10LT ud Frutal C10 [t120/150 cm Acerolo Nispero Pifionero
F2 Acerollo Crataegus azerolus 19 19,00
F7 Nispero Mespillus germanica 10 10,00
F10 Pino pifionero Pinus pinea 18 18,00
47,00 17,50 822,50
PRFR.C20LT ud  Frutal inj C 20 It Nogal
F5 Nogal inj. Franquette, Femet 24 24,00
24,00 30,00 720,00
O . e 23.136,64
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14

14.01
LAVARRUEDAS

BALSA DEC

MANLIMBDEC

MANLAVARR

FARPAJA

IMPACTO A'MBIENTAL :

PROTECCION MEDIO ACUATICO .

ud LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
CON UN FOSO CENTRAL DE 15X4 M

LAVARRUEDAS, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

CON UN FOSO CENTRAL DE 15X4 M'Y UN ESPESOR DE 0,30 M; A AMBOS

LADOS DE ESTE CON DOS RAMPAS DE HORMIGON QUE PERMITEN

DESCENDER HASTA LA ZONA DEL FOSO, CUBIERTO POR UNA REJA DE ACERO

LAMINADO.

1,00
ud BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA

BALSA DE DECANTACION DE BENTONITA ARTIFICIAL DE 40 M2 Y 0,5 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, A BASE DE LAMINAS DE BENTONITA SODICA Y
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EXCAVADA EN TERRENO NATURAL INCLUSO
RETIRADA DE SOBRANTES EN LA PROPIA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE.

1 1,00

9.000,00

9.000,00

1,00
ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA
BALSA DE DECANTACION
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA
BALSA DE DECANTACION. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUALMENTE.
6 6,00

1.053,59

1.053,59

6,00
ud MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS )
MANTENIMIENTO DEL LAVARRUEDAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA BIMENSUAL,
CALCULANDO UN TOTAL DE 3 HORAS CADA DIA DE LIMPIEZA.

1.000,00

6.000,00

6,00
m  FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL.
FARDOS DE PAJA 1 ALTURA. SE INCLUYE SU MANTENIMIENTO QUINCENAL.

80,00

480,00

TOTAL 14.01 .

3.217,50

19.751,09

33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

cépiGo

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

14.02
PUNTOLIM

CONTEN

PLHORM

MANLIMHORM

GESTION DE RESIDUOS

ud PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
RESIDUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION,
GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y
CUBETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPOSITOS ESTANCOS
PREPARADOS PARA RESIDUOS TOXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE
MAQUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA
RECIPIENTES METALICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTON, 1
CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR
ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICION Y RESTAURACION DEL

AREA UTILIZADA.

1,00

ud CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y

PLASTICOS)

CONTENEDORES PARA RESIDUOS NO PELIGROSOS (MADERAS, VIDRIO Y

PLASTICOS)

4.500,00

4.500,00

3,00

ud PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA

PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLUYENDO SU
MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA.

SE COLOCARA ALEJADO DEL RIO.

260,00

780,00

1,00

ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO

DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL RETENIDO) DEL PUNTO
DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE REALIZARA

BIMENSUALMENTE.

TOTAL 14.02

443,01

443,01

4.800,00

10.523,01
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PROTVEGET m  BALIZAMIENTO DE LA VEGETACI!N DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA

DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA
BALIZAMIENTO DE LA VEGETACION DE RIBERA. VALLA PREFABRICADA
DESMONTABLE, CON PIES DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA, PARA
CERRAMIENTOS PERIMETRALES.

640,00 26,17 16.748,80

TOTAL 1403ttt st sassasas 16.748,80
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E03 ud SELLADO DE IMPERMEABILIZACION MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES

CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO

COMPACTADO;

SELLADO DE IMPERMEABILIZACION MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES
CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO NATURAL O DE RELLENO
COMPACTADO; GEOMEMBRANA IMPERMEABLE DE PEAD.

200,00 24,50 4.900,00

TOTAL 14.04........corns s 4.900,00

L0 Rt T 51.922,90
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15
15.01

MSIZ01a

MSIJ04a

MSIR01a

MSI010a

MSIV06a

MSIP01a

MSIP02a

MSIM01a

SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES

ud Casco PE-AD c/arnés y antisud.

Suministro de casco de polietileno de alta densidad dotado de arnés y antisudatorio frontal.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 397.

ud Gafas montura PVC resist empafam

Suministro de gafas antipolvo y antiimpacto de particulas a gran velocidad y media energia;
montura integral de PVC; ocular de policarbonato; panoramica y resistente al empafiamiento.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN 167, EN 168.

8,00

2,23

17,84

ud Mascarilla particulas FFP1
Suministro de mascarilla de un solo uso, autofiltrante para particulas clasificacién FFP1.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 149.

8,00

12,97

103,76

ud Orejeras clarnés adaptab recamb.

Suministro de orejeras compuestas por dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada
lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, estando sujeto por arnés, adaptable
y recambiables. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 352-1.

8,00

0,66

5,28

ud Mono o buzo algodén
Suministro de ropa de trabajo, mono o buzo, en tejido de algodéon 100x100, con bolsillos y
cierre a base de cremalleras. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones.

8,00

13,21

105,68

ud Par botas reforz antidesliz

Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN

344, EN 345.

8,00

13,05

104,40

ud Par botas resist perforac

Suministro de par de botas de seguridad de media cafia, fabricadas en cuero, dotada de puntera
reforzada y suela resistente a la perforacion y antideslizante. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 344, EN 345.

8,00

18,57

148,56

ud Par guantes riesgos mecanicos
Suministro de par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos. Tallaje segin
necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388.

8,00

20,05

160,40

TOTAL 1501 . s ssssses
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
MSCP04a mes Plancha metalica para zanjas
Alquiler de plancha metélica de acero de 12 mm en proteccion de zanjas, pozos o huecos, en
superficie horizontal, incluida colocacion, traslados segun avance de las obras y desmontaje.
20,00 2,83 56,60
MSCHO08e ud Recibido de registro con mortero M-80
Recibido de registro de cualquier servicio y tamafio, con mortero M-80 en formacion de rampa,
para alturas de hasta 15 cm y en todo su perimetro, en fase previa a remate y enrasado de
registro con pavimento terminado, incluyendo pintado con spray reflectante y picado posterior
con carga y transporte a vertedero
10,00 11,40 114,00
MSCV08a ud Barand.protec.lateral zanjas
Formacion de barandilla de proteccion lateral de zanjas, formada por 3 tabloncillos de madera de
pino de 20x5 cm y rollizos de madera, hincados en el terreno cada 1,5 m, incluida colocacién,
traslados seguin avance de las obras y desmontaje, seglin ordenanza municipal reguladora.
25,00 4,84 121,00
MSCV10a ud Proteccion tronco arboles existentes
Cerco de proteccion de arbolado existente con tablones de madera de 2,00x0,20 metros y 3
cms de espesor minimo, colocados atornillados rodeando al tronco de didmetros de hasta 30 cm
medidos a 1 metro del suelo, incluida colocacion y desmontaje, segun ordenanza municipal
reguladora.
150,00 66,85 10.027,50
MSCHO05e ud Tapa protec.arquet/forj.80x80cm
Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de
madera de 20x5 cm, armados mediante clavazon, incluso elementos de fijacién para evitar
desplazamientos, incluida colocacién y desmontaje.
6,00 8,46 50,76
MSSS17a ud Senal riesgo de tropezar
Sefial de advertencia riesgo de tropezar, fabricada en PVC, con caracteristicas y simbologia
segun R.D. 485/97 (amortizable en 5 usos), incluso soporte, instalacién, mantenimiento y
retirada.
6,00 13,24 7944
MSSS20a ud Senal norm. trafico "obras"
alquiler de sefial normalizada trafico, metalica triangular de peligro "obras", segiin norma 8.3.
IC-MOPU, incluido soporte metalico, mantenimiento y retirada.
66,00 2517 1.661,22
MSSS30a ud Cono de balizamiento reflectante
Cono de balizamiento reflectante en plastico a franjas rojas sobre fondo blanco, incluido
instalacion y retirada.
60,00 24,48 1.468,80
MSSS32a ud Jalén para sefalizacion
Jalon para sefializacion.
30,00 6,61 198,30
MSCV51a mes Alquiler m cerram.mallazo s/basa
Alquiler de un metro de valla de cerramiento provisional de obra, constituida con pafios de 3,00
x 2,00 m de mallazo de acero galvanizado, sobre postes metalicos tambien galvanizados,
dispuestos sobre basas de hormigdn, incluso colocacion, traslados segun avance de la obra 'y
desmontaje.
22.000,00 2,67 58.740,00
MSCV12a mes Valla obra reflectante
Alquiler de valla de obra reflectante de 250x120 cm de poliéster reforzado, con terminacion en
colores rojo y blanco, patas metalicas , incluida colocacién, traslados segin avance de las
obras y desmontaje.
880,00 3,54 3.115,20
MSCV55a mes Alquiler pasarela metaaica

Alquiler de pasarela metélica para acceso o paso provisional de obra, constituida con chapas de
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

cépiGo

PRECIO

IMPORTE

MSCV60a

MSSS18a

MSSS25a

MSOO005a

acero galvanizado estables y antideslizantes de longitud minima 2 metros, ancho paso libre 110
cm y dotada de dos barandillas de altura minima 100 cm, con cufias de acceso para garantizar
accesibilidad pintadas con pintura fosforescente, incluso colocacién, traslados segun avance de
la obra y desmontaje, seglin ordenanza municipal reguladora.

m  Formacion rampa para peatones y/o vehiculos

Formacion de rampa con mortero de cemento M-80, accesible a peatones y vehiculos, para
paso provisional de obra, incluyendo extendido de plastico previo, pintado con spray reflectante
y posterior demolicion con carga y transporte a vertedero

110,00

7,55

830,50

mes Alquiler de metro barrera plastico tipo New Jersey

Alquiler de metro de barrera de plastico tipo New Jersey, de dimensiones 200x80x50 cm o
similar, lastradas con arena o agua, incluida colocacion, traslados seguin avance de las obras y
desmontaje, segin ordenanza municipal reguladora.

8,00

3,78

30,24

m2 Cartel chapa acero reflexivo nivel |

Cartel de chapa de acero reflexivo nivel |, en fondo amarillo con leyenda a definir por direccién
de obra, incluido soporte metalico o colocacién amarrada con alambre y/o cinta a barrerilla,
traslados seguin avance de las obras y desmontaje, seglin ordenanza municipal reguladora.

132,00

3,03

399,96

h  Pedn

Pedn. Se dedicard integramente a velar por el cumplimiento de la sefializacion y balizamiento
de la Via Publica que las obras requieran: tareas de limpieza y recogida de obra, mantenimiento
de elementos de sefializacién y balizamiento, apertura y cierre de tajos a maquinaria y personal
de obra, trabajos de sefialista para tréfico rodado.......Se estima un pedn durante todo el plazo
de la obra, a razén de 1 hora por jornada de trabajo.

12,00

165,17

1.982,04

TOTAL 15.02.......ontssrstsnssnssmssssssnssssss s st sassassns

3.828,00

82.703,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
MSNI02a ud Extintor de polvo 9kg

Extintor de polvo quimico polivalente A.B.C. con eficacia extintora 27A/144B, de 9 kg de
agente extintor, incluido soporte, manémetro y totalmente instalado. Normativa aplicable UNE
23110

TOTAL 15.03 ...ttt st sassassns 65,82
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

MSLEO1a

MSLEO6a

MSLEO7a

ud Toma tierra instal.provisional

Toma de tierra de la instalacion provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80
ohmnios y resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de excavacion de tierra compacta, solera de mortero,
unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de hormigon armado, unidad de pica y
unidad de linea principal, totalmente terminada, incluida demolicién y transporte a vertedero.

1,00
ud Cuadro secundario obra Pmax=20kW
Cuadro secundario obra de potencia maxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor automatico
magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automatico diferencial de 4x40 A 300 A m, dos
interruptores automaticos magnetotérmicos de 40x30 A, dos de 2x25 Ay dos de 2x16 A, dos
bases de enchufe IP447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A
2p+T, incluyendo cableado, rétulos de identificacion y bornes de salida, totalmente instalado.

96,21 96,21

1,00
ud Cesto protector lampara portatil
Cesto protector de ldmpara portatil de mano, con mango aislante.

530,18 530,18

TOTAL 15.04........oonsmccnssss s
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DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.05 INSTALACION HIGIENE / BIENESTAR
MSRB51a mes Alquil.barrac.pref.p/aseo,20 per
Alquiler barracon prefabricado para aseo en obra, vélido para 20 personas, estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, suelo contrachapado hidréfugo, ventana corredera de
0,8 m2 con reja y luna, dotado de calentador eléctrico de 100 I, un inodoro, dos placas de ducha
y dos lavabos, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin transporte.
11,00 123,89 1.362,79
MSRB56a mes Alquil.barrac.pref.para oficina
Alquiler de barracén prefabricado para oficina en obra, de dimensiones 6x2,44x2,44 m,
ocupando una superficie de 13,5 m2 y con un peso de 4 t, estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, suelo contrachapado hidréfugo, ventana de aluminio con contraventana de
chapa, dotado de aseo con inodoro y lavabo, sin incluir acometida eléctrica ni de agua, sin
transporte.
11,00 148,08 1.628,88
MSRIO1a ud Acomet.saneam.prov.barracén
Acomet.saneam.prov.barracon
1,00 57,57 57,57
MSRI03a ud Acomet.eléctr.prov.barracon
Acometida eléctrica provisional para barracén.
1,00 87,26 87,26
MSRMO01a ud AlquTaquilla metalica cerradura
Alquiler Taquilla metalica de uso individual para vestuario, de 1,8 m de altura, con cerradura,
blada y tubo percha.
88,00 2,36 207,68
MSRMO03a ud Recipiente-cubo de basura
Recipiente-cubo de basura.
2,00 23,74 4748
MSRMO08a ud Banco madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
2,00 62,33 124,66
MSRM04a ud Secamanos eléctrico por aire
Secamanos eléctrico por aire.
2,00 76,59 153,18
MSRMO05a ud Dosificador de jabon
Dosificador de jabon uso industrial de 1 | de capacidad.
2,00 17,34 34,68
TOTAL 15.05.....ccitrecrrcssrresssssesssss s sss s s sssss s sesssssssases 3.704,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE ILACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
MSVV03a ud Maletin botiquin primeros aux

Maletin botiquin portatil de primeros auxilios, conteniendo los especificos y accesorios segun el
R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de Sy S en los lugares de trabajo).

2,00 67,68 135,36
MSVVo04a ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
2,00 46,41 92,82
MSVV01a ud Reconocimiento médico
Reconocimiento médico realizado a los trabajadores, al comienzo de la obra y periddicos.
8,00 58,07 464,56
TOTAL 15.06.....cciurecrresesrressssssessssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssases 692,74
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MSOO006a h  Informac/formac.prev.riesg.labor

Informacién y formacién en prevencion de riesgos laborales.

10,00 15,30 153,00
MSO004a h  Reuniones del Comité
Reuniones del Comité de delegados de prevencidn de riesgos laborales.
10,00 87,79 877,90
TOTAL 15,07 ... ssnss s sssssssssses 1.030,90
TOTAL 5. s e s s s s e e R e e 89.497,17
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PRECIO

IMPORTE

16
02103

U02105

U02107

P03

u02108

U02109

GESTION DE RESIDUOS

TM TASA VERTEDERO POR RCD MEZCLADO

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

310,00

TM TASA VERTEDERO POR RCD MUY MEZCLADO

RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUL. EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

11,61

3.599,10

950,00

m  GESTION AMIANTO, MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA TUBERIAS Y
ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO

GESTION AMIANTO, MANIPULACION, EXTRACCION Y RETIRADA DE TUBERIAS

Y ELEMENTOS DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO, MEDIANTE RETIRADA

CONTROLADA, INCLUIDO PALETIZADO, PLASTIFICADO, ENCAPSULADO, O

CUALQUIER TRATAMIENTO QUE REQUIERA EL MATERIAL RETIRADO, ANTES DE

TRANSPORTARLO AL GESTOR FINAL AUTORIZADO

13,84

13.148,00

230,00

Ud REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION DEL

AMIANTO

REDACCION DEL PLAN ESPECIFICO PARA LA RETIRADA Y GESTION DEL

AMIANTO

m* TASA TRATAMIENTO

56,45

12.983,50

1,00
Y VERTIDO DE AMIANTO

TASA TRATAMIENTO Y VERTIDO DE AMIANTO, A REALIZAR POR GESTOR
AUTORIZADO, SEGUN PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO, SEGUIMIENTO DEL
CONDICIONADO DE DICHO PLAN 'Y ENTREGA A LA PROPIEDAD DE LOS
CERTIFICADOS DE VERTIDO POR GESTOR AUTORIZADO.

2.675,63

2.675,63

7,01

TM TASA VERTEDERO POR RCD CON MADERAS
RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION CON MADERAS MEDIDO EN
BASCULA EN CONCEPTO DE TASA POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL CONTRATISTA
PROPORCIONARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS
EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA
INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

TOTAL 16

285,00

1.997,85

4.812,00

39.216,08
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17
CC01001

CC007008

€C004002

€C004003

CC004004

€C004006

€C004007

€C004009

€C004010

CC004011

CC01017

CCPA01018

CONTROL DE CALIDAD )

ud SERIE 6 PROBETAS DE HORMIGON

FABRICACION, MARCADO, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESION
ADOS O TRES EDADES DE UNA SERIE DE SEIS PROBETAS DE HORMIGON,
INCLUSO DETERMINACION DE SU CONSISTENCIA MEDIANTE CONO DE
ABRAMS SEGUN NORMAS UNE: 83.301/91, 83303/84 Y 83304/84.

ud DETERMINACION DEL ESPESOR

DETERMINACION DEL ESPESOR Y DE LA DENSIDAD RELATIVA APARENTE DE
CADA CAPA CORRESPONDIENTE A UNA PROBETA TESTIGO EXTRAIDA A
PARTIR DE LA MEZCLA BITUMINOSA COMPACTADA SEGUN LA NLT 168/90

ud ANALISIS GRANULOMETRICO ZAHORRAS ,
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO DE ZAHORRAS SEGUN NLT 104/91
O UNE 103101/95.

ud LIMITES DE ATTERBERG E I.P.

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG E iNDICE DE PLASTICIDAD
SOBRE UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 105/91, NLT 106/91 O UNE
103103/94 Y UNE 103104/93.

ud EQUIVALENTE DE ARENA )
DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA DE UN SUELO SEGUN LA NLT
113/72.

ud ENSAYO DE APISONADO (PROCTOR M.) )
ENSAYO DE APISONADO DE SUELOS POR EL METODO PROCTOR MODIFICADO
SEGUN LA NLT 108/91 O UNE 103501/94.

ud DESGASTE DE "LOS ANGELES". , ,
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION DE LOS ARIDOS
POR MEDIO DE LA MAQUINA DE " LOS ANGELES " SEGUN LA NLT 149/91

ud INDICE C.B.R. MODIFL.DE UN SUELO )
DETERMINACION EN LABORATORIO DEL INDICE C.B.R. MODIFICADO SOBRE
UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 111/87 O UNE 103502/95.

ud CONTENIDO MATERIA ORGANICA

DETERMINACION CON AGUA OXIGENADA DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGANICA SOBRE UNA MUESTRA DE SUELO SEGUN LA NLT 117/72 O UNE
7368/77.

ud DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU"

DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU", MEDIANTE
ISOTOPOS RADIACTIVOS, HASTA UN MINIMO DE CINCO DETERMINACIONES
POR VISITA SEGUN LA ASTM D 3017.

ud INSPECCION SANEAMIENTO CON CCTV - @200 A 600, MAYOR 150 ML
INSPECCION DE NUEVA TUBERIA DE SANEAMIENTO MEDIANTE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION
EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE
LAS LINEAS INSPECCIONADOS, PARA TUBERIAS DE @ 200 A @ 600 mm, CON
UNA LONGITUD TOTAL DE INSPECCION MAYOR DE 150 ml.

ud P.A. A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

12,00

72,78

873,36

8,00

29,44

235,52

2,00

35,71

71,42

2,00

29,93

59,86

2,00

23,36

46,72

2,00

66,48

132,96

2,00

82,12

164,24

2,00

97,73

195,46

2,00

23,90

47,80

15,00

20,70

310,50

115,00

5,00

575,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE II.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

1,00 3.000,00 3.000,00

L0 R 5.712,84

O P 2.086.366,76
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
DEFENSA INUNDACIONES ZADORRA-FASE Il.ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES ...t ssss s s ssss s 36.167,60 1,73
02 SERVICIOS 169.495,79 8,12
03 ESTRUCTURAS, MUROS Y DEFENSAS ... ssssssssssssssnns 160.187,32 7,68
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS ... 630.834,86 30,24
05 PAVIMENTOS ........oomrinnisniiinniineninens 623.079,59 29,86

06 SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO...........ccoccccnen 9.394,03 045
07 TRASPLANTES, TALAS Y DESBROCE VEG. AFECTADA.. 16.628,40 0,80
08 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION......... 23.897,35 1,15
09 PLANTACIONES SOBRE ACOLCHADOS... 38.983,92 1,87
10 PLANTACIONES EN CASILLAS .............. 63.056,73 3,02

11 SIEMBRAS.........ooiirirrninis 88.891,43 4,26
12 PLANTACION DE ARBOLADO DE TALLA.............. 16.264,11 0,78
13 SUMINISTRO DE ARBOLADO DE TALLA y FRUTAL.. 23.136,64 1,11
14 IMPACTO AMBIENTAL.... 51.92290 249
15 SEGURIDAD Y SALUD... 89.497,17 429
16 GESTION DE RESIDUOS.... 39.216,08 1,88

17 CONTROL DE CALIDAD oo 571284 027
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.086.366,76
13,00 % Gastos generales....... 271.227,68
6,00 % Beneficio industrial .... 125.182,01
SUMBeoo 396.409,69
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN LV.A. 2.482.776,45
21% LVAr oo 521.383,05
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 3.004.159,50

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con CINCUENTA CENTIMOS

Vitoria-Gasteiz, junio de 2018.

EL ARQUITECTO-JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO Y MEDIO NATURAL




