

PREVENCIÓN INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA-FASE II. ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO.

6.- CONTROL DE CALIDAD

Vitoria-Gasteiz, junio de 2018
EDUARDO ROJO FRAILE
EL ARQUITECTO-JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO NATURAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD

PREVENCIÓN INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA-FASE II. ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	CAPÍTULO 1 - ENSAYOS.....	4.042,76
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	4.042,76

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MIL CUARENTA Y DOS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Vitoria-Gasteiz, junio de 2018.
EDUARDO ROJO FRAILE
EL ARQUITECTO-JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO NATURAL