
 

Proyecto Constructivo de la 
Subestación Eléctrica de Tracción 

de Bentaberri. 

 

MEMORIA 

 





 
 
 
Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Bentaberri. 

 
 

P1527-SR-PCT-MEM001-V04.docx Memoria  

 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES ............................................................................................... 1 

2. OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................... 3 

3. ALCANCE DEL PROYECTO ................................................................................ 4 

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA ...................... 6 

 Obra civil y arquitectura del edificio .................................................................. 6 

4.1.1 Arquitectura ........................................................................................... 6 

4.1.2 Estructura .............................................................................................. 6 

4.1.3 Puertas y cerramientos ............................................................................ 7 

 Acometida eléctrica a la Subestación ................................................................ 7 

 Centro de Seccionamiento para doble circuito en 30 kV .................................... 8 

 Entrada de la doble acometida de 30 kV ............................................................ 8 

 Celdas de 30 kV ................................................................................................. 8 

 Transformadores de tracción y servicios auxiliares ........................................... 9 

 Celdas de corriente continua 1.650 V ................................................................ 9 

 Celdas de la red de 13,2 kV ............................................................................... 9 

 Bobinas de alisamiento y filtros de armónicos ................................................. 10 

 Alimentación a tracción ................................................................................... 10 

 Instalaciones auxiliares de la subestación ...................................................... 11 

4.11.1 Sistemas de alimentación segura ............................................................ 11 

4.11.2 Cuadros de Baja Tensión ........................................................................ 11 

4.11.3 Sistema de ventilación ........................................................................... 11 

4.11.4 Detección y extinción de incendios .......................................................... 11 

4.11.5 Alumbrado y tomas de corriente .............................................................. 12 

4.11.6 Sistema de comunicaciones .................................................................... 13 

4.11.7 Sistema Anti-intrusión ........................................................................... 13 

4.11.8 Sistema de control ................................................................................ 13 

4.11.9 Sistema de Automatización y Telemando .................................................. 14 

4.11.10 Cableado y canalizaciones ...................................................................... 14 

4.11.11 Puesta a tierra ...................................................................................... 15 

5. PLAN DE OBRA .............................................................................................. 17 

6. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ............................................... 18 

 Clasificación del Contratista ............................................................................ 18 

 Sistema de adjudicación .................................................................................. 18 

 Revisión de precios.......................................................................................... 18 

 Periodo de garantía ......................................................................................... 18 

7. RESUMEN DE PRESUPUESTOS ....................................................................... 19 

 Presupuesto de ejecución material .................................................................. 19 



 
 
 
Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Bentaberri. 

 
 

P1527-SR-PCT-MEM001-V04.docx Memoria  

 

 Presupuesto Total Base de Licitación ............................................................... 20 

 Presupuesto Para Conocimiento de la Administración ..................................... 20 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................ 21 

9. CONTROL DE CALIDAD .................................................................................. 22 

10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO ........................................... 23 

11. CONCLUSIONES ............................................................................................. 24 

 



 
 
 
Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Bentaberri. 

 
 

P1527-SR-PCT-MEM001-V04.docx Memoria 1 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Vasco, bien a través de los sucesivos Departamentos que han ostentado la 

competencia en materia de Transporte y Ferrocarriles, o bien a través de sus Sociedades 

Públicas relacionadas con estas materias, ha realizado e impulsado numerosas actuaciones 

tendentes a la mejora del transporte público por ferrocarril.  

Desde la formalización del Plan de Construcción del Metro de Bilbao en 1987 (que llevó a la 

puesta en servicio de la Línea 1 en 1995) sucesivamente se abordaron los Planes de 

Actuación Ferroviaria (1989-1992 y 1994-1999) sobre la red existente, para continuar con 

los estudios generales de redes ferroviarias realizados entre el 2000 y 2002 en los ámbitos 

de Bilbao Metropolitano, Donostialdea y Álava Central.  

Las principales conclusiones de estos trabajos se plasmaron en una serie de actuaciones 

que se recogieron dentro del Plan EuskoTren XXI dentro de las posibilidades 

presupuestarias existentes en cada momento.  

Por otra parte, durante las últimas décadas se ha producido un gran crecimiento de la 

movilidad motorizada, con tasas anuales acumulativas de entre el 3,5% y 5% según áreas. 

Lamentablemente, en muchas zonas, este incremento de movilidad ha sido en base al 

vehículo privado de forma casi exclusiva, sin que el transporte público colabore de forma 

más que simbólica.  

Una de estas zonas donde el transporte público no ha sido capaz de captar este 

incremento de movilidad es el área de Donostialdea, donde tanto los autobuses como los 

ferrocarriles del área muestran un marcado estancamiento del número de personas 

viajeras. 

Los motivos de esta situación son múltiples, tal como se plantea en los documentos que 

dan soporte al “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Donostia--San Sebastián” y 

requiere diversas actuaciones tal como se indica en este plan.  

En el ámbito, el incremento de movilidad que se ha producido ha sido muy superior al 

inicialmente previsto en el Estudio de Red Ferroviaria de Donostialdea, lo que parece 

aconsejar la adopción de soluciones más ambiciosas que las inicialmente propuestas.  

De acuerdo con esto, el anterior Departamento de Vivienda, Transportes y Obras Públicas 

solicitó a ETS que procediera a definir las actuaciones necesarias para convertir las líneas 

ferroviarias existentes en un sistema de Metro de altas prestaciones.  

Con estas premisas, ETS adjudicó la redacción del Estudio Informativo del Metro de 

Donostia-San Sebastián, en octubre de 2009. Dentro del citado contrato, los trabajos se 

dividieron en varios estudios independientes:  

• Estudio de funcionalidad y de demanda del Metro de Donostia-San Sebastián.  

• Estudio Informativo del tramo Lugaritz-Anoeta.  

• Estudio Informativo del Intercambiador de Riberas de Loiola.  

• Estudio Informativo del tramo Irun-Hondarribia.  

Una vez justificada la viabilidad económica y social, por un lado, y la funcional y técnica, 

por otro, ETS encargó la redacción de los proyectos de construcción que, divididos en los 

tramos Lugaritz-Concha y Concha-Morlans, desarrollaban la solución técnica definida en el 

Estudio Informativo.  

Posteriormente, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial adoptó la 

decisión de reconsiderar el diseño básico de la nueva línea entre Lugaritz y Morlans; 

modificación que requería la redacción y tramitación de un nuevo Estudio Informativo del 

Tramo Lugaritz – Easo.  
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La explotación de dicha línea, así como los nuevos servicios a disponer, hacen insuficiente 

la infraestructura energética actual, tanto en lo que respecta a potencias demandadas 

como a caídas de tensión en la línea, por lo que se hace necesaria la redacción del 

correspondiente proyecto para la construcción de una nueva subestación eléctrica de 

tracción en el entorno de la nueva estación de Bentaberri. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto consiste en la redacción del Proyecto Constructivo de la Subestación 

Eléctrica de Tracción de Bentaberri de Euskal Trenbide Sarea. 

Contempla asimismo la implantación del sistema de gestión y control distribuido de las 

instalaciones eléctricas, así como la instalación de los seccionadores de maniobra, y el 

control y maniobra de los mismos en caso de incidencias. Se incluye por tanto en este 

proyecto tanto los seccionadores de punta de feeder, como los de feeder de alimentación 

que parte desde la subestación hasta los seccionadores de punta de feeder. 

También se considera como objeto de este proyecto la definición del equipamiento propio 

de comunicaciones de la subestación para integración de la misma en las redes de 

comunicaciones de ETS. Dentro de las instalaciones propias de comunicación, se engloban 

las de videovigilancia, telefonía, intrusión y control de accesos.  

Así mismo es objeto del proyecto el dimensionado de las acometidas eléctricas, como su 

adecuación a las nuevas condiciones de trabajo y también el equipamiento y tendido de 

cable en canalización correspondiente a las líneas de media tensión de 13,2 kV. 

Se incluye asimismo la integración en puesto de mando central de la subestación, así como 

la instalación y programaciones que sean necesarias para implementar el sistema de 

protección (arrastres) que incluirá programación en frío, la cual se define con más detalle 

más adelante. 

No es objeto del presente proyecto la ejecución del edificio de la subestación ni de las 

actuaciones de obra civil necesarias en el interior del túnel para permitir el tendido de 

cableado (canalizaciones, arquetas, etc). 

Por tanto, el presente proyecto tiene como finalidad la definición y valoración para su 

ejecución por contrata de las obras de instalaciones necesarias para la construcción 

completa y puesta en marcha de la Subestación Eléctrica de Tracción de Bentaberri. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

En el alcance del proyecto se recogen los requerimientos de operación y objetivos de 

explotación de la nueva subestación de Bentaberri y su conexión tanto a la red de energía 

primaria como a los sistemas de electrificación de la línea, y los correspondientes de 

comunicación y telemando (local completo y actuaciones a realizar para la integración en 

Puesto de Mando. 

Tal y como ya se ha comentado, la ejecución del edificio de la subestación queda fuera del 

alcance del presente proyecto.  

Tampoco se incluyen las redes de tierras enterradas. No obstante, se incluye en el 

presente proyecto el dimensionamiento de las redes de tierras. Las redes de tierras aéreas 

sí son objeto del presente proyecto. 

Una vez ejecutada la Obra Civil del edificio de la subestación, se realizará, también por 

otros, la ejecución del relleno del emboquille de la rampa de acceso de la Avenida Zarauz. 

Por lo tanto, la única fachada expuesta del edificio de la subestación será la fachada 

principal, paralela al vial. 

En consecuencia, las actuaciones a realizar para ejecutar esta subestación pasan por: 

• La subestación será alimentada con una tensión de 30kV mediante una línea de doble 

circuito, procedente del Centro de Transformación Errotaburu IV de Iberdrola. Por ello, 

el proyecto deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Cabinas compactas telemandables a instalar en el Centro de Seccionamiento de 

Iberdrola, que se ubicará junto al edificio de la subestación, con una entrada 

accesible por personal de la compañía suministradora. 

- Acometida eléctrica en 30kV (doble circuito). 

~ Cableado. 

~ Obra civil. 

- Acometida eléctrica en BT para alimentación de telecontrol en Centro de 

Seccionamiento. 

~ Cableado. 

~ Obra civil. 

• Edificio: sí se incluye dentro del alcance del presente proyecto la instalación del suelo 

técnico, tramex, así como todas las estructuras metálicas (bancadas, cerramientos, 

etc.) interiores.  

• Instalación eléctrica en la subestación de ETS.  

El presente proyecto incluye el dimensionado de los equipos siguientes: 

- Cabinas de llegada de línea (donde se realiza la conmutación automática), medida y 

protección de 30 kV. 

- Transformadores. 

- Grupos rectificadores. 

- Cabinas de corriente continua. 

- Bobinas de alisamiento y filtros. 

- Seccionadores internos de salida. 

- Autoválvulas de interior para salidas de C.C. 

- Cabinas de la línea de 13,2 kV. 

- Armarios de distribución en baja tensión, SAI y cargadores-rectificadores. 

- Sistema de control, que estará basado en una red IP interna con PLC’s, conectados 

a un PLC concentrador que conectará con la red troncal. 

- Armario de telemando. 
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• Sistemas auxiliares: 

- Iluminación y tomas de corriente auxiliares. 

- Ventilación. 

- Detección y extinción de incendios. 

• Alimentación a catenaria de vía general: 

- Alimentación a la catenaria y carril. 

- Ruptores de punta de feeder. 

- Armario de telemando de seccionadores de catenaria para ruptores de punta de 

feeder y puenteo de catenaria, estos últimos a instalar por terceros. 

- Conexión de retornos a vía. 

• Red de 13,2 kV 

- Tendido de línea de 13 kV desde SE hasta CTs colaterales. 

• Sistemas de comunicación: 

- Infraestructura de nivel físico: 

~ Fibra Óptica 

~ Cable de pares 

- Conexión a red de comunicaciones de ETS. 

- Sistemas de Telefonía: 

~ Telefonía Automática 

- Sistemas de seguridad: 

~ Sistema de Videovigilancia 

~ Sistema de Control de Accesos 

- Actuaciones para integración de sistemas en el Puesto de mando Central de Amara. 

• Red de tierras: sí se incluye la red de tierras aérea. 

• Pruebas y puesta en marcha de la subestación. 
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 Obra civil y arquitectura del edificio 

4.1.1 Arquitectura 

La parcela en la cual se ubica el edificio ocupa una superficie aproximada de 425 m2.  

Se encuentra situada en la acera Norte de la Avenida Zarautz, en su entronque con la calle 

Eugenio Imaz. 

La fachada longitudinal del edificio es paralela al vial al que da frente. El acceso a la 

subestación proyectada está previsto desde dicho vial. Tanto el acceso peatonal como el 

acceso de equipos, se realiza a cota de acera.   

El proyecto consta de la construcción de una nave de planta rectangular con unas 

dimensiones aproximadas de 34,50 x 12,32 m. 

4.1.2 Estructura 

Se proyecta una fachada formada por un muro de bloque de hormigón armado y acabado 

exterior con enfoscado de mortero.  

La distribución aproximada de la nave es la siguiente: 

 

Nº DEPENDENCIA SUP ÚTIL (m2) 

1 BOBINA 1 7,22 

2 BOBINA 2 7,22 

3 RESERVA 8,14 

4 FILTROS 7,11 

5 SECCIONADORES 13,84 

6 ASEO 6,82 

7 CUARTO COMUNICACIONES 7,60 

8 TRANSFORMADOR AUXILIAR 10,55 

9 TRANSFORMADOR 13 kV 10,55 

10 TRANSFORMADOR GR1 10,55 

11 TRANSFORMADOR GR2 10,55 

12 RESERVA TRAFO 10,55 

13 CTO. SECCIONAMIENTO CÑÍA. 8,14 

14 SALA CELDAS 162,50 

15 CELDAS 1500 Vcc --- 

16 CELDAS MT --- 

17 CELDAS 13 kV --- 

TOTAL S. ÚTIL 266,90 
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Las salas de transformadores se compartimentarán entre sí y del resto de la nave con 

tabique de bloques de hormigón de 20 cm de espesor. Estos tabiques llegarán hasta los 

2,5 m de altura. 

Las dependencias donde se instalen las bobinas y los filtros, se compartimentarán con 

muros de ½ asta de ladrillo de cerámico de 2,5 m de altura respecto al suelo técnico. 

El resto de cuartos, quedarán también compartimentados de la misma forma, salvo el 

cuarto donde se aloja el pórtico interior de seccionadores que se cerrará mediante reja 

metálica con puerta de acceso.  

Las paredes y tabiques interiores, irán enfoscados y pintados.  

Se proyecta la instalación de un aseo en el interior del edificio de la subestación.  

Las puertas interiores serán de acero galvanizado. Las puertas exteriores serán de acero 

corten, incluidas dentro de la celosía que conforma el cierre exterior. 

El falso suelo estará constituido por placas de 60x60 cm y soportarán en carga distribuida 

2000 Kg/m2. El falso suelo, sí es objeto del presente proyecto. 

4.1.3 Puertas y cerramientos 

Las puertas y cerramientos serán instalados por otros. No obstante, se incluye a 

continuación un resumen de las actuaciones previstas: 

Puertas 

Se instalarán puertas de acero corten en los accesos a cada uno de los módulos de la 

subestación. Las puertas serán de chapa de acero corten. Dependiendo de su configuración 

llevarán rejas de ventilación en las hojas de las dimensiones adecuadas. Las puertas de 

acceso general a la subestación y la de entrada al recinto con equipamiento de 

comunicaciones, dispondrán además de sistema de control de accesos lo que se tendrá en 

cuenta en el sistema de cierre que contará no solo con resbalón sino también con pestillo 

de seguridad y no tendrán llave en la cerradura para acceso normal que será controlado 

mediante tarjeta de acceso y motorización de la cerradura. 

Las puertas de 3 metros de altura, debido a su peso, contarán al menos con cuatro 

bisagras. Por último todas las puertas de acceso desde el exterior, contarán en su parte 

inferior con escobillas para evitar la entrada de papeles o similar. 

Cerramientos metálicos 

El acceso a los cuartos o celdas de bobinas, filtros y seccionadores se realizará a través de 

un cerramiento de malla de acero con puerta paso hombre. El acceso desde el exterior a 

los trafos de grupo y auxiliares se realizará igualmente a través de un cerramiento de 

malla de acero con puerta paso hombre. Las cerraduras de todas estas puertas poseerán 

enclavamiento. 

 Acometida eléctrica a la Subestación 

La alimentación eléctrica a la subestación de Bentaberri, se realizará por medio de una 

acometida doble subterránea de 30kV desde el Centro de Transformación ERROTABURU IV 

existente, propiedad de Iberdrola hasta el Centro de Seccionamiento a ubicar en la propia 

subestación. 

El alcance de este proyecto englobará el suministro y montaje de celdas de línea 

telemandadas en dicho centro y el tendido subterráneo de la acometida de 30kV, 

incluyendo la ejecución de la canalización correspondiente. 
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 Centro de Seccionamiento para doble circuito en 30 kV 

En el edificio que alberga la subestación de tracción de Bentaberri, se reserva un cuarto, 

con entrada independiente para albergar el centro de seccionamiento (CS). EL CS pasará a 

ser propiedad de Iberdrola, por lo que esta compañía deberá tener libre acceso al mismo.  

El CS será homologado de Iberdrola y cumplirá sus requerimientos. Por tanto, este CS será 

telemandado. 

Así mismo, se dotará al Centro de seccionamiento de acometida eléctrica en Baja Tensión, 

desde punto de conexión definido por Iberdrola, para la alimentación del equipo de 

telecontrol. El cable de acometida en BT será tipo XZ1 4x50 mm2 Al. El proyecto incluye la 

ejecución de la canalización necesaria. 

El CS, cumplirá con la normativa de Iberdrola en vigor. 

En el P.P.T.P se dan detalles más concretos sobre el mismo. 

 Entrada de la doble acometida de 30 kV 

Desde el Centro de Seccionamiento se saldrá con una acometida de 30 kV, de acuerdo con 

el expediente de punto de conexión de Iberdrola, a través del suelo técnico. Se entrará en 

la subestación enlazando con las nuevas cabinas de Media Tensión. Los cables de 

acometida a la subestación se realizarán con 3 cables unipolares agrupados enterrados a 1 

m, 1x240 mm2, 18/30kV, cable tipo HEPRZ1 Al. 

 Celdas de 30 kV 

• Las cabinas de 30 kV estarán formadas por celdas con aislamiento al aire y corte en 

SF6, autoportantes e independientes, formando una vez enlazadas entre sí, un conjunto 

único y compacto de frente común. 

• Las cabinas tendrán una intensidad nominal de 630 A. 

• Un total de ocho (8) celdas a instalar en la subestación de Bentaberri son: 

- Dos (2) celdas de entrada de línea con transferencia automática (en el caso de fallo 

de uno de los dos, automáticamente entra a funcionar el otro, los gestores de la 

transferencia serán los PLC). 

- Una (1) celda de seccionamiento general. 

- Una (1) celda para efectuar la medida de medida de compañía. 

- Dos (2) celdas de protección de grupos transformadores – rectificadores (se dejará 

el espacio requerido para la implantación de una celda de protección de la 

alimentación de un tercer grupo transformador-rectificador). 

- Una (1) celda de protección del transformador de servicios auxiliares de la propia 

Subestación. 

- Una (1) celda de protección del transformador de alimentación a la red de 13,2 kV. 

Estas celdas se apoyarán sobre bancada de estructura metálica.  

La estructura metálica de la bancada irá conectada directamente a la red de tierras 

general. 

Si bien el expediente de la acometida eléctrica prevé una única línea desde el Centro de 

Seccionamiento hasta las celdas de 30 kV, se ha previsto 2 celdas de acometida, estando 

una de ellas de reserva para posibilitar un posible cambio posterior a una doble acometida 

a la subestación.  
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 Transformadores de tracción y servicios auxiliares 

Se instalarán dos transformadores encapsulados de aislamiento seco, clase VI de 2.250 

kVA y relación 30/1,303/1,303 kV, con el primario configurado en triángulo y con doble 

secundario con una potencia de 1.125 kVA cada uno, y configurados en triángulo y 

estrella. Disponiendo de sondas de temperatura en todas las bobinas secundarias.  

Se incluye un tercer y cuarto transformador encapsulados de aislamiento seco, con una 

potencia de 160 kVA y relación 30/0,4 kV para alimentar los servicios auxiliares, y 1.000 

kVA y relación 30/13,2 kV para alimentar la red de 13,2 kV. 

 Celdas de corriente continua 1.650 V 

Las celdas serán de construcción modular e independientes unas de otras. Se acoplarán 

mecánicamente y eléctricamente formando un conjunto único. Se fabricarán con una 

compartimentación interior que garantice la seguridad de los usuarios y mantenedores en 

caso de maniobras o incidencia por avería interna. 

Se ha adoptado el sistema de barra principal y de by-pass debido a la necesidad de 

asegurar la continuidad del servicio en caso de avería o revisión programada de 

interruptores. 

En la Subestación de Bentaberri se implementarán las siguientes celdas: 

• Dos (2) conjuntos de celdas de los rectificadores dodecafásicos. Para cada grupo se 

dispondrá de dos puentes rectificadores hexafásicos conectados en paralelo (se dejará 

espacio para una celda de reserva).  

• Dos (2) celdas con seccionador de grupo de las barras positiva y negativa  (se dejará 

espacio para una celda de reserva). 

• Cuatro (4) celdas de salida a feeder. 

• Una (1) celda de by-pass. 

• Una (1) celda de retornos y del sistema cortocircuitador. 

Estas celdas se apoyarán sobre bancada de estructura metálica. Además, con el fin de 

permitir la selectividad entre faltas a tierra de un elemento activo en estas celdas del resto 

de la instalación, se apoyarán sobre estas bancadas metálicas, no directamente, sino a 

través de planchas de material aislante.  

 Celdas de la red de 13,2 kV 

Se instalarán un total de tres (3) celdas prefabricadas en la Subestación. Las celdas serán 

de construcción modular e independientes unas de otras. Estas celdas están especialmente 

diseñadas para instalación interior, compartimentadas para facilitar y dar mayor seguridad 

a las maniobras y a los trabajos de mantenimiento. 

Se ha adoptado un sistema de simple barra con una intensidad nominal de 630 A, con 

celdas con aislamiento en aire y corte en SF6, con disyuntores motorizados. 

El conjunto de 13,2 kV se compondrá de las siguientes celdas: 

• Una (1) celda de protección general. 

• Dos (2) celdas de salida a alimentación en 13,2 kV. 

También se incluye el tendido de la línea de 13 kV desde la SET de Bentaberri hasta los 

siguientes emplazamientos. Los Centros de Transformación de destino serán instalados por 

terceros: 
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• CT Ventilación de Emergencia de Estación de Bentaberri. 

• CT de Estación de Lugaritz. 

 Bobinas de alisamiento y filtros de armónicos 

Se instalarán dos bobinas de alisamiento de tipo inductivo, de 1.650 Vcc, 2.000 kW, una 

para cada grupo rectificador; disponiendo de sondas de temperatura. 

Además se instalarán un juego de filtros de armónicos de 600 y 1.200 Hz, dentro de su 

correspondiente celda, para el filtrado de los armónicos que sea necesario suprimir en la 

instalación. 

Estas celdas se apoyarán sobre bancada de estructura metálica. Además, con el fin de 

permitir la selectividad entre faltas a tierra de un elemento activo en estas celdas del resto 

de la instalación, se apoyarán sobre estas bancadas metálicas, no directamente, sino a 

través de planchas de material aislante.  

 Alimentación a tracción 

La salida de los feeders de alimentación desde el edificio de la subestación hacia los 

ruptores de catenaria (punta de feeder) que se ubicarán en el Cuarto de Seccionamiento 

de Catenaria de la estación de Bentaberri se realizará por canalización, discurriendo por la 

rampa de acceso de la Avenida Zarauz (la cual en situación definitiva se utilizará como 

Ventilación de Emergencia) y el túnel principal, tal y como se indica en los planos. En el 

bajo andén de la estación de Bentaberri se instalará bandeja para el tendido de cableado. 

Los seccionadores de punta de feeder y de puenteo de catenaria serán mandados desde la 

estación de Bentaberri a través de armario con PLC y botonera y desde el Puesto de Mando 

a través de la integración en la red de comunicaciones. Los seccionadores de puenteo de 

catenaria son objeto del proyecto de Electrificación del tramo, por lo que deberán 

coordinarse los trabajos de ambos contratos. 

Para tendido subterráneo o bajo paso superior de feeder, se empleará cable 4x240 mm² 

Cu HEPR 1,8/3 kV sin pantalla.  

El retorno se compone de 8 cables unipolares de cobre de 240 mm2 de sección y 

aislamiento 0,6/1 kV XLPE. 

Los cruces de vía de los feeders se harán subterráneos. Deberá coordinarse con el contrato 

de Obra Civil del tramo la ejecución de rebajes en la placa de vía del túnel principal para 

permitir el paso de los feeders a la canalización ubicada en el hastial contrario a la rampa 

de acceso de la Avenida Zarauz, tal y como se indica en los planos. Adicionalmente, se 

creará un segundo rebaje para posibilitar la conexión del cableado de retornos a los 

carriles. 

Todas las canalizaciones en la rampa de acceso y en el túnel principal serán ejecutadas por 

el contratista de Obra Civil, por lo que será necesario coordinarse con el mismo. 

En el documento de planos, se representa el esquema unifilar de alimentación a catenaria, 

así como, plantas y secciones para definir el rutado de los cableados citados. 

Por otro lado, también se tiene en cuenta en este proyecto la realización de un pozo de 

negativos. Este pozo de negativos se ubicará en el interior de la rampa de acceso de la 

Avenida Zarauz. El pozo será ejecutado por el contratista de Obra Civil, según las 

indicaciones dadas por el contratista de la subestación.  

La subestación dispondrá del equipamiento necesario para conectarla en paralelo, con el 

sistema de arrastres con el fin de que, en caso de defecto en la catenaria o de defecto de 
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aislamiento en las celdas de cc, se asegure las aperturas de los disyuntores extrarrápidos 

de la subestaciones colaterales. Este sistema se deberá integrar teniendo en cuenta uso 

“en frío”, es decir, que ante un fallo en las comunicaciones, éste se señalice pero no 

ordene el disparo de la subestación, dejándolo a decisión del operador. 

 Instalaciones auxiliares de la subestación 

Se instalará el siguiente equipamiento auxiliar de la subestación. 

4.11.1 Sistemas de alimentación segura 

Los sistemas de alimentación segura se corresponderán con dos dispositivos que 

alimentarán a sistemas que tienen que trabajar en caso de fallo de suministro eléctrico.  

Estos sistemas son: 

• Sistema redundante de rectificador - cargador y baterías para 110 Vcc. 

• Sistema ondulador (alimentado por el sistema anterior) para alimentar cargas críticas a 

230Vca. Este sistema ondulador se plantea integrado dentro de los equipos rectificador 

– cargador para las baterías de 110 Vcc (concretamente sobre el cargador de baterías, 

se consideraría el ondulador para alimentación de cargas en 230 V c.a.). 

4.11.2 Cuadros de Baja Tensión 

Los cuadros de baja tensión estarán compuestos por todos los cuadros que alimentarán a 

todos los dispositivos de baja tensión. En la subestación se encontrarán los siguientes 

cuadros de baja tensión: 

• Cuadro General de Baja Tensión. 

• Cuadro de Alumbrado y Tomas de corriente. 

• Cuadro de Ondulador a 230Vca. 

• Cuadro de 110 Vcc. 

4.11.3 Sistema de ventilación 

El sistema de ventilación estará formado por rejillas de entrada de aire de forma natural y 

salida forzada para la refrigeración. 

Para el cuarto de comunicaciones y el de seccionamiento de compañía se considera 

únicamente ventilación natural, creando un corriente natural. 

4.11.4 Detección y extinción de incendios 

El edificio de la Subestación se constituirá con tres sectores de incendio: 

• La sala de aparamenta, propiamente dicha. 

• El volumen bajo el suelo técnico. 

• El Cuarto de Comunicaciones. 

El sistema de detección de incendios se realizará ubicando detectores de fuego y/o humo 

en toda la subestación necesitando diferentes tipos de detectores de incendio: 
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• Sensores óptico-térmicos en la sala principal de equipos y en el cuarto de 

comunicaciones. 

• Bajo las losetas del suelo técnico se instalará un sistema de aspiración para la detección 

de incendio. 

• Para la detección de incendios de los cuadros de Baja Tensión y celdas de 1,5 kV de cc, 

también se instalará un sistema de aspiración. 

Los sensores y los dos sistemas de aspiración que no están vinculados a una extinción, 

estarán conectados, a través de lazo de detección (para el caso de los detectores de 

aspiración se deberá considerar además un transponder para comunicarse con el citado 

lazo), con la centralita de detección de incendios, la cual podrá emitir un señal de alarma. 

Por otro lado, existe un equipo de aspiración al cual va vinculado una extinción automática 

por gas FM200. Se trata del sistema automático de extinción de los cuadros de Baja 

Tensión. 

Este equipo de detección por aspiración no irá conectado al citado lazo (a través de 

transponder) que parte de la central de detección, sino a una centralita de extinción que 

gestionará dicha extinción y que podrá comunicarse, esta vez sí, con el lazo de detección 

mencionado, a través de transponders. En el PPTP y planos se da más información a este 

respecto. 

Además se colocarán componentes para la interactividad entre usuario y centralita de 

detección así como con la centralita de extinción, como pueden ser los pulsadores de aviso 

de incendio, pulsadores de disparo o de paro de la extinción, las sirenas acústicas y 

alumbrado óptico de aviso de incendio. 

El sistema de extinción de incendios será manual y automático: 

• La extinción manual será a base extintores murales y con carro, con una eficacia según 

los riesgos presentes en cada instalación (fuegos de origen eléctrico, y en la cantidad 

necesaria y suficiente para dar cumplimiento a la normativa vigente). 

• Los armarios de baja tensión dispondrán de un sistema de extinción local basado en el 

agente extintor FM 200. La forma en la que se configura esta extinción automática es la 

mencionada en párrafo anterior dentro de este capítulo. 

4.11.5 Alumbrado y tomas de corriente 

Las luminarias a instalar en la subestación incluirán los siguientes tipos: 

• Luminarias de alumbrado normal. 

• Luminarias de alumbrado emergencia y señalización las cuales contendrán baterías que 

les permitirán el funcionamiento continuado sin alimentación eléctrica durante una hora. 

• Luminaria de alumbrado exterior. 

Se incluirán, así mismo, luminarias en el interior de las celdas. 

Por otro lado, las tomas de corriente serán de dos tipos: 

• Cuadros de tomas de corriente formado por una toma trifásica. 

• Tomas de corriente monofásicas. 

Se instalarán, así mismo, tomas de corriente monofásicas en el interior de las celdas. 
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4.11.6 Sistema de comunicaciones 

La subestación eléctrica de Bentaberri estará operada y supervisada desde el Puesto de 

Mando de Amara. Para ello, dicha subestación estará integrada en la red de 

comunicaciones de ETS. 

A continuación se presentan los distintos sistemas de comunicaciones a implantar en la 

nueva subestación: 

• Infraestructura de nivel físico: 

- Fibra Óptica 

- Cable de pares 

• Sistemas de comunicación: 

- Conexión a red de comunicaciones de ETS. 

• Sistemas de Telefonía: 

- Telefonía Automática 

• Sistemas de seguridad: 

- Sistema de Videovigilancia 

- Sistema de Control de Accesos 

Cabe resaltar que, aunque el Sistema de Control haga uso de la infraestructura de 

comunicaciones para su integración en la red de Comunicaciones de ETS, dicho sistema se 

tratará de forma independiente en un capítulo específico dedicado a tal efecto.  

Las funcionalidades y arquitectura propuesta para cada uno de los sistemas previamente 

citados se explicarán con mayor nivel de detalle en el Anejo Nº17. Comunicaciones. 

4.11.7 Sistema Anti-intrusión  

El sistema anti-intrusión de la subestación constará de detectores de apertura (finales de 

carrera) de cada una de las puertas de acceso al interior de la subestación y de sensores 

de presencia (volumétricos) en su interior. Las alarmas estarán monitorizadas en el PLC de 

servicios auxiliares. 

Se ubicaran cámaras exteriores para el control de accesos de la subestación y cámaras 

interiores para el control del interior de la subestación. Se explicará con mayor detalle en 

el Anejo Nº17. Comunicaciones. 

4.11.8 Sistema de control 

Sistema de control distribuido que constará básicamente de un conjunto de unidades 

capaces de funcionar y realizar operaciones independientemente de los demás, y 

conectadas entre sí a través de una red local específica para el sistema de control.  

Su arquitectura de control será la siguiente: 

• Red de Control: Red Fast Ethernet con topología en anillo a la que se conectarán los 

distintos PLC’s.  

• Arrastres: enlace principal a través de fibra óptica. 

• Telemando Seccionadores de catenaria: canal principal a través de la red multiservicio 

IP y enlace de backup mediante cable de cuadretes (a través de módem de canal 

dedicado). 
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Se contempla un autómata programable para cada grupo para los siguientes sistemas de 

la subestación: 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para cada una de las celdas de llegada de 

línea (en total 2 PLC’s). 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para cada uno de los grupos 

transformadores-rectificadores (en total 2 PLC's). 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para la línea de 13,2 kV. 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para los servicios auxiliares. 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para cada uno de los feeders (en total 4 

PLC's)  

• Un PLC de adquisición y control de señales, para el by-pass. 

• Un PLC de adquisición y control de señales, para la celda de retorno y arrastres. 

• Un PLC de telemando, adquisición y control de señales, para el control del telemando. 

Este PLC será el concentrador que hace de enlace con la red de ETS. 

Además se colocará una PC para gestionar el mando local de la subestación. Este PC 

estará ubicado en el armario de telemando, siguiendo este armario un diseño propio de 

ETS y que se especifica en el PPTP así como en el documento de planos. 

4.11.9 Sistema de Automatización y Telemando 

El nivel de automatización de la Subestación posibilitará el funcionamiento de la 

Subestación sin personal permanente “in situ”, incluso en caso de anomalías concretas. 

Todo el sistema de automatización de las Subestación estará conectado al Puesto de 

Mando de Amara, y asociado al resto de las Subestaciones de ETS de Gipuzkoa. 

De este modo, el funcionamiento de los equipos eléctricos de la subestación se podrá 

controlar en modo local “in situ”, local centralizado desde el PC de supervisión o remoto 

(telemando) desde el Puesto de Mando. 

Entre subestaciones colaterales existirá un sistema de arrastres, independiente del sistema 

de automatización de la subestación y del sistema de telemando. El sistema de arrastres 

es un sistema de protección por arrastres de disyuntores extrarrápidos instalados en 

subestaciones de tracción colaterales que tienen feeders que alimentan el mismo sector. 

Con el fin de asegurar la apertura en caso de incidencia de los disyuntores extrarrápidos 

en las subestaciones de tracción colaterales (S/E Usurbil y S/E Loiola) que tienen feederes 

que alimentan el mismo tramo de catenaria, se instalará un sistema de arrastres. 

El arrastre estará gestionado mediante un PLC dedicado (el de la celda de retornos). Este 

PLC irá conectado al PLC homólogo de la subestación colateral por medio de canales 

permanentes establecidos en el sistema de transmisión de datos.  

En el desarrollo de la programación se tendrá en cuenta la programación en frío de los 

arrastres. 

4.11.10 Cableado y canalizaciones 

La acometida al Centro de Seccionamiento y la entrada las celdas de protección de 30kV 

de la subestación se realizarán por medio de cables unipolares de conductor de aluminio y 

apantallado, sobre las conducciones indicadas en los planos. 

La distribución a los transformadores desde las celdas de salida de 30kV se realizará por 

medio de cables unipolares con conductor de cobre y apantallado, sobre bandejas de rejilla 

metálicas dispuestas en el suelo técnico o canales de cables. 
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La distribución desde los transformadores hasta los grupos rectificadores se realizará por 

medio de cables unipolares con conductor de cobre y apantallados, sobre bandejas 

metálicas de rejilla dispuestas en el suelo técnico o canales de cables. 

El cableado de interconexión entre grupos rectificadores, bobinas, equipo de filtrado de 

armónicos y celdas de corriente continua se realizará por medio de cables de aislamiento 

seco sobre bandejas metálicas de rejilla dispuestas en suelo técnico del edificio. 

El cableado de baja tensión (fuerza, alumbrado y control) se realizará por medio de cables 

de tipo XLPE. Los cables, en este caso, se llevarán sobre bandejas metálicas de rejilla o en 

tubos conducidos. El cableado de control y comunicaciones irá en bandeja de tal forma que 

se asegure una separación de 20 cm con tendidos de cables de fuerza y solo podrá 

compartir bandeja en el caso de tendidos de fuerza en baja tensión. En todo caso con el 

objeto de aislar eléctricamente el cableado de control del de fuerza, los tendidos de 

cableado de control irán sobre canal aislante libre de halógenos. 

Todos los cables serán no propagadores de la llama y no propagadores del incendio, así 

como libres de halógenos. 

Las bandejas portacables serán en acero electrosoldado y deben ser fabricada con varillas 

o alambres de acero, soldados ensamblados y después perfilados en sus formas finales.  

El tratamiento en superficie de este material, será galvanizado en caliente siguiendo norma 

EN ISO 14 61. Los tramos de bandeja serán de 3 metros y serán de marca conocida de 

entre las consideradas de primera calidad. 

4.11.11 Puesta a tierra 

Estará formada por 3 redes: 

• Red de tierras general: formada a su vez por: 

- Dos redes aéreas de tierra independientes: Estas redes unirán todos los equipos 

eléctricos, tubos y bandejas metálicas, etc. La distribución de la red de tierras aérea 

por el interior del edificio irá por bandeja o grapa en suelo y pared. En los casos en 

los que la distribución no se realice por bandeja, la red irá grapada cada 1 m en 

horizontal y medio metro en vertical. Estas redes aéreas, serán dos ya que se 

deberá realizar selectiva la detección de falta, por lo que los defectos a tierra que se 

pueden identificar serían: 

~ Fallo de equipos de tracción (1.500 Vcc). Esta red aérea se conectará a la red 

de tierras enterrada con una única conexión, en la cual se instalará un relé de 

masa con el objeto de poder identificar que la falta se ha producido en esta 

aparamenta. 

~ Fallo en equipos de B.T. (400-230 V c.a., 110 - ±24 V c.c.) y M.T. (13 kV – 30 

kV). Esta red aérea se conectará a la red de tierras enterrada como mínimo en 

dos puntos de forma rígida. 

- Una red de tierras enterrada: dependiendo de los valores obtenidos de la 

resistividad del terreno, se distribuirán adecuadamente un número determinado de 

picas que formarán mediante su unión con conductores de cobre desnudo esta red 

de tierras. Existirán picas registrables en los extremos de la subestación. Las 

puertas y vallas de los centros de transformación se pondrán a tierra mediante 

cables conectados directamente al sistema de tierra. 

• Red de corriente continua: consistente en el pozo de negativos, al que por un lado se 

conectarán los carriles de vía, que forman el circuito de retorno de tracción y por otro el 

negativo de los rectificadores de la subestación. 
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• Red de puesta a tierra del neutro del transformador de servicios auxiliares, con pica 

registrable.  

Las redes de puesta a tierra enterradas quedan fuera del alcance del presente proyecto. 
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5. PLAN DE OBRA 

En el Anejo Nº10. Plan de Obra se presenta la sucesión de las tareas y su situación en el 

tiempo, mediante su representación en un diagrama de Gantt. 

El objetivo general de la planificación es la optimización de los recursos, empleando el 

menor número de actuaciones de forma ordenada, consiguiendo la puesta en servicio de 

todos los sistemas con el mínimo trabajo a realizar y en el mínimo tiempo posible.  

El plazo de ejecución para la fabricación, suministro, instalación, pruebas y puesta en 

servicio de la nueva subestación de Bentaberri, de acuerdo al Plan de Obra diseñado, es de 

DIEZ MESES Y MEDIO (10,5 MESES).  
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6. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Clasificación del Contratista 

A pesar de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 

9/2017 de 8 de noviembre), todavía se mantiene en vigor la clasificación de contratistas 

establecida en los artículos 25 y 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado según Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 

(B.O.E. núm. 257, de 26 de octubre de 2001) y su posterior modificación según Real 

Decreto 773/2015 de 28 de agosto (B.O.E. núm. 213, de 5 de septiembre de 2015) para 

contratar con la Administración la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 

proyecto, es requisito indispensable que el Contratista adjudicatario haya obtenido 

previamente la correspondiente clasificación. 

Esta clasificación deberá ser la siguiente: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

I Instalaciones eléctricas y subestaciones 4 4 

Tabla 1. Propuesto de Clasificación del Contratista 

 Sistema de adjudicación 

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público se recomienda la adjudicación del 

contrato mediante concurso público del Contrato de Construcción de la Subestación 

Eléctrica de Tracción de Bentaberri de ETS. 

 Revisión de precios 

De acuerdo con el artículo 103 del texto consolidado de la Ley de Contratos del Sector 

Público no habrá lugar a la revisión de este proyecto puesto que su plazo de ejecución no 

supera la duración de un año establecido como requisito imprescindible en el mencionado 

artículo. 

 Periodo de garantía 

Con carácter previo a la recepción de la obra, el Contratista deberá facilitar a la Dirección 

Facultativa toda la documentación técnica. 

El Contratista, tal y como se especifica en la ley de Contratos para obras de estas 

características, incluirá un período de garantía de los equipos y sistemas de dos (2) años a 

partir de la fecha de recepción del contrato. 

Durante el período de garantía el Contratista conservará por su cuenta las obras e 

instalaciones realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Una vez finalizado dicho período de garantía se procederá a la devolución de las garantías 

depositadas, tras el previo examen de control por parte del Responsable del Contrato y en 

caso de que se hayan cumplido todos los requisitos para ello. 
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7. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 Presupuesto de ejecución material 

Nº CONCEPTO IMPORTE 

1 OBRA CIVIL 74.331,64 

1.1 ARQUITECTURA 74.331,64 

2 INSTALACIONES 3.366.352,31 

2.1 ACOMETIDA 358.259,32 

2.2 CELDAS DE 30 kV Y MEDIDA 277.273,59 

2.3 TRANSFORMADORES Y PROTECCIONES 313.609,29 

2.4 CELDAS DE CORRIENTE CONTINUA 510.351,74 

2.5 BOBINAS Y FILTROS 42.219,14 

2.6 SALIDAS DE FEEDER 24.396,52 

2.7 RUPTORES DE CATENARIA 60.247,48 

2.8 CELDAS DE 13 kV 60.993,29 

2.9 SERVICIOS AUXILIARES 108.558,09 

2.10 CONTROL Y TELEMANDO 296.179,27 

2.11 CABLES, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y BANDEJAS 1.163.802,34 

2.12 PUESTA A TIERRA 14.543,18 

2.13 COMUNICACIONES 35.304,24 

2.14 DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 53.995,93 

2.15 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 3.698,46 

2.16 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS  42.920,43 

3 SEGURIDAD Y SALUD 38.848,16 

4 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.194,61 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.482.726,72 

 

El presente presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

VEINTISÉIS euros con SETENTA Y DOS céntimos (3.482.726,72 €). 
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 Presupuesto Total Base de Licitación 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.482.726,72 € 

13 % GASTOS GENERALES    452.754,47 € 

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL      208.963,60 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.144.444,79 € 

21 % I.V.A.    870.333,41 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.014.778,20 € 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la cantidad de: 

CINCO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO euros con 

VEINTE céntimos (5.014.778,20 €). 

 Presupuesto Para Conocimiento de la Administración 

Añadiendo al Valor estimado del Contrato (Presupuesto de Ejecución Material más 19% de 

gastos generales y beneficio industrial) el importe de las expropiaciones, se obtiene el 

Presupuesto para conocimiento de la Administración.  

Asciende el presente PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la 

cantidad de: 

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO euros con SETENTA Y NUEVE céntimos (4.144.444,79 €) 

(Sin IVA). 
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8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Proyecto 

incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se establecen las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 



 
 
 
Proyecto Constructivo de la Subestación Eléctrica de Tracción de Bentaberri. 

 
 

P1527-SR-PCT-MEM001-V04.docx Memoria 22 

 

9. CONTROL DE CALIDAD 

Servirá como base para la redacción del Plan de Control de Calidad por parte del 

contratista, previa aprobación de la Dirección Facultativa, el contenido del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
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10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

• Anejo nº1: Acometida eléctrica 

• Anejo nº2: Características generales 

• Anejo nº3: Normativa de aplicación 

• Anejo nº4: Cálculo de sistemas eléctricos de potencia 

• Anejo nº5: Cálculo de instalaciones auxiliares 

• Anejo nº 6: Programa para Cálculo del consumo eléctrico 

• Anejo nº 7: Criterios para el diseño 

• Anejo nº 8: Sistema de control y telemando 

• Anejo nº 9: Expropiaciones 

• Anejo nº 10: Plan de obra 

• Anejo nº 11: Reportaje fotográfico 

• Anejo nº 12: Justificación de precios 

• Anejo nº 13: Comunicaciones 

• Anejo nº 14: Seguimiento medioambiental 

• Anejo nº 15: Estudio de sostenibilidad 

• Anejo nº 16: Gastos de explotación 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

• Mediciones 

• Cuadro de precios 

- Cuadro de precios nº 1 

- Cuadro de precios nº 2 

• Presupuesto 

- Presupuesto. 

- Presupuesto de ejecución material 

- Presupuesto base de licitación 

• Informe del presupuesto 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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11. CONCLUSIONES 

En cumplimiento de los Artículos 58 y 59 del Reglamento General de Contratación del 

Estado aprobado por Real Decreto 3410/75 de 25 de Noviembre, del Artículo 11 del Real 

Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 

contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos 

de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, y en relación al Artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por 

el RD 1098/2001 de 12 de octubre, se hace constar que el presente Proyecto constituye 

una obra completa, consta de los documentos necesarios, y se estima que recoge con 

suficiente grado de definición todos los equipos y actuaciones necesarias para la correcta 

ejecución de los trabajos solicitados. 

El contenido de este proyecto se ajusta a lo establecido en el artículo 233 sobre “Contenido 

de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.” 

Por todo lo anterior, procede elevar el Proyecto al órgano de contratación para su 

tramitación y aprobación. 

 

 

 

Bilbao, Enero de 2024 

 

LA INGENIERO INDUSTRIAL 

AUTORA DEL PROYECTO 

Fdo. Erika Ferrer Arechinolaza 
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