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1. PROIEKTUAREN XEDEA 

Euskal Trenbide Sareak (aurrerantzean, ETS) eskatuta idatzi den proiektuaren xedea TOPOaren 
saihesbidearen tartean komunikazio-instalazioak definitzea da, gauzatzeko, instalatzeko eta 
zerbitzuan jartzeko. Tarte hori Lugaritzeko geltokian hasten da eta Bentaberri, Concha eta Easo 
geltokiak hartzen ditu, gela teknikoei dagokienez, bai eta ibilbideko kanalizazioak eta geltokirako 
sarbideak ere. TOPOaren saihesbidearen helburua ETSren linea berri bat hornitzea da, Donostialdeko 
eremu osorako irisgarritasuna eman dezan, Lugaritzen linea bikoiztuz, Anoetako geltokira iritsi aurretik 
antzinako ibilbidera itzultzeko. Tarte horretan, haitzulo-motako hiru lurpeko estazio berri jarriko dira. 
Topoaren saihesbidearen trazadura berriak 4.230 metroko luzera du. 

   
1.Ilustrazioa: Proiektuaren xede den tartearen kokapena 

  

KONTXAK
O 

 

EASO 
GELTOKIA 

LUGARITZ 
GELTOKIA 

BENTA-BERRI 
GELTOKIA 



  
Memoria 

 

 
 

TOPOaren saihesbidearen komunikazio-proiektua 

or. 5 

MD-C-23-MEM001_Ed4 

 

2. AURREKARIAK 

Eusko Jaurlaritzak, bai Garraio eta Trenbide arloan eskumena duten sailen bitartez, bai gai horiekin 
zerikusia duten bere baltzu publikoen bitartez, trenbideko garraio publikoa hobetzeko jarduera ugari 
burutu eta bultzatu ditu.   

Bilboko Metroaren Eraikuntza Plana 1987an formalizatu zenetik (1995ean 1. linea martxan jartzea 
ekarri zuena), elkarren segidan egungo sareari buruzko Trenbide Jarduera Planak (1989-1992 eta 1994-
1999) heldu ziren, 2000 eta 2002 urteen artean Bilbo Metropolitarra, Donostialdea eta Araba 
Nagusiaren eremuetan egindako trenbide-sareen azterketa orokorrekin jarraitzeko.   

Lan horien ondorio nagusiak Euskotren XXI Planaren barruan jaso ziren hainbat jardueratan islatu ziren, 
une bakoitzeko aurrekontu aukeren barruan.   

Bestalde, azken hamarkadetan (egungo krisiarekin lotutako azken urteetan izan ezik), nabarmen hazi 
da motordun mugikortasuna, urteko tasa metagarriak % 3,5 eta % 5 bitartekoak izanez, eremuen 
arabera. Tamalez, eremu askotan, mugikortasun-gehikuntza hori ibilgailu pribatuaren ia esklusiban 
oinarritu da, eta garraio publikoak sinbolikoki baino ez du lagundu.   

Garraio publikoa Donostialdea inguruan ez da gai izan mugikortasun-gehikuntza hori atzemateko; izan 
ere, eremuko autobusek eta trenbideek geldituta dute bidaiari-kopurua.   Egoera horren arrazoiak 
askotarikoak dira, “Donostiako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana” sostengatzen duten 
dokumentuetan azaltzen den bezala, eta hainbat jarduera eskatzen ditu, plan honetan adierazten den 
bezala.   

Eremuari dagokionez, mugikortasunaren hazkundea Donostialdeko Trenbide Sarearen Azterlanean 
hasieran aurreikusitakoa baino askoz handiagoa izan da; beraz, hasieran proposatutakoak baino 
anbizio handiagoko irtenbideak hartzea komeni dela dirudi.   

Horren arabera, aurreko Etxebizitza, Garraio eta Herri Lan Sailak ETSri eskatu zion trenbideak prestazio 
handiko metro-sistema bihurtzeko egin beharreko jarduerak zehazteko.  

Premisa horiekin, ETSk 2009ko urrian Donostiako Metroaren Informazio Azterlana esleitu zuen. 
Kontratu horren barruan, lanak hainbat azterketa independentetan banatu ziren:  

• Donostiako Metroaren funtzionaltasunaren eta eskariaren azterketa.  
• Lugaritz-Anoeta tartearen informazio-azterlana.  
• Loiolako Erriberako trukagailuaren informazio-azterlana.  
• Irun-Hondarribia tartearen informazio-azterlana.  

Alde batetik, bideragarritasun ekonomikoa eta soziala eta, bestetik, funtzionala eta teknikoa justifikatu 
ondoren, ETSk Lugaritz-Mirakontxa eta Mirakontxa-Morlans zatietan zatituta dauden eta Informazio 
Azterlanean definitutako soluzio teknikoa garatzen zuten eraikuntza-proiektuak idazteko agindu zuen.  

Ondoren, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak Lugaritz eta Morlans arteko linea berriaren oinarrizko 
diseinua berriz aztertzeko erabakia hartu zuen. Aldaketa horren ondorioz, Lugaritz – Easo tarteari 
buruzko informazio-azterlan berria idatzi eta izapidetu behar zen. Obra zibileko kontratu horrek ez ditu 
instalazioak barne hartzen, eta proiektuak idatzi behar dira horiek definitzeko.  
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Ondorioz, tren-instalazioetako hiru (3) proiektu idaztea beharrezkoa da:  

1. Seinaleztapena. 

2. Komunikazioak 

3. Elektrifikazioa  
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3. PROIEKTUAREN HELMENA 

Hurrengo proiektuaren helmenak TOPOaren saihesbidea izeneko tarte berriko Komunikazio Sistemen 
instalazioa eta martxan jartzea hartzen ditu kontuan. Proiektu honetan kontuan hartzen diren 
komunikazio-sistemak hauek dira:  

• DATUAK TRANSMITITZEKO SISTEMAK  
o Datuak transmititzeko Sare Nagusia  
o TETRA Komunikazio-Sarea 

 
• EZARRITAKO SISTEMAK  

o Bideozaintza-sistema  
o Sarbideak kontrolatzeko sistema  
o Telefonia-sistema  
o Interfonia-sistema  
o Megafonia-sistema  
o Erabiltzailearentzako Informazio Bisualaren Sistema  
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4. AZPIEGITUREN ETA KOMUNIKAZIO-SISTEMEN EGUNGO EGOERAREN 
DESKRIBAPENA   

Ondoren, egungo egoera azalduko da, TOPOaren saihesbidea tartea egin aurretik, Komunikazio 
Sistemei dagokienean.  

4.1. KOMUNIKAZIO FISIKOA 

Atal honetan, Lugaritz eta Anoeta geltokien arteko tartean dagoen komunikazio-sareko kableatuaren 
egungo egoera erakusten da, baita Amarako geltokian ere, hau da, aginte-postua dagoen lekua. 
Bertatik, zerbitzuak Bentaberri, Kontxa eta Easo geltoki berrietara luzatuko dira.  

Atal honetan Zuntz Optikoaren azpiegitura dago. 

4.1.1. ZUNTZ OPTIKOAREN AZPIEGITURA 

Amarako PMCaren banaketa-puntu nagusira G.652 (9/125um) mono-modo 32 zuntz optikoko 2 
mahuka iristen dira, hastial bakoitzeko bana. Mahuka bakoitza 8 zuntzezko lau hodik osatzen dute. 
Kable horiek bandeja formatuko banatzaileetan amaitzen dira.  

Sareko zerbitzuak honela banatzen dira zuntz optikoko bi kableen artean: 

ZERBITZUA KABLE NAGUSIA KABLE SEKUNDARIOA 

SDH JOANERA F1-2  
SDH ITZULERA F9-10 F9-10 
SDH JOANEKO ERRESERBA F11-12  
SDH ITZULERAKO ERRESERBA F3-4 F3-4 
GELTOKI 1-2 IP   F5-6  
GELTOKI 2-3 IP F15-16 F15-16 
GERALEKU IP NAGUSIA F17-18  
GERALEKU BIGARREN IP F19-20 F19-20 
SEINALEZTAPENA F21-22  
ADMINISTRAZIOA F25-26  
EUSKOTREN F29-30  
GAINBEGIRATZE-SISTEMA F8-24-32  

1. Taula: Zerbitzuen banaketa zuntz optikoen kableatuaren gainean 

Gaur egun, Amara-Hendaia tartean, modu bakarreko 32 zuntz optikoko mahuka bat dago, zerbitzu 
nagusiko kable gisa erabiltzen dena. Horrez gain, Intxaurrondo eta Herrera artean 32 zuntz optikoko 
beste kable bat dago, bigarren mailako gisa erabiltzen dena (zerbitzu nagusiaren back-up). 
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4.2. TRANSMISIO SISTEMAK 

4.2.1. PDH/SDH KOMUNIKAZIO-SAREA 

Sare finkoko egitura gisa, ETSk PDH/SDH sare nagusia du, biak zuntz optikoko kablearen gainean. PDH 
sarea abiadura txikiko zerbitzuen trafikoa kontzentratzeko erabiltzen da, hala nola SDH sarearen zerga-
zerbitzuak. Sare horrek tren-ustiapenarekin lotutako komunikazioei ematen die euskarria, batez ere: 

• Trafikoko teleagintea (trafiko zentralizatuaren kontrola eta seinaleztapen zentralizatua) 
• Telefonia automatikoa 
• Ustiapen Telefonia 
• Energia Teleagintea 
• Tren-tierra 
• Tetra 
• Taileren IP loturak 

SDH teknologiak eskaintzen dituen prestazioak direla eta, batez ere konbergentzia garaian eta 
zirkuituen sorreran, sare hori kritikotzat jotzen diren zerbitzuak garraiatzeko erabiltzen da, hala nola 
trenbide-seinaleztapenari (teleaginteak eta blokeoak), telefonía automatikoari, ustiapen telefoniari, 
energía teleaginteari, Tren-tierra, Tetra et Taileren IP loturei buruzko zerbitzuak.  

Gipuzkoako SDH sareak, proiektu honek hartzen duen eremuan, eraztun-topologia duen sare-
arkitektura du ezaugarri, 2 zuntz optikoz osatua. Nodoak estazio hauetan daude instalatuta:  

 

 
2. Ilustrazioa: SDH/PDH komunikazio-sarearen arkitektura 

Estazio horietako bakoitzean SDH nodo bat dago. ETSk gaur egun erabiltzen dituen erreferentziako 
fabrikatzaileak NOKIA SIEMENS eta HUAWEI dira SDH ekipoetarako, eta NOKIA SIEMENS, PDH 
ekipoetarako.  
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Amaran dagoen Aginte Postuaren banaketa nagusiki bi kontrol aretotan eta areto tekniko batean 
banatzen da: 

• ETSko kontrol-gela 

• Euskotreneko kontrol gela 

• Sala Teknikoa  

ETSren kontrol-gela  

ETSko Kontrol Aretoa, Amarako geltokiaren eraikineko lehen solairuan kokatua, PMCren areto nagusia 
da. Bertatik kudeatzen dira azpiegitura osoa eta trenbide-ustiapenaren egoera denbora errealean.  

Honako hauek ditu: 

• 3 eragiketa-postu; hauek kudeatzen dituzte: irrati-komunikazioak, CTC sistema, estazioko 
instalazio finkoen kontrolaren aplikazioa (elektromekanikoak), energia-teleagintea, telefonia-
sistema eta estazioko teleadierazleak. 

• Segurtasun-postu bat, ETSren sarean zehar zabaldutako irudiak denbora errealean ikusteko 
eta larrialdiko interfonia-komunikazioak kudeatzeko. 

• Gainbegirale edo salaburu lanpostu bat.  

Aretoak, gainera, bi bideowall ditu.  

Euskotreneko kontrol gela  

EUSKOTRENEN Kontrol Aretoa Amarako geltokiko eraikinaren beheko solairuan dago.  Bertatik 
bidaiariekin zuzenean lotutako zerbitzuak kontrolatzen dira, batez ere: 

• Megafonia 
• Jendearen Arretarako Interfonia. 
• Makina balioztatzaileen kontrola  

Sistemen zentralizazioari dagokionez, hainbat alderdi bereiz ditzakegu:  

• Komunikazioen sare nagusia: PMC ETSren komunikazio-sareen nodo nagusietako bat da. 
Horretarako, sarbideko eraztunen zein sare tronkaletako ekipamendua dauka.   

Zehazki, Amarako aginte-postuko gela teknikoan SDH/PDH transmisio-sistemako nodo hauek 
daude: Rack armairua, Nokia PDH ekipamenduarekin (DB2, DM2, DM8 eta DF2/8 ekipoak).  
Rack armairua, Nokia SDH ekipamenduarekin (TM eta SAN ekipoak).  Huaweiko SDH 
ekipamendua duen rack armairua (SDH sare berria, STM-4 gaitasuna duena Amara, Atxuri, 
Durango eta Arasoko nodoen artean, OSN1500B nodoen bidez inplementatua).  

Amarako Komunikazio Gelak Huaweiko NE 8000 M8 ekipoa du. Nodo hori ETSren zerbitzu 
anitzeko sareko Core MPLS/IP eraztunekoa da, eta bertatik zintzilik daude estazioetako Fast 
Ethernet adarrak. Komunikazio-gelari erantsitako mantentze-gelan sarea kudeatzeko 
aplikazioa dago.  

• TETRA irrati-komunikazioen sistema: Amarako kontrol-zentroko aginte-postuan, trenbide-
linearen TETRA komunikazioetarako terminal bat dago. 
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• Larrialdietako telefonia- eta interfonia-sistema: Amarako aginte-postuko gela teknikoak 
ETSren telefonia automatikoko hiru telefonoguneetako bat du. Telefonogune hau OMNIPCX 
Enterprise (OXE) ekipoa da, Alcatel-en 9.0 bertsioa, eta luzapen analogikoak, digitalak eta IP 
ematen ditu hainbat zerbitzuri laguntzeko. 

• CCTV sistema: Amarako PMCn RiVISION bideo-zaintzako kontrol eta kudeaketa sistemaren 
bezeroaren aplikazioa dago. Tresna horren bidez, denbora errealean bistaratzen dira ETSren 
sarean zehar Kontrol eta Bideowall Zentroaren Segurtasun Postutik banatutako kamerak. 

• Sarbideak kontrolatzeko sistema: Lineako geltokietako sarbideak kontrolatzeko irtenbide 
orokorra DORLET hornitzailearena da.  

• Jendeari informazioa emateko sistemak: Amarako PMCk modu zentralizatuan kudeatzen ditu 
jendeari informazioa emateko sistemak:  

o Megafonia. 
o Teleadierazleak. 
o Erabiltzailearen arretarako interfonia. 
o Kronometria (ordu-informazioa) 

Sistema horien kudeaketa ETSko Kontrol Aretoen eta EUSKOTRENEN artean partekatuta dago, beraz, 
ekipoak eta software aplikazioak bietan eta PMCko Komunikazio Aretoan kokatzen dira. 

4.2.2. ETHERNET/IP KOMUNIKAZIO-SAREA 

Azpiegitura finkoko sarearekin paraleloan, ETSk Ethernet komunikazio-sare bat du geltoki-sistemei 
eusteko:   

• IP telefonia automatikoa (enpresako ofimatikari lotua)  
• Jendearen arretarako interfonia  
• Megafonia  
• Teleadierazleak  
• Bideozaintza  
• Sarbideen kontrola  
• Kronometria  
• Instalazio finkoen teleagintea 
• Azpiestazio elektrikoen teleagintea  
• SAM teleagintea  
• Katenaria ebakigailuen teleagintea  
• SAIen telediagnostikoa  
• Zerbitzu ofimatikoak 

Geltokiaren IP transmisio-sarearen ekipo nagusia kommutadore bat da, 24 RJ 45 konektorerako 
10/100/1000 Ethernet atakarekin eta SFP combo diren 4 atakarekin. 

Geltokiko arkitektura 2/3 mailako kommutadore batean oinarrituta inplementatzen da. Hari 
konektatzen zaizkio zerbitzuak edo 2. mailako beste kommutadore batzuk, hala nola CCTVko switchak 
edo EuskoTrenekin lotutako zerbitzuetakoak. 
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4.2.3. TETRA IRRATI-KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

TETRA irrati-komunikazioen sareak aukera ematen du irrati-komunikazio iraunkorrak ezartzeko tren-
sarean zehar mugitzen diren trenen, mantentze-lanetako eta operazioko langileen eta aginte-
postuaren artean. ETSk akordio bat du ITELAZPIrekin eta, horren bidez, azken onek TETRA irrati-
komunikazioen zerbitzua ematen du proiektu honen barruan, eta ETSren eskumena da sistemaren 
ekipamendu aktiboa hedatzeko behar den azpiegitura ematea. 

Gaur egun, Lugaritzeko geltokiak ekipamendu hau du:  

• Seinale-zatigailuak. Gailu horiek irrati-seinalea kable erradiatzailearen bi aldeetara banatzeko 
erabiltzen dira, estazioko eremu guztietan. Zatigailu horiek komunikazio-gelan daude 
instalatutak. 

• Atariari eta geltokiko gela teknikoei estaldura ematen dieten profil txikiko antenak  
• Estazioko gangan jarritako 1-1/4” kable erradiatzailea, trenbidearen gainean zentratua.  

Anoetako geltokiak honako ekipamendu hau du:  

• Seinale-zatigailuak. Gailu horiek irrati-seinalea kable erradiatzailearen bi aldeetara banatzeko 
erabiltzen dira estazioko eremu guztietan. Zatigailu horiek komunikazio-gelan daude 
instalatutak.  

• Atariari eta geltokiko gela teknikoei estaldura ematen dieten profil txikiko antenak  
• Estazioko gangan jarritako 1-1/4” kable erradiatzailea, trenbidearen gainean zentratua.  

 

4.3. EZARRITAKO SISTEMAK 

4.3.1. TELEFONIA- ETA INTERFERFONIA-SISTEMA 

4.3.1.1. TELEFONIA AUTOMATIKOA 

Telefonia automatikoak Euskotreneko gelen, ETSko teknikariaren eta geltoki bakoitzeko gainerako gela 
teknikoen arteko komunikazioa ahalbidetzen du Aginte Postuarekin eta kanpokoarekin. Gaur egun 
ezarrita dagoen geltokiko telefonia-sistemak luzapen analogikoak, digitalak eta IP erabiltzen ditu. 
Geltokiek ALCATEL telefono-terminal analogiko bat dute, komunikazio-gelan. Sistema honetan 
igogailuen barruko interfonoak ere sartzen dira (analogikoak). Terminal horiek Amarako aginte-
postuko telefoniako zentralarekin konektatzeko, SDH/PDH sarea erabiltzen da. Amarako Telefonia 
Zentralean bertan IP/Ethernet sarearen bidez integratzen diren IP telefonoen geltokian ere eskuragarri 
dago. 
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3. Ilustrazioa: Telefonia Automatikoko Arkitektura 

4.3.1.2. LARRIALDIETARAKO TELEFONIA 

Larrialdietako Interfonia Sistemak aukera emango du arrisku-egoeren aurrean bereziak diren hainbat 
lekutatik Amarako Aginte Postuarekin komunikatzeko.   

Sistemak pedestalen gaineko larrialdiko interfonoei buruzko komunikazioak hornituko ditu. Geltokian, 
interfonoak bidaiariarentzat "arriskua" sor dezaketen tokietatik hurbil kokatuko dira, asko mugitu barik 
komunikatu ahal izateko;   

• Nasak, igogailuen ateen ondoan 
• Igogailuen barruan 
• Atarian balioztatzeko lerroaren ondoan  

Interfonoak, IP teknologiakoak izango dira, eta FTP kablearen bidez konektatuko dira nasaren solairuko 
Komunikazio eta Seinaleztapen Gelan eta Atariko Komunikazioen bigarren Gelan kokatutako 
switchetara.  

Horrez gain, Amarako Aginte Postuan dagoen Telefonia Automatikoko Telefonogunea konfiguratu 
beharko da, IP lizentziak gehituta, geltoki berrietan instalatutako interfonoei zerbitzu emoteko. 

4.3.1.3. JENDEARI ARRETA ESKAINTZEKO INTERFONIA-SISTEMA 

Erabiltzaileek leihatiletako langileekin (hura artatzen den eguneko orduetan) edo Amarako Aginte 
Postuarekin (estazioa artartu gabe dagoen aldietan) komunikatzeko aukera izan dezaten, geltokiek 
interfonoak dituzte estazioko hainbat lekutan. 

Jendeari serbitzua emoteko Interfonia Sistema, IP gaineko ahots-teknologian oinarritzen da, ETSren IP 
zerbitzu anitzeko sarearen bidez konektatutako SIP jatorrizko interfonoak erabiliz, Amarako Aginte 
Postuan dagoen EuskoTreneko SIP dei-kudeatzailearekin. Sistema hori EuskoTreneko Telefonia 
Automatikoko Sistemarekin integratuta dago, eta interfonoen eta telefonoen arteko elkarrizketak 
ezartzeko aukera ematen du.  
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Geltokian dagoen ekipamendua honako hau da:  

• Txartelak saltzeko makinetan (MEAT) integratutako IP interfonoak.  
• IP idulkietan dauden interfonoak, balioztatzeko lerroaren ondoan, nasetara sartzeko aukera 

ematen duen atariaren aldean.  

 
4. Ilustrazioa: Erabiltzailearen arretarako interfoniaren arkitektura 

4.3.2. TELEBISTA-ZIRKUITU ITXIA 

Estazioetako Telebista Zirkuitu Itxiari (CCTV) eusten dion sistema BOSCH edo VIGILANT markako bideo-
grabatzaileak dira. Ekipo horietan, estazio osoan zehar banatutako kamerek hartutako irudiak lokalean 
grabatzen dira. 

Amarako Kontrol Zentrotik edozein kameraren bateko irudiak ikus daitezke. 

Geltokiak kamara hauetan daude normalean:  

• Kamera finkoak, sarreran, ikustarazteko:  
o Geltokira sartzeko ateak  
o Igogailuak  
o Garraio-tituluak saltzeko makinak (MAET)  
o Balioztatzeko lerroak 

• Kamera finkoak, nasetan:  
o Igogailuetarako nasako sarbidea  
o Nasa   
o Sarrera gela teknikoetara  

• Naseko muturretako kamerak, tunelerako sarbideak fokatuz.   
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5. Ilustrazioa: CCTV sistemaren arkitektura 

Irudi guztiak, bai denbora errealean bai grabatuta, Amarako Aginte Postura igortzen dira, ETSren IP 
sarearen bidez. Lehen esan bezala, 24 PoE portuzko Switch bat dago CCTVrentzat, trafiko mota hori 
independizatzeko. 

4.3.3. SARBIDEAK KONTROLATZEKO SISTEMA 

Sarbideak Kontrolatzeko Sistemaren helburua baimendutako pertsonak bakarrik sartzea da, eremu 
“mugatuetan” eta adierazitako ordutegietan. Sistema horrek aukera ematen du, halaber, arlo horietan 
baimendu gabeko edozein saiakera edo sarbide, modu azkar eta fidagarri detektatzeko. 

Geltokietan honako ekipamendu hau dago Sarbideak Kontrolatzeko Sistemarako:  

• Zerbitzu anitzeko IP sarera konektatutako ateen kontrolagailuak, geltokiaren komunikazio-
gelan instalatuta daudenak. Sistema honetan erabiltzen diren gailuen kudeaketaz arduratzen 
dira.  
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• Hurbiltasun-txartelaren irakurleak. Mugatutako eremuetara sartzeko ateen ondoan daude.  
• Sarraila elektrikoak: dagokion kontrolatzaileak gidatuta (egoera irekia / itxia), sarbide-

txartelaren irakurketaren emaitzaren arabera.  
• Atearen egoera adierazten duten kontaktuak  

 
6. Ilustrazioa: Sarbide Kontrolatzeko sistemaren arkitektura 

4.3.4. MEGAFONIA-SISTEMA 

Megafonia-sistemak hiru behar nagusi ditu:  

• Zerbitzuko gorabeheren berri ematen die bidaiariei  
• Larrialdi-egoeren berri eman   
• Giroko musika erreproduzitzea  

Hona hemen megafonia-sistema garatzeko geltokietan erabil daitekeen ekipamendua:  

• Potentzia-etapak, audio-prozesadore-ekipoa eta IP konektagarritasuna dituztenak  
• Zunda mikrofonikoak (atarian eta nasa bakoitzean), igorritako mezuen bolumena 

erregulatzeko soinu-maila hartzen dutenak.  
• Sabaiko bozgorailuak atarian  
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• Akustika pasiboko zutabeak, bat nasa bakoitzean. 
• Geltokiko megafonia-eremuetan aurrez grabatutako mezuak edo ahoz mezuak igortzeko 

trenbideko operadorearen gelan dagoen mahai-tresna mikrofonikoa.   

 
7. Ilustrazioa: Megafonia-sistemaren arkitektura  

4.3.5. TELEADIERAZLEEN SISTEMA 

Teleadierazleen sistemaren funtzioa bidaiariei informazio interesgarria ematea da, batez ere:  

• Hurrengo trenaren helmuga eta iristeko geratzen den denbora  
• Zerbitzuari buruzko edozein gorabehera, segurtasun-mezuak igortzeko, etab. 
• Tokiko ordua 

Estazio berrietako teleadierazleen sistema DSTA sistema bat da, eta ekipo hauek ditu: 

• Zerbitzu anitzeko IP sarera konektatutako geltokiko zerbitzaria, Amarako Teleadierazleen 
Zerbitzari zentralarekin komunikatuta. Zerbitzari lokalak aukera emango du edukiak modu 
degradatuan igortzeko, zerbitzari nagusiarekiko komunikazio-akatsen ondorioz.  

• Teleadierazleen zerbitzariaren ondoan dagoen eragiketa- eta mantentze-terminala.  
• KVM, Geltokiko Areto Teknikoan instalatutako gainerako zerbitzariak kontrolatzeko ere 

erabiltzen dena.  
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• Alde biko TFT ultrapanoramiko teleadierazleak, nasan kokatutak eta zerbitzari lokalera 
zuzenean konektatutak.  

• Alde bateko TFT monitorea eta balioztatze-lerroaren aurretik instalatua.  

 
8. Ilustrazioa: Teleadierazleen sistemaren arkitektura  

4.3.6. KRONOMETRIA-SISTEMA 

ETSko estazio berriek ez dute nasa-erlojurik, tokiko ordua Teleadierazleen sistemako pantailetan 
integratzen baita.  
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4.4. AGINTE-POSTUA 

4.4.1. EREMUEN BANAKETA 

Amaran dagoen Aginte Postuaren banaketa nagusiki bi kontrol aretotan eta areto tekniko batean 
banatzen da:  

• ETSko Kontrol Gela  
• Euskotreneko Kontrol Gela  
• Sala Teknikoa 

4.4.1.1. ETS KONTROLATZEKO GELA 

ETSko Kontrol Aretoa, Amarako geltokiaren eraikineko lehen solairuan kokatua, PMCren areto nagusia 
da. Bertatik kudeatzen dira azpiegitura osoa eta trenbide-ustiapenaren egoera denbora errealean. 
Honako hauek ditu: 

• 3 eragiketa-postu; hauek kudeatzen dituzte: irrati-komunikazioak, CTC sistema, estazioko 
instalazio finkoen kontrolaren aplikazioa (elektromekanikoak), energia-teleagintea, telefonia-
sistema eta estazioko teleadierazleak.  

• Segurtasun-postu bat, ETSren sarean zehar zabaldutako irudiak denbora errealean ikusteko 
eta larrialdiko interfonia-komunikazioak kudeatzeko.  

• Gainbegirale edo salaburu lanpostu bat. 

Aretoak, gainera, bi bideowall ditu:  

• Lehena aretoaren aurrealdearen ezkerraldean dago, eta Gipuzkoako zatian trenbidearen 
egoera ikusteko erabiltzen da.  

• Bigarrena aretoaren aurrealdearen eskuinaldean dago, eta bideo-kameren ikuspegi 
orokorrerako erabiltzen da. 

4.4.1.2. EUSKOTRENEKO KONTROL GELA 

EUSKOTRENEN Kontrol Aretoa Amarako geltokiko eraikinaren beheko solairuan dago.  Bertatik 
bidaiariekin zuzenean lotutako zerbitzuak kontrolatzen dira, batez ere: 

• Megafonia  
• Jendearen arretarako interfonia: makina saltzaileei eta makina bailioztatzaileen atzean 

kokatutako interfonoei dagokiena  
• Makina baieztatzaileen kontrola 

 

4.4.2. SISTEMEN ZENTRALIZAZIOA 

4.4.2.1. KOMUNIKAZIOEN SARE NAGUSIA 

PMC ETSren komunikazio-sareen nodo nagusietako bat da. Horretarako, sarbideko eraztunen zein sare 
tronkaletako ekipamendua dauka.   
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Zehazki, Amarako aginte-postuko laugarren teknikoan SDH/PDH transmisio-sistemako nodo hauek 
daude: 

• Rack armairua, Nokia PDH ekipamenduarekin (DB2, DM2, DM8 eta DF2/8 ekipoak).  
• Rack armairua, Nokia SDH ekipamenduarekin (TM eta SAN ekipoak).  
• Huaweiko SDH ekipamendua duen rack armairua (SDH sare berria, STM-4 gaitasuna duena 

Amara, Atxuri, Durango eta Arasoko nodoen artean, OSN1500B nodoen bidez inplementatua). 

Amarako Komunikazio Gelak Huaweiko NE 8000 M8 ekipo bat du. Nodo hori ETSren zerbitzu anitzeko 
sareko Core MPLS-IP eraztunekoa da, eta bertatik zintzilik daude estazioetako Fast Ethernet adarrak. 

Komunikazio-gelari erantsitako mantentze-gelan sarea kudeatzeko aplikazioa dago. 

4.4.2.2. TETRA IRRATI-KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

Amarako kontrol-zentroko aginte-postuan, trenbide-linearen TETRA komunikazioetarako terminal bat 
dago. 

TETRA sistemak TREN-TIERRA komunikazioa eta unitate mugikorrei denbora errealean audio-mezu bat 
igortzea ahalbidetzen du. Horretarako, SAMPOL Comunicaciones-ek garatutako RETIA RAIL TT 
aplikazioa du, eragiketa-postuetan integratutako ukipen-pantaila batean instalatua. 

4.4.2.3. LARRIALDIETAKO TELEFONIA ETA INTERFONIA-SISTEMA 

Amarako aginte-postuko gela teknikoak ETSren telefonia automatikoko hiru telefonoguneetako bat 
du. Telefonogune hau OMNIPCX Enterprise (OXE) ekipoa da, Alcatel-en 9.0 bertsioa, eta luzapen 
analogikoak, digitalak eta IPa ematen ditu, zerbitzu hauen euskarrirako:  

• Bulegotikarako Telefonia Automatikoko Zerbitzua (IP luzapenen bidez inplementatua) 
• Interfonia zerbitzua (luzapen analogiko eta digitaletan oinarrituta) 

Komunikazio-gelan, REVENDARAKO REINSA ezarritako telefonogunea ere instalatuta dago. 

Igogailuen interfonoetako deiak Amarako Aginte Postuko Telefonia Automatikoko terminaletan 
jasotzen dira. 

Nasan eta atarteetan kokatutako larrialdietako interfonoen deiak, berriz, Kontrol Zentroko telefonia 
terminaletan jasotzen dira. 

4.4.2.4. CCTV SISTEMA 

Amarako PMCn RiVISION bideo-zaintzako kontrol eta kudeaketa sistemaren bezeroaren aplikazioa 
dago. Sistema horren bidez, denbora errealean bistaratzen dira ETSren sarean zehar Kontrol eta 
Bideowall Zentroaren Segurtasun Postutik banatutako kamerak. Gainera, geltokiko bideo-
grabagailuetan gordetako grabazioak bistaratzeko, BOSCH eta VIGILANT bideo-grabagailuen software 
jabea dago. Eskura dagoen informazioaren arabera, aplikazio horiek ez daude Kontrol Zentroan 
instalatuta.  
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Kontrol Zentroan, gainera, VIGILANT bideograbagailu bat dago, Amarako geltokian instalatutako 
kameren irudiak gordetzeko. 

4.4.2.5. SARBIDEAK KONTROLATZEKO SISTEMA 

Lineako geltokietako sarbideak kontrolatzeko irtenbide orokorra DORLET hornitzailearena da. Sistema 
honen aplikazio bezeroa erabiltzaileak eta txartelak kudeatzeko erabiltzen da.  

4.4.2.6. JENDEARI INFORMAZIOA EMATEKO SISTEMAK 

Amarako PMCk modu zentralizatuan kudeatzen ditu jendeari informazioa emateko sistemak: 

• Megafonia 
• Teleadierazleak 
• Erabiltzailearen arretarako interfonia 
• Kronometria (ordu-informazioa) 

Sistema horien kudeaketa ETSko Kontrol Aretoen eta EUSKOTRENEN artean partekatuta dago, beraz, 
ekipoak eta software aplikazioak bietan eta PMCko Komunikazio Aretoan kokatzen dira. 

Bizkaiko trenbide-lineetako megafonia- eta teleadierazle-sistemen kudeaketa eta eragiketa 
zentralizatua, eta Gipuzkoan instalatutako teleadierazle berrien kudeaketa ETSko Kontrol Aretotik 
egiten da, RIPUBLIC aplikazioaren bidez (ETSko Kontrol Gelan). 

Estazioko teleadierazle zaharren kontrola IKUSIren (ETSko Kontrol Gelan) aplikazioaren bidez egiten 
da. Hasiera batean, sistema zaharra epe ertainera kentzea aurreikusten da. 

Megafonia sistema OPTIMUSeko PA MANAGER aplikazioaren (EUSKOTRENEN Kontrol Gela) bidez 
monitorizatu eta operatzen da, mahai-tresna mikrofoniko batekin batera. Horri lotuta, Amarako 
komunikazio-gelan instalatuta dauden zerbitzaria eta megafonia-matrizea daude. 

Jendeari Erantzuteko Interfonoen kudeaketa eta operaziorako, Amarako PMCn honako ekipamendu 
hau dago:  

• Gatekeeper H.323: Interfonia-deiak bideratzeaz arduratzen den ekipoa, H.323 pasabideekin 
batera instalatutako interfono analogikoak dituzten geltokiekin.  

• Interfonoen eta pasabideen kudeatzailea: Sareko H.323 interfono analogiko eta pasabide 
guztien konfigurazioa, kudeaketa eta monitorizazioa ahalbidetzen du.  

• SIP deien kudeatzailea: IP jatorrizko interfonoak dauden geltokiekiko interfonia-sisteman 
egindako deiak bideratzeaz arduratzen den ekipoa. IP jatorrizko interfonoen monitorizazioa 
eta kudeaketa interfonoetan bertan instalatutako web zerbitzariaren bidez egiten da.  

Salmenta Makinetako Interfonoen deiak eta baliozkotze lineen ondoan dauden Informazio 
Interfonoen deiak EUSKOTRENEN Kontrol Aretotik kanpoko terminalak iristen dira. 

Azkenik, Amaran instalatutako NTP protokoloko STRATUM 2 denboraren ekipo zerbitzariak bigarren 
mailako ordu-zentral gisa jokatzen du, Zumaian instalatutako ekipo nagusiaren mende. Ekipo horrek 
ordu-seinalea ematen die hari lotutako estazioetako NTP bezeroei. 
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5. LUGARITZ - EASO TARTE BERRIKO OBREN DESKRIBAPENA 

Proiektuaren xede den zatiak tarteko 3 geltoki berri izango ditu: Bentaberri, Concha eta Easo. 

Tarte guztietan trenbide bikoitza proiektatu da. 

TOPOaren saihesbidearen trazatua deskribatzeko, bi zati hauei dagozkien bi proiektu idatzi ziren: 

5.1. LUGARITZ – MIRAKONTXA TARTEA 

2,14 km-ko tartea eta geltokia dira. Lugaritzeko geltokitik abiatzen da, egungo ibilbidearen 
desbideratze batetik. 

• Eskuineko bidea: Eskuinaldetik doa. K.P.an hasten da. 0+000 eta KP. 2+140,526 
• Ezkerreko bidea: Ezkerreko aldetik igarotzen da. K.P.an hasten da. 0+000 eta KP. 2+142,363 
• Plataformaren ardatza: K.P.an hasten da. 0+000 eta KP. 2+140,441. 

 

BENTA-BERRIKO geltoki berria non dago? 

• Hasiera: KP 1+099,00 € 
• Amaiera: KP 1+195,87 

 

1+700 KPan, gutxi gorabehera, bretelle bat dago. 

Lugaritz – Mirakontxa zati osoa meatze-tunelean egiten da. Tunelean, zuzeneko bide-ardatzen arteko 
distantzia 3,10 metrokoa da. Bidearen ardatzaren eta kanalizazioaren ardatzaren arteko distantzia 2,59 
metrokoa da.  

5.2. MIRAKONTXA - EASO TARTEA 

2,087 km-ko tartea da eta bi geltoki ditu. Lugaritz – Mirakontxa zatiaren amaieraren zati bat eta 
trazadura Anoetako geltokirantz lotzen duen eraikuntza berriko desbideratze batean amaitzen da. 

• Eskuineko bidea: Eskuinaldetik doa. K.P.an hasten da. 2+140,526, eta P.K.-n amaitzen da. 
4+224,633 

• Ezkerreko bidea: Ezkerreko aldetik igarotzen da. K.P.an hasten da. 2+142.363 KPan amaitzen 
da. 4+231,577 

• Plataformaren ardatza: K.P.an hasten da. 2+140,441, eta KP amaitzen du. 4+227,452 
 

KONTXAKO geltoki berriaren kokalekua : 

• Hasiera: KP 3+099,286 
• Amaiera: KP 3+197,169 

 
EASOko geltoki berriaren kokalekua: 

• Hasiera: KP 3+911,978 78 
• Amaiera: KP 4+004,378 



  
Memoria 

 

 
 

TOPOaren saihesbidearen komunikazio-proiektua 

or. 23 

MD-C-23-MEM001_Ed4 

 

Bretelle bat dago 4+021 eta 4+054 KPen artean, gutxi gorabehera. 

Mirakontxa – Easo tartearen zatirik handiena, K.P.tik. 2+140,441 KP 4+070.441 arte, meategiko 
tunelean egiten da. Hala ere, K.P.an. 4+070.441 tunel faltsuaren zati bihurtzen da, 4+185,658 KP.-
raino., eta azalera ateratzen da. 

Tarteko azken puntua, 4+227,452 KP da, Amara eta Anoeta geltokien arteko zatiarekin bat eginez, 
desbideratze baten bidez, proiektatutako tartearen irteerako norabidea Anoetako geltokirako 
noranzkoan izanik. 

Tunelean, zuzeneko bide-ardatzen arteko distantzia 3,10 metrokoa da. Bidearen ardatzaren eta 
kanalizazioaren ardatzaren arteko distantzia 2,50 metrokoa da.  
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6. AZTERTU BEHARREKO ZATIAREN IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA 

6.1. INGURUNE FISIKOA 

Proiektu honen irismen gisa, zuntz optikozko hiru kable berri jarriko dira bide-zati guztien artean, 
Lugaritz – Bentaberri, Bent-Berri - Concha, Kontxa-Easo eta Easo geltokien arteko tartean: 

• 32 zuntz optikoko bi kable, geltokien arteko enbor-komunikazioak ezartzeko. Horietako 
bakoitza tunelaz bestelako hastial batetik ibiliko da.  

• 32 zuntz optikoko hirugarren kablea, zerbitzua emateko.  

Zuntz optikoko kableek monomodo diren 32 zuntz optiko izango dituzte, ITU-T G.652 gomendioa betez, 
eta TKT motakoak izango dira. 

Zuntz optikoaren azpiegiturari dagokionez, hauek dira egin beharreko lan nagusiak:  

• Zuntz optikoko bi mahuka erostea eta jartzea, enbor-sarerako, TKT motakoa, monomodo 32 
zuntz optikorekin, G-652. Mahuka bakoitza hormigoitutako kanalizazio batetik joango da, 
hastial bakoitzeko bat. Kanalizazioaren barruan 50 mm-ko bi hodietako batetik ibiliko da. 
Xedapen hau Lugaritz – Bentaberri, Bentaberri - Concha, Concha - Easo, Easo – Amara eta Easo 
– Anoeta sarbide kanoia artean egingo da. 

• Zuntz optikozko mahuka bat erostea eta jartzea, enbor-sarerako (bigarren mailako mahuka), 
TKT motakoa, monomodo 32 zuntz optikorekin, G-652. Mangera hormigoitutako kanalizazio 
batetik joango da. Kanalizazioaren barruan 50 mm-ko bi hodietako batetik ibiliko da. Xedapen 
hau Anoeta eta Loiola artean egingo da.  

• Zerbitzu-sarerako zuntz optikoko mahuka (TKT motakoa) hornitu eta jartzea, 32 zuntz optiko 
monomodo, G-652. Mangera hormigoitutako kanalizazio batetik joango da. Kanalizazioaren 
barruan 50 mm-ko bi hodietako batetik ibiliko da. Xedapen hori Lugaritz-Behe Tentsioko 
Laugarren Planaren (0+900 KP) eta Behe Tentsioko Laugarren Planaren (KP 0+900-BentaBerri) 
eta BentaBerriaren (2+100 KP) artean egingo da, Behe-tentsioko Gela 2+100-Kontxa, Kontxa-
Easo. 

• 19”ko rack-erako bastidore modular bat hornitu eta instalatzea, eta 6 erretiluko edukiera 
estazio bakoitzean, Z.O.ko kable tronkalerako beharrezkoak diren lotune- eta konektorizazio-
erretiluekin. 

• Zerbitzu-kablearen konektorizaziorako geltoki bakoitzean 19”ko rack banatzaileen hornidura 
eta instalazioa. 

• Banatzaileetan eta lotune-kaxetan junturak eta konektorizazioak egitea.  
• Norabide biko erreflektometria-neurriak eta bigarren eta hirugarren leihoen gaineko 

potentzia-neurriak.   
• Traza eguneratzea ZO gainbegiratzeko softwarean. 
• ZOko dokumentazio teknikoa eguneratzea. 
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6.2. MPLS/IP TRANSMISIO-SISTEMA 

Proiektu honetan diseinatutako MPLS komunikazio-sarearen oinarria eraztun-topologia duen soluzio 
bat ezartzea da, lau nodoz osatua: 

• Bentaberriko nodoa 
• Kontxako Estazioko nodoa 
• Easoko geltoki-nodoa 
• Amarako aginte postuko nodo zentrala 

Eraztun hau 1G motakoa izango da eta modu bakarreko 32 zuntz optikoko kableen gainean ezarriko 
da.   

Amarako Aginte Postuaren eta Bentaberri, Concha eta Easo geltokien artean MPLS sarea ezartzeko, 32 
FO nagusiko modu bakarreko 2 zuntz optiko erabiliko dira. 

MPLS/IP teknologian oinarritutako eraztun berriak 2 F.O. ematea eskatzen du. (1 igorpenerako eta 1 
harrerarako). 

Nodo bakoitzak gutxienez zenbateko bat izango du:  

• 4 portu SFP 1/10G monomodo ZOrako. 
• 24 portu 10/100/1000 Base-Tx  

 
9. Ilustrazioa: MPLS/IP Sare Eraztunaren Azpiegitura 

MPLS etiketak kommutatzeko protokolo bat da, sarearen nodoetan egiten den paketeen 
prozesamendua murriztea ahalbidetzen duena, gailu horien eta, oro har, sarearen errendimendua 
hobetuz. MPLSk sareetako baliabideen esleipena errazten du karga balantzatzeko, QoS maila 
desberdinak eskainiz zerbitzu motaren arabera. 

MPLSk honako funtzionaltasun hauek ere betetzen ditu:  

• Fluxu bakoitzaren datagramei etiketa bakar bat esleitzea, bitarteko routerretan kommutazio 
azkarra ahalbidetzen duena (etiketa bakarrik begiratzen da, ez helburuko helbidea). 
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• MPLSk paketeen edo datagramen kommutazioa egiten du 2. geruzan erantsitako etiketen 
arabera eta pakete horiek etiketatzen ditu QoS-k SLAn ezarritako sailkapenaren arabera. 2. 
geruzako etiketak aukera ematen du protokolo anitzeko zerbitzua eskaintzeko eta lotura-
geruzako teknologia askoren gainean eramateko: ATM, Frame Relay, linea dedikatuak, LANak.  

• Trafikoko Ingeniaritzako funtzioak onartzen ditu (erabiltzaile bakoitzaren fluxuei beste etiketa 
bat lotzen zaie)  

• QoS behar duten zerbitzuak, inplementatzen den sarea edozein dela ere.  
• Bideratze-politikak  
• VPN zerbitzuak 

MPLS bidez sare pribatu birtualak (VPN) sor daitezke erabiltzailearentzat modu gardenean. MPLS 
arduratzen da paketeak birbidaltzeaz, tunel pribatuen bidez, etiketak erabiliz. Gaur egun gehien 
erabiltzen diren protokoloekiko abantaila da IP paketeen ebazpen-denbora hobetzea lortzen duela, 
lotura-mailaren eta IP mailaren arteko informazioa kapsulatzean. 

Beraz, MPLS-IP (MPLS-Internet Protocol) bidez, sarea eraginkorragoa eta, beraz, azkarragoa izango 
da. Etiketak banatzera bideratutako teknologia denez (Multiprotocol Label Switching), ekipoek ez 
dituzte jasotzen dituzten pakete guztiak aztertu behar helburuko IPra bidaltzeko, etiketa berrikusi 
ondoren (IP goiburuaren aurretik dago) eta aurretik edo LSPren (Label Swicth Path) arabera bidali 
behar dute paketea. 

Gainera, trafikoa hobeto kontrolatzeko aukera ematen du (Traffic Engineering), fluxuak modu 
dinamiko eta automatikoan egokituz, sareko baliabide fisikoen arabera, eta, hala, errendimendua 
optimizatuz. 

VPN mota desberdinak erabiliz (Virtual Private Network), gaur egun sarean dabiltzan zerbitzuak azkar 
eta erraz bereizi ahal izango dira, eta, gainera, Zerbitzuaren Kalitatea (QoS) esleitu ahal izango zaie. 

Bi funtzionalitateak erabiliz gero, konbergentzia-denborak lortuko dira 50 ms baino gutxiagoko 
hutsegiteetan zerbitzu kritikoenetan. 

Amarako Aginte Postuaren eta Bentaberri, Concha eta Easo geltokien artean diseinatutako MPLS 
sareak geltoki eta linea zerbitzu hauek izango ditu: 

• Trafikoko teleagintea. 
• Trakzio-energiaren teleagintea. 
• Instalazio finkoen teleagintea. 
• SAI teleagintea. 
• Arrasteko teleagintea. 
• Moviola. 
• Telefonia automatikoa. 
• Jendearen arretarako interfonia 
• Larrialdietako interfonia 
• Megafonia 
• Teleadierazleak 
• Bideozaintza 
• Sarbideen kontrola 
• Kronometria 
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• Zerbitzu ofimatikoak 
• Txartelen salmenta eta balioztapena. 

 

Geltoki bakoitzari dagokion LAN sare bat egongo da. MPLS sarera sartzeko nodo nagusi gisa geltokiaren 
MPLS/IP nodoa hartuta, IP sareak izar-topologia baten bidez ematen dituen zerbitzuak biltzen ditu. 
Horretarako, sistema desberdinetako landa-elementuak edo geltoki-elementuak IP bidez konektatuko 
zaizkio geltokiaren nodoari. 

Geltokiko IP LAN sareak zerbitzu hauek onartzen ditu: 

• Jendearentzako arretako interfonia. 
• Megafonia. 
• Sarbideen kontrola. 
• Teleadierazleen eta kronometriaren sistema. 
• Telebista-zirkuitu itxia. 
• Larrialdietako interfonia. 
• Telefonia automatikoa. 
• Txartelen salmenta eta ezeztapena 
• Ofimatika-sarea. 
• Bestelakoak: Badira IP sarean integratzen diren beste sistema batzuk: intrusioaren aurkako 

sistemak, suteak detektatzeko sistema, estazioko teleaginteak, energia eta sekzionagailuak, 
SAI ikuskatzea, Moviola sistema, arrasteko teleaginteak, seinaleak eta blokeoa, etab. proiektu 
honen xede ez direnak. 

Konfigurazioari dagokionez, nahiz eta zerbitzu horiek guztiek sare-azpiegitura bera erabili, zerbitzu 
bakoitza modu logikoan bereiziko da VLAN erabiliz. VLANek sare birtualak sortzea ahalbidetuko du, 
sistema bakoitzaren trafikoa maila logikoan bereizteko, broadcast domeinuak VLAN bakoitzaren 
barruan kapsularatuta gera daitezen. 

Horrela, IP sareko azpiegitura bakarra dugun tokian, VLANetik nahi adina sare lortuko ditugu, elkarren 
artean erabat independenteak. Hau da, VLAN bateko ekipoak ez dira beste VLAN bateko ekipoekin 
komunikatzeko gai izango MPLS sareko nodoetako batean 3. mailako berariazko errutaziorik ez 
badago. 

Zerbitzu-bereizketa hori portu-mailan konfiguratuko da geltokiaren nodoan, hau da, VLAN bakoitzeko 
portu-banaketa egingo da. 
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10. Ilustrazioa: Geltokietako komunikazioen tokiko sarearen arkitektura 

MPLS/IP transmisio-sarearen ekipamenduari eta IP sareari dagokienez, hauek dira egin beharreko lan 
nagusiak:  

• Bentaberri, Concha eta Easo geltokietan MPLS/IP nodoa eskuratu eta instalatzea. 
• Bentaberri, Kontxa eta Easo geltokietan, komunikazio- eta seinaleztapen-geletan, 24 edo 48 

portu PoErekin eta 4 SFP portuekin sartzeko Switch-a eskuratzea eta jartzea, geltokien LAN 
sarea bezala. 

• MPLS nodoak konektatzeko, gehienez 10 km-ko distantziarako modu bakarreko 1GB interfaze 
optikoak eskuratu eta instalatzea. 

• 1GB Multimodo interfaze optikoa 550 m-ko distantzia handietarako hornitzea eta instalatzea. 
• Bentaberri, Kontxa eta Easo geltokietan, LAN sarerako, komunikazio- eta seinaleztapen-

geletan, komunikazio-laguntzaileetan eta euskotrenen instalazioetan ZOko banatzaileak 
eskuratu eta instalatzea. 

• Bentaberri, Concha eta Easo geltokietako komunikazio- eta seinaleztapen-geletan UTP kableen 
banatzaileak, komunikazio-laguntzaileak eta euskotreneko geltokiak hornitu eta instalatzea, 
geltokiaren kableatu egituratua sortzeko eta elementuak dagozkien switchekin konektatu ahal 
izateko. 

• FO MMko kableatua eta UTP kableak jartzea. 
• MPLS nodo berriak ETSren sarean sartzea. 
• Switch-ak konfiguratzea VLAN-sareak sortzeko. 
• Geltoki bakoitzeko MPLS/IP eta LAN sarerako dokumentazio eguneratua ematea. 
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6.3. TETRA KOMUNIKAZIOEN SARE NAGUSIA 

Euskal Trenbide Sareak (ETS) TETRA irrati-komunikazioen sistema erabiltzen du trenen, langileen eta 
aginte-postuen arteko trenbide-ustiapenerako beharrezko komunikazioak ezartzeko. 

TETRA oinarrizko estazioak ITELAZPIk instalatuko ditu, ETSk erabilitako TETRA sarearen azpiegituraren 
operadoreak.  

Aitzitik, ETSren ardura da, eta, beraz, proiektu honen helburua, TETRA sarea linean eta geltokietan 
estaltzeko beharrezkoak diren sistema erradiatzaileak hornitu, instalatu eta abian jartzea. 

Definitutako konponbideari esker, gaur egungo instalazioei jarraipena ematen zaie eraikitzen ari diren 
tarte berri batean, Lugaritzeko geltokitik Anoetara, 4.230 metro inguruko luzera duen Bentaberri, 
Concha eta Easo geltoki berriek definitutako tunel baten bidez. 

Tarte berriaren irrati-soluzioa definitzeko erabiltzen diren diseinu-irizpide nagusiak hauek dira:   

• Irrati-sistema osoak leku bakoitzean gutxieneko seinale-maila bermatu behar du. Maila hori 
desberdina da erabili beharreko terminal motaren arabera:  

o Tuneleko hartzeko-ataria: -88,0 dBm (ontziratutako terminal mugikorren ataria). 

o Hartzeko-ataria geltokian: -73,0 dBm (terminal eramangarrien ataria). 

• BTSak (ITELAZPIk emango dituenak) 19”-ko rack batean eta 42 Us-eko altueran instalatuko dira 
operadoreen gelan. Areto horretan horma-armairu bat jarriko da, kable erradiatzailea eta 
estazioko antenak konektatzeko sistema guztiak bilduko dituena. BTSa irrati-frekuentziako 
kable ardazkide baten bidez konektatuko da konbinazio sistemetara. Hari horren bidez, 
BTSaren transmisio-seinalea (Tx) injektatuko du, eta TETRA (Rx) terminaletatik datorren 
seinalea jasoko du. Emandako transmisio-potentzia 40 dB ingurukoa da. 

• BTS bakoitzak 25 KHz-ko kanal bateko bi TETRA eramaile emango ditu 410-430 MHz-ko 
bandan. Beraz, irrati-sistemako gainerako elementu guztiak (kable erradiatzailea, kable 
ardazkidea, seinaleak zatitzeko eta konbinatzeko elementuak, etab.) lan-banda horretarako 
egokiak izango dira.   

• Konbinazioko armairuak, lehenik eta behin, seinalea bereizteko behar diren norabideko 
zatitzaileak edo akoplatzaileak izango ditu. Seinalea kable erradiatzaileari injektatuko zaio, bat 
(estazio bakoitzean) edo bi norabidetan (gainerako estazioetan), eta mezzaninak, sarbide-
kanoiak, aireztapen-sarbideak eta gela teknikoak estaltzeko antenei. Armairu honek irteera 
bana izango du kable erradiatzailearen mutur bakoitzera, ½”-ko kablearen bidez. Era berean, 
helmugako geltoki-antena bakoitzera beste irteera bat izango du, edo bitarteko deribazio-kaxa 
bat, eremu bereko zenbait antenatara iristeko behar dena, kableatu-zati komunak partekatzen 
baitituzte.  

• TETRA estaldura-antenak behar diren lokaletan seinale-maila optimoak bermatzeko moduan 
jarriko dira.  

• BTSen arteko komunikaziorako, ETSk modu bakarreko zuntz optiko pare bat emango dio 
Itelazpiri elkarren segidako estazioen artean. Halaber, FO pare bat emango du linearen 
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muturren artean. Itelazpik irrati-transmisioa gaituko du bi puntu horietan TETRA sarearen 
gainerako zatiekin konektatzeko. 

TETRA komunikazio-sareari tarte berrian jarraipena emateko, ekipamendu hau jarriko da: 

• Geltoki berri bakoitzean Oinarrizko Estazio bat (BTS): Bentaberri, Concha eta Easo. Lugaritz-
Anoeta tarte berrian sarearen estaldura ona bermatuko dute BTS berriek.  

• Behar den luzeraren 1½ hazbeteko kable erradiatzailea, trenbideen ardatzean zehar luzatuko 
dena, tunelaren eremuak eta tunel pasabideko geltoki-nasak estaltzeko.  

• 1/2 eta 7/8 hazbeteko kable ardazkidea, tarteko konexioetarako. 
• Barruko antenak. 
• Eusteko eta konektatzeko elementu osagarriak. 

Hauek dira irrati-komunikazioen sistemari dagokionez egin beharreko lan nagusiak: 

• Trenbidearen trazaduran zehar kable erradiatzailea jartzea eta hornitzea. 
• Gela teknikoetan eta sarbide-kanoietan dauden banaketa pasiboko ekipoak eskuratzea eta 

instalatzea.   
• Irrati-komunikazioetako ekipoak oinarrizko estaziora konektatzea, Itelazpik hornituta.  
• Funtzionamendu-probak egitea. 

 

6.4. EZARRITAKO SISTEMAK 

BentaBerri, Concha eta Easo geltoki berriek honako sistema hauek izango dituzte trenbide-linea 
ustiatzeko:  

• Bideozaintza-sistema. Telebista-zirkuitu itxiaren sistemak (CCTV) edo bideo-zaintzaren 
sistemak aukera emango du geltokietako nasen, atondoaren eta sarbide-kanoien egoera 
etengabe ikusteko. Hainbat IP kamera finko, HD eta minidomo IP izango ditu, geltokiaren 
edozein kokapenen ikuspena bermatzeko moduan banatuak, baita tokiko bideo-grabatzaile 
bat ere. 

• Sarbideak kontrolatzeko sistema. ETSren segurtasun-politikaren arabera, sistema horri esker 
monitorizatu eta arautu ahal izango da pertsonek trenbide-eremuko hainbat eremutara duten 
sarbidea. Txartel irakurgailuak eta ateko sarraila elektrikoak kudeatuko dituzten 
kontrolatzailez osatuta egongo da. 

• Telefonia-sistema:  
o Telefonia Automatikoa. Gela teknikoak, bulegoak eta aginte-postua beren artean eta 

kanpoaldearekin komunikatzeko aukera ematen du. Geltoki bakoitzean instalatu 
beharreko IP telefonoek osatuko dute. Horiek zuzenean sartuko dira Amarako PMCren 
telefonogune automatikoan.  

o Larrialdietako interfonia. Arrisku egoerekiko sentikorrak diren hainbat lekutatik 
Amarako Aginte Postuarekin komunikatzeko aukera emango du. Sistemak pedestalen 
gaineko larrialdiko interfonoei eta igogailuetan integratutako interfonoei buruzko 
komunikazioak onartuko ditu. Geltokian, interfonoak bidaiariarentzat "arriskutsuak" 
izan daitezkeen tokietatik hurbil kokatuko dira, eta horiek ez dute asko mugitu behar 
komunikatu ahal izateko.  
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o Erabiltzailearen arretarako interfonia. Aukera ematen die trenbide-zerbitzuaren 
erabiltzaileei (bidaiariei) dagokien operadorearekin (EuskoTren) komunikatzeko 
aginte-postuan, garraio-tituluak saltzeko eta baliogabetzeko sistemei buruzko 
kontsultak egiteko. Geltokian dauden SIP interfonoek osatuko dute. Ekipo horiek gaur 
egun Amaran dagoen interfonia-zerbitzarian integratuko dira.  

• Megafonia-sistema.  Megafonia-sistemaren bidez, zerbitzuan izan daitezkeen gorabeheren, 
larrialdi-egoeren eta, are gehiago, giro-musikaren berri emango zaie bidaiariei. Diseinatutako 
soluzioak hainbat etapa anplifikadore izango ditu, TCP/IP interfazearekin. Etapa horiek sabaian 
muntatzeko bozgorailuak elikatuko dituzte atondoaren eremurako, eta zutabe akustikoak 
nasa-eremuetarako. Sistema hori gaur egun Amarako PMCan dagoen megafonia kudeatzeko 
aplikazioan txertatuko da, urrutiko eragiketa egin ahal izateko. 

• Erabiltzaileari Informazio Bisuala emateko Sistema. Erabiltzaileari Begirako Informazio 
Sistemak edo Teleadierazleen Sistemak tren-zerbitzuari buruzko informazioa ematen du, eta 
tren-ustiapenaren denbora errealeko datuak aurkezten ditu, hala nola, hurrengo trenak iristen 
diren denbora, irteerak eta helmuga, gorabeherak edo tokiko ordua. Honako hauek izango 
ditu: 49,5”ko TFT-LED teknologiako teleadierazlea alde bikoitzekoa nasetan, eta 46”-ko TFT-
LCD monitorea ezeztagailu-linea bakoitzean eta dagokion kontrol-ekipo zerbitzaria. 

• Kronometria-sistema. Kronometria-sistemaren helburua bidaiariari eta geltokietako ekipoei 
ordu-informazioa ematea da. BentaBerri, Concha eta Easo geltokietan NTP erloju bat jarriko 
dute Euskotrenko gelan. 

 

6.5. INSTALAZIO GEHIGARRIAK 

6.5.1. KABLEATUA 

Geltokiko elementuak lotzeko, proiektu honetako planoetan eta gainerako dokumentuetan zehazten 
diren kable motak jarri beharko dira. 

IP sarearen kableatua kableatu egituratuaren printzipioei jarraituz egingo da, 6A kategoriako sare bat 
UTP kablearekin diseinatuz. 

6.5.2. ETENIK GABEKO ELIKATZE-SISTEMA 

Proiektu honek, ez du etenik gabeko elikadura-sistema baten hornidura, komunikazio-sistema 
desberdinen operazioan segurtasun eta jarraitasun handiena emango duena. 

6.5.3. KOMUNIKAZIO-ARMAIRUAK 

Geltoki berrietan honako armairu hauek jarriko dira ekipamendu berria hartzeko:  

• Komunikazio eta seinaleen gela teknikoan:  
o 42 U eta 19”-ko bastidorea zuntz optikoko banatzaileentzat, ahots bidezko 

komunikazio-sistementzat eta enbor-sareko komunikazio-ekipoentzat.  
o 42U eta 19”-ko bastidorea, segurtasun-sistemetako elementuetarako (CCTV eta 

sarbideen kontrola).  
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o 42 U eta 19”-ko bastidorea informazio-sistemen elementuetarako (megafonia eta 
teleadierazleak). 

• Bigarren Gela teknikoan:  
o 42U eta 19”-ko bastidorea, inplementatutako sistemen ekipamendu osagarrirako. 

• Oeradoreen Gela:  
o 24U eta 19”-ko bastidorea, banatzailea hartzeko. 

• Euskotreneko gela teknikoa:  
o 24U eta 19”-ko bastidorea, sareko komunikazioen ekipamendurako eta Euskotrenen 

etorkizuneko beharretarako. 
• Galeria Zarautz PK 0+900 eta Pio Baroja PK 2+100: 

o 24U eta 19”-ko bastidorea, azpiestazioko eta larrialdietako irteerako galeriaren sareko 
komunikazioen ekipamendurako eta etorkizuneko beharretarako. 

6.5.4. KANALIZAZIOAK 

Komunikazio-geletan, lurzoru teknikoaren azpian, altzairu galbanizatuzko sareta-bandeja instalatzea 
aurreikusten da. Era berean, ekipoetara azken sarbidea izateko, estalkidun halogenorik gabeko 
kanaleta isolatzailea erabiltzea aurreikusten da, komunikazio-sistema desberdinetako ekipoetara 
azken sarbidea izateko, kableen ikusizko inpaktua saihestuz. 

Horrez gain, beharrezkotzat jotzen da ekipoetara sartzeko pasabideak eta pasabideak egitea. 
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7. OBRA PLANA 

04. Eranskinean: Obra plana, obra planaren faseak deskribatzen dira eta jarduketak denboran kokatzen 
dira, Gantt-en diagrama batean irudikatuz.   

Plangintzaren helburu orokorra baliabideak optimizatzea da, ahalik eta jarduera gutxien modu 
ordenatuan erabiliz, sistema guztiak martxan jartzea lortuz ahalik eta lan gutxien eginda eta ahalik eta 
denbora laburrenean.  

Diseinatu den Obra Planaren arabera, 14 hilabeteko epea dago sistema eta hari lotutako obrak hornitu, 
muntatu, probatu eta martxan jartzeko. 

 

TOPOAREN SAIHESBIDEAREN KOMUNIKAZIOAK EGITEKO PROIEKTUA 

0. MUGARRIA: Obra jaurtiketa-bilera 
I. FASEA – ZUINKETA ETA XEHETASUNEZKO INGENIARITZA 

1. MUGARRIA: Xehetasun-ingeniaritza 
II. FASEA – MATERIALEN FABRIKAZIOA, GARRAIOA ETA METAKETA 

2. MUGARRIA: Materialak biltzea 
3. MUGARRIA: Obra lanen hasiera 

III. FASEA – OBRAK EGITEA 
4. MUGARRIA: Ekipamendu instalazioa geltokian eta aginte postuan 

IV. FASEA – BENTA-BERRIKO GELTOKI BERRIEN INTEGRAZIOA 
5. MUGARRIA: BentaBerriko geltoki-mailako eraginkortasuna 

V. FASEA – KONTXAKO GELTOKI BERRIEN INTEGRAZIOA 
6. MUGARRIA: Eraginkortasuna Kontxako Geltoki mailan 

VI. FASEA – EASOKO GELTOKI BERRIEN INTEGRAZIOA 
7. MUGARRIA: Easoko geltoki-mailako eraginkortasuna 

VII. FASEA – EGUNGO SAREETAN ETA AGINTE-POSTUAN INTEGRATZEA 
8. MUGARRIA: Estazioak sareetan integratzea 

VIII. FASEA – BESTE ESTAZIO BATZUK MPLS SAREAN SARTZEA 
9. MUGARRIA: Estazioko beste nodo batzuk MPLS sareetan integratzea 

IX. FASEA – PROBEN ETA ERAGIKETEN PROTOKOLOA 
 10. MUGARRIA: Bentaberri,  Concha eta Easo geltokiak martxan jartzea 

X. FASEA – DOKUMENTAZIOA ETA PRESTAKUNTZA 
11. MUGARRIA: Obraren behin-behineko harrera 

 2. Taula: Lanen Plangintzaren laburpena 

 

Proiektu honetan sartutako Obra Plana orientabide gisa hartu behar da eta aldaketak izan ditzake, 
behar diren egokitzapenak egiteagatik. Nolanahi ere, plangintza obra zibileko lanen aurrerapenaren 
menpe egongo da, eta obraren zuzendaritzak eta kontratistak berrikusi eta ikuskatuko dute.   
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8. AURREKONTUAREN LABURPENA 

8.1. EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 

KAPITULUA     
 
1 KOMUNIKAZIO-SAREAREN ENBOR-AZPIEGITURA ................................ 260.605,90  
  1.1  Zuntz Optikoaren azpiegitura  .......................................................  233.289,25    
  1.2 Kableatu egituratua eta osagarria .................................................  27.316,65    
2 KOMUNIKAZIO-SAREKO ENBORREKO EKIPAMENDUA........................  385.317,67   
  2.1 MPLS/IP Sarea  .........................................................................................30.151,16  
  2.2  LAN Sarea ...................................................................................................88.355,02  
  2.3  Tren Tierra - PDH/SDH Sarea ..............................................................  1.729,92    
  2.4 TETRA Sarea ............................................................................................ 265.081,57  
3 EZARRITAKO SISTEMAS ............................................................................  639.026,13   
  3.1 Telefonia automatikoa  ..........................................................................  5.582,30    
  3.2   Larrialdiko interfonia ............................................................................ 82.551,33  
  3.3   Publikoaren Arretarako Interfonia ................................................. 19.034,44  
  3.4  Bideo-zaintza ......................................................................................... 183.612,71     
  3.5  Sarrera-kontrola ...................................................................................... 68.877,33  
  3.6  Megafonia automatikoa  ..................................................................  117.706,58    
  3.7  Teleadierazleak ...................................................................................... 157.352,47     
  3.8 Kronometria ................................................................................................. 4.308,97     
4 LOKAL TEKNIKOAK ETA ZERBITZU OSAGARRIAK .................................... 93.098,88  
  4.1   Elikadura-kableatua ............................................................................. 11.779,35  
  4.2   Armairuak lokaletan ............................................................................. 30.584,98  
  4.3  Kanalizazioak eta obra zibila  ...........................................................  50.734,55    
5 PRESTAKUNTZA .............................................................................................. 1.124,45    
6 SEGURTASUNA  ETA OSASUNA  ................................................................. 32.333,76   
  6.1  Babes indibidualak  ....................................................................................  383,86    
  6.2  Babes kolektiboak  ................................................................................  26.815,95    
  6.3  Higienea  eta ongizatea  ........................................................................ 1.560,00    
  6.4 Babes elektrikoak  ..................................................................................... 2.160,00  
  6.5 Lehen  laguntzak eta medikuntza prebentiboa  .......................... 1.093,95    
  6.6 Prestakuntza  eta bilerak  ........................................................................... 320,00    
7 HONDAKINEN  KUDEAKETA  ......................................................................... 1.199,94   
 
  
 OBRA GAUZATZEKO AURREKONTUA 1.412.706,73   
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8.2. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA ……………………………………… 1.412.706,73  
  

% 13 GASTU OROKORRAK……………………………………………………………………………      183.651,87 

% 6 MOZKIN INDUSTRIALA ……………………………………………………………………        84.762,40 
                                                      

 BATURA ……………………………………   1.681.121,01 

% 21 BEZa ………………………………………………………………………………………………………       353.035,41 
 

LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ………………………………………  2.034.156,42 

 

Lizitaziorako Oinarrizko Aurrekontu hau adierazitako zenbatekora igotzen da: 

BI MILIOI HOGEITA HAMALAU MILA EHUN ETA BERROGEITA HAMASEI EURO ETA BERROGEITA BI 
ZENTIMO. 
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9. OBRAK KONTRATATZEA ETA GAUZATZEA 

9.1. KONTRATISTAREN SAILKAPENA 

Kontratistak (banakako enpresak) edo aldi baterako enpresa-elkarteak honako talde hauetan 
sailkatuko dira: 

 TALDEA AZPITALDEA KATEGORIA 

I Telekomunikazioak eta instalazio erradioelektrikoak 7 e 
2. Taula: Kontratistaren sailkapena 

 

Edozein arrazoirengatik, administrazio kontratatzaileak lizitaziora ateratzen baditu proiektu honetan 
kontuan hartutako obra edo zati partzialak, lehen proposatutako sailkapenak aldatu ahal izango dira, 
obra modu bakar eta jarraituan egingo balitz bezala bideratu baitira.  

 

9.2. BERMEA 

Gutxieneko berme-epea bi (2) urtekoa izango da, ekipoak zerbitzuan jartzen direnetik aurrera.  

Berme-epean matxurak konpontzeko erabilitako ordezko piezak kontratistaren kontura izango dira, 
nahiz eta berak stock pilatua ordezko gisa erabili. Hala ere, matxuratutako materialak bermetik kanpo 
geratuko dira, bandalismoak, trenbide-ustiatzaileak gaizki erabiltzeak edo eguraldi txarrak eragindako 
esku-hartze zuzentzailea eragiten badute; beraz, material horien kostua ez zaio kontratistari 
erreklamatuko. 
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10. SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen arabera, proiektuak dagokion Segurtasun eta 
Osasun Azterlana barne hartzen du, non laneko istripu eta gaixotasunen arriskuen prebentzioari 
buruzko aurreikuspenak ezartzen diren.  
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11.  PROIEKTUA OSATZEN DUTEN  DOKUMENTUAK 

Proiektu honek agiri hauek ditu: 

• 1. Dokumentua: MEMORIA ETA ERANSKINAK  
o Memoria: Proiektuaren alderdi orokorrak, aurrekari tekniko eta administratiboak, 

xedea, proiektuaren helmena, deskribapena eta edukia, obrak gauzatzea, 
aurrekontua. 

o Eranskinak: 
 1. Eranskina: Erreferentziazko dokumentazioa 
 2. Eranskina: Proiektuaren ezaugarri orokorrak: Eranskin horretan garrantzi 

berezia emango zaio hartutako konponbideari, eta txostenean baino modu 
zabalagoan azalduko da, elementu bakoitza xeheago deskribatuz.  

 3. Eranskina: Beste proiektu eta obra zibil batzuekiko interferentziak: Gure 
proiektuan eragin dezaketen eraikuntza-proiektuaren puntuak aipatuko 
ditugu, eta aztertu egingo ditugu, proiektatutakoak konponbiderako balio 
digun edo aldaketaren bat egin behar den ikusteko. Batez ere kanalizazioetan, 
gela teknikoetan eta landa-elementuetan zentratuz. 

 4. Eranskina: Lanen egitaraua eta obra plana: Obraren faseak, jarduerak eta 
gauzatzeko epea deskribatzen dira. 

 5. Eranskina: Prezioen justifikazioa. Dokumentu honetan prezioak eta haien 
osaera kalkulatzeko erabiltzen diren formulak zehazten dira (eskulana, 
materialak, makineria). 

 6. Eranskina: Justifikazio-kalkuluak: Komunikazioen kasuan, komunikazioen 
zuinketa egiteko kalkuluak dira, komunikazioen kokapena, kableatu 
nagusiaren eta sekundarioaren sekzioak. 

 7. Eranskina: Kalkulu erradioelektrikoak. Eremu irrati-elektrikoaren arabera 
egiten diren seinale-kalkuluen azterketak hartzen ditu barnean.  

 8. Eranskina: Kontsumo elektrikoen kalkulua. Instalatutako ekipoen kontsumo 
elektrikoen kalkuluak barne. 

 9. Eranskina: Ingurumen-jarraipena: ingurumen-inpaktuaren adierazpenak 
ezarritako baldintzak betetzea, neurri zuzentzaileak, ingurumena zaintzeko 
programa eta hondakinak kudeatzeko plana barne hartzen ditu.  

 10. Eranskina: Iraunkortasun-azterketa. 
 11. Eranskina: Hondakinen kudeaketa. 

  
• 2. Dokumentua: PLANOAK   

o Obra zibilen eskemak. 
o Ekipoen banaketa gela teknikoetan. 
o Gela teknikoko ekipamendua. 
o Sistemaren eskemak eta xehetasunak. 
o Azterketa elektroakustikoaren soluzioa. 
o Simulazio erradioelektrikoaren soluzioa. 
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o Ekipoen, elikaduraren eta kableen arteko konexioaren xehetasun-eskemak. 
o Euskarrien, ekipoen eta abarren eraikuntza-xehetasunak. 

 
• 3. Dokumentua: BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA  

 
• 4. Dokumentua: AURREKONTUA 

o Neurketak 
o 1. prezio-koadroa 
o 2. prezio-koadroa 
o Aurrekontua 

 
• 5. Dokumentua: SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA 

o Memoria Segurtasuna eta Osasuna 
o Segurtasun eta Osasun Baldintzen Plegua 
o Planoak 
o Segurtasuna eta osasunaren aurrekontua 
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12. ONDORIOA 

12.1. OBRAREN IZAERA 

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Araudiko 125. eta 127.2 artikuluei dagokienez, 
bertan zehaztutako obrak ez dira obra oso bat, erabilera orokorrera edo dagokion zerbitzura eman 
daitekeena, baizik eta obra zatikatu bat, Obra Zibileko proiektua idatzi eta gauzatu behar dena, bai eta 
topoaren saihesbideari dagokion tarteko gainerako instalazio-proiektuak ere, martxan jartzeko. 

12.2. PROIEKTUEN ARAUDIA BETETZEA 

Proiektu honek Euskal Trenbide Sareak zuzendutako proiektuen antolamenduari eta edukiari buruzko 
jarraibideak betetzen ditu. 

12.3. ONARTZEKO PROPOSAMENA   

Komunikazio Proiektu honek, Topoaren Saihesbideari dagokion tartean eskatutako lanak behar bezala 
egiteko behar diren ekipo eta jarduera guztiak behar besteko zehaztasunez jasotzen dituela uste izanik, 
ETSra bidaltzen du, onar ditzan. 

 

 

Bilbo, 2023ko abendua 

  

PROIEKTUA EGIN DUEN INDUSTRI INGENIARIA 

 

Iz.: Juan Irizar Aparicio 
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