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1. MEDICIONES 

 



01 RED NIVEL FÍSICO

FIBRA OPTICA01.01

FO_01 Ml. Suministro y tendido de manguera de 32 F.O. PKP
monomodo

Suministro de manguera de fibra óptica, tipo PKP con 32 fibras ópti-
cas monomodo, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y
tendida por tramos de canalización nueva (tubo o bandeja) y de ca-
nalización existente.

Orio - Usurbil ( Por canalización) 1 2.000,00 1,10 2.200,00
Usurbil - Lasarte (Por canalización) 1 2.471,00 1,10 2.718,10

4.918,10

FO_02 Ud. Caja empalmes manguera de 32 F.O PKP monomodo
Suministro e instalación de caja de empalme de hasta treinta y dos
(32) F.O. con las bandejas necesarias para la instalación de treinta y
dos (32) empalmes de fusión, con tres entradas de cable.

Lado Aia-Orio 1 1,00

1,00

FO_03 Ud. Repartidor modular de FO monomodo
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de sub-bastidor modular con mecánica
de rack de 19" y altura no superior a 5U, con capacidad para seis
bandejas de empalmes o de conectores. Totalmente instalado en el
rack.

Cuarto comunicaciones Usurbil 1 1,00

1,00

FO_04 Ud. Bandeja de Conexiones
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de bandeja de conectores para instala-
ción en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para seis (6) co-
nectores bifibra SC/APC por banda (2 bandas). Incluso suministro y
ensamblaje de pequeño material necesario para su correcta instala-
ción. Totalmente instalada.

Cuarto técnico Usurbil 3 3,00

3,00

FO_05 Ud. Bandeja de Empalmes
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de bandeja de empalmes para instalación
en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para dieciseis (16)
empalmes. Incluso suministro y ensamblaje de pequeño material ne-
cesario para su correcta instalación. Incluso casetes de empalmes y
tubo de protección SMOV. Totalmente instalada.

Cuarto técnico Usurbil 2 2,00

2,00
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FO_06 Ud. Preparación de la cabeza de cable de 32 F.O. monomodo
Suministro, transporte, montaje, pelado de los cables, conexionado
e instalación de un terminal multitubo (manifold) para proteger las
fibras ópticas desde el punto donde se realiza el pelado de los ca-
bles de la manguera de 32 fibras monomodo hasta su entrada a
bandejas de empalme y/o conectorización en el interior de rack, ca-
ja de empalme o armarios de distribución.
Usurbil 2 2,00
Lasarte Mercancías 1 1,00

3,00

FO_07 Ud. Conectorización FO (FO-Pigtail) monomodo
Conectorización de una fibra óptica monomodo. Incluye el prepara-
do de la fibra, el suministro del pig-tail con conector SC/APC, la eje-
cución del empalme y su instalación en bandeja de conectores de re-
partidor, según especificaciones. Totalmente instalado y probado.

Usurbil Tubo 1 4 2,00 8,00
Usurbil Tubo 2 2 2,00 4,00
Usurbil Tubo 3 3 2,00 6,00
Lasarte Tubo 1 4 1,00 4,00
Lasarte Tubo 2 2 1,00 2,00
Lasarte Tubo 3 2 1,00 2,00

26,00

FO_08 Ud. Ejecución de empalme de FO (FO-FO) monomodo
Ejecución de empalme de una fibra óptica monomodo, cumpliendo
las especificaciones de calidad solicitadas en el pliego. Incluido el
preparado de las dos puntas del hilo óptico, el suministro del refuer-
zo del empalme y su instalación en bandeja de empalmes del repar-
tidor correspondiente.

Usurbil Tubo 1 4 4,00
Usurbil Tubo 2 6 6,00
Usurbil Tubo 3 5 5,00
Usurbil Tubo 4 8 8,00
Lasarte Tubo 1 3 3,00
Lasarte Tubo 2 6 6,00
Lasarte Tubo 3 6 6,00
Lasarte Tubo 4 8 8,00
Empalme trayecto Aia-Orio 32 32,00

78,00

FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y potencia sobre
1 F.O. monomodo

Medida de reflectometría bidireccional y medida de potencia sobre
1 F.O. monomodo realizadas ambas en segunda y tercera ventana.
Incluso ficha (y gráfica) de resultados de la medida, pequeño mate-
rial y accesorios necesarios para la realización del trabajo.

Lado Bilbao 32,00 32,00
Lado Donosti 32,00 32,00

64,00
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FO_10 Ud. Latiguillo bifibra 2m SC/APC-LC SM
Suministro y montaje de de latiguillo 2xSC/APC-2xLC SM 9/125
LSZH de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).
Usurbil: Servicio PDH Orio 1 1,00
Usurbil: Servicio PDH Lasarte Sub 1 1,00
Usurbil: Servicio 100 Base FX Orio 1 1,00
Usurbil: Servicio Señalización 2 2,00
Lasarte Mercancías: PDH Usurbil 1 1,00
Lasarte Mercancías: Arrastre Lasarte / Sub Orio 1 1,00

7,00

FO_12 Ud. Actualización del Sistema de Supervisión de F.O.
monomodo

Actualización del sistema de supervisión de fibra óptica contemplan-
do: inclusión en las rutas supervisadas correspondientes al tramo ob-
jeto del presente proyecto, los esquemáticos de supervisión con los
nuevos puntos notables, realización de nuevas trazas de referencia
para la supervisión, reposicionamiento de marcadores ópticos y ajus-
te de la relación de distancias físico-ópticas. Los trabajos se deberán
desarrollar de acuerdo a los criterios establecidos para el sistema de
supervisión-documentación existente.

1,00

FO_13 Ud. Actualización del Sistema de Documentación de F.O.
monomodo

Actualización del sistema de documentación de fibra óptica contem-
plando: alta de nuevos tramos de canalización, arquetas, pasos de
vía, cajas de empalme y repartidores. Inclusión de los nuevos tramos
de cables de fibra óptica y reflejo de su conectorización en reparti-
dores y cajas de empalme. Así mismo se contempla la inclusión de
nuevos planos georreferenciados de la zona afectada en el sistema.
Los trabajos se deberán desarrollar de acuerdo a los criterios esta-
blecidos para el sistema de supervisión-documentación existente

1,00

FO_18 Ml. Desmontaje de manguera de 32 F.O. PKP monomodo
Desmontaje de manguera de fibra óptica, que incluye la limpieza de
la arqueta y canalización,  tipo PKP con 32 fibras ópticas monomo-
do, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y tendida por
tramos de canalización existente.

Usurbil - Lasarte (Por canalización) 1 2.471,00 1,10 2.718,10
Usurbil ( Por bandeja) 1 2.000,00 1,10 2.200,00

4.918,10
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CUADRETES01.02

CUAD_01 Ml. Suministro y tendido de cable de 10 cuadretes,
canalización

Suministro, transporte y tendido por bandeja o canalización nueva
de un cable EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones 10x4x0,9
mm Ø

Orio - Usurbil ( Por canalización) 1 460,00 1,10 506,00
Usurbil - Lasarte (Por canalización hasta 98349) 1 100,00 1,10 110,00

616,00

CUAD_02 Ml. Suministro y tendido de cable de 10 cuadretes, aereo
Suministro, transporte y tendido en aereo por postes o perchas en
túnel de de un cable EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones
10x4x0,9 mm Ø

Usurbil - Lasarte (Desde 98349 en aereo) 1 360,00 1,10 396,00

396,00

CUAD_03 Ud. Preparación 2 cabezas de cable de 10 cuadretes
Preparación y conexionado de dos cabezas del cable de cuadretes
10x4x0,9 mm Ø EAPSP a repartidor de cuadretes. Totalmente ejecu-
tada y probada.

1,00

CUAD_04 Ud. Empalme de 10 cuadretes, incluso caja de empalme
Suministro, montaje y ejecución de empalme para cable de cuadre-
tes  10x4x0,9 mm Ø EAPSP. Incluso cortado de manguera existente
si fuera necesario. Incluso bote de empalme. Totalmente ejecutado.

2,00

CUAD_05 Ud. Revisión y medidas de diafonía del cable de 10 cuadretes
La presente partida comprende las revisiones y medidas de diafonía
que se realizarán sobre el cable de diez (10) cuadretes de dimensio-
nes 10x4x0.9 después de la instalación.

1,00

CUAD_06 Ml. Suministro y tendido de cable de 3 cuadretes,
canalización

Suministro, transporte y tendido por bandeja o canalización nueva
de un cable EAPSP de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø

PF Tren Tierra Nº8- Usurbil 1 430,00 1,10 473,00
Usurbil - PF Tren Tierra Nº9 (Canaliz. hasta 98349) 1 100,00 1,10 110,00

583,00

CUAD_07 Ml. Suministro y tendido de cable de 3 cuadretes, aereo
Suministro, transporte y tendido en aereo por postes o perchas en
túnel de un cable EAPSP de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9
mm Ø

Usurbil - PF Tren Tierra Nº9 (Desde 98349 en aereo) 1 370,00 1,10 407,00

407,00
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CUAD_08 Ud. Preparación 2 cabezas de cable de 3 cuadretes
Preparación y conexionado de dos cabezas del cable de cuadretes
3x4x0,9 mm Ø EAPSP a repartidor de cuadretes. Totalmente ejecuta-
da y probada.

1,00

CUAD_09 Ud. Empalme de 3 cuadretes, incluso caja de empalme
Suministro, montaje y ejecución de empalme para cable de cuadre-
tes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP. Incluso cortado de manguera existente si
fuera necesario. Incluso bote de empalme. Totalmente ejecutado.

2,00

CUAD_10 Ud. Revisión y medidas diafonia de cable de 3 cuadretes
La presente partida comprende las revisiones y medidas de diafonía
que se realizarán sobre el cable de tres (3) cuadretes de dimensio-
nes 3x4x0.9 después de la instalación.

1,00

CUAD_11 Ud. Repartidor Cuadretes abierto T2 10C y 3C
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor telefónico abierto T2
bajo normas ETS/RFV con capacidad para alojar dos cabezas de ca-
ble de 10x4x0,9 y cable de 3x4x0,9. Totalmente montado y conexio-
nado.

Cuarto técnico Usurbil 1 1,00

1,00

CUAD_12 Ml. Desmontaje de cable de 10 cuadretes
Desmontaje y traslado de residuos  de  un cable EAPSP-R de de 10
cuadretes de dimensiones 10x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

Orio - Usurbil ( Por canalización) 1 460,00 1,10 506,00
Usurbil - Lasarte (Por canalización) 1 460,00 1,10 506,00

1.012,00

CUAD_13 Ml. Desmontaje de cable de 3 cuadretes
Desmontaje y traslado de residuos  de  un cable EAPSP-R de de 3
cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

PF Tren Tierra Nº8- Usurbil 1 430,00 1,10 473,00
Usurbil - PF Tren Tierra Nº9 1 470,00 1,10 517,00

990,00

CUAD_14 Ml. Cable acero para tendido aereo
Suministro y tendido de cable de acero para tendido aéreo incluidos
todos los herrajes necesarios. 

Cable acero 370 1,10 407,00

407,00
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CUAD_15 Ud. Bajada de cables
Bajada de cables con tubo de protección y grapado del mismo. In-
cluída parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares en
horario nocturno. Incluso entronque a arqueta. 

4,00

SITUACIÓN PROVISIONAL01.03

FO_01 Ml. Suministro y tendido de manguera de 32 F.O. PKP
monomodo

Suministro de manguera de fibra óptica, tipo PKP con 32 fibras ópti-
cas monomodo, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y
tendida por tramos de canalización nueva (tubo o bandeja) y de ca-
nalización existente.

150,00

FO_06 Ud. Preparación de la cabeza de cable de 32 F.O. monomodo
Suministro, transporte, montaje, pelado de los cables, conexionado
e instalación de un terminal multitubo (manifold) para proteger las
fibras ópticas desde el punto donde se realiza el pelado de los ca-
bles de la manguera de 32 fibras monomodo hasta su entrada a
bandejas de empalme y/o conectorización en el interior de rack, ca-
ja de empalme o armarios de distribución.

2,00

FO_07 Ud. Conectorización FO (FO-Pigtail) monomodo
Conectorización de una fibra óptica monomodo. Incluye el prepara-
do de la fibra, el suministro del pig-tail con conector SC/APC, la eje-
cución del empalme y su instalación en bandeja de conectores de re-
partidor, según especificaciones. Totalmente instalado y probado.

64,00

FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y potencia sobre
1 F.O. monomodo

Medida de reflectometría bidireccional y medida de potencia sobre
1 F.O. monomodo realizadas ambas en segunda y tercera ventana.
Incluso ficha (y gráfica) de resultados de la medida, pequeño mate-
rial y accesorios necesarios para la realización del trabajo.

32,00

FO_10 Ud. Latiguillo bifibra 2m SC/APC-LC SM
Suministro y montaje de de latiguillo 2xSC/APC-2xLC SM 9/125
LSZH de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).

2,00
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AEP_01 Ud. Alimentación eléctrica provisional
Actuaciones para dotar de suministro eléctrico provisional al cuarto
técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil durante la si-
tuación provisional del proyecto de comunicaciones. Incluso cablea-
do eléctrico 3x16 mm2, modificación de cuadro eléctrico en cuarto
técnico actual y suministro de cuadro eléctrico provisional en el nue-
vo cuarto técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil.

1,00

FO_14 Ud. Repartidor monobandeja 32 F.O. SM
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor monobandeja para
32 F.O. SM con capacidad para al menos 32 conectores SC/PC. Total-
mente montado y en servicio.

2,00
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02 RED IP

RED_01 Ud Switch de estación MPLS-IP
Suministro, transporte, montaje, instalación, cableado eléctrico, con-
figuración, conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1)
switch N2-N3 (estación) MPLS-IP que cuente con un mínimo de 24
puertos 10/100/1000 base T, cuatro puertos combo SFP 100/1000
base X y cuatro puertos 10 G SFP.  Chasis de 1U para rack de 19",
fuentes redundantes AC/DC y licencias necesarias. Incluso un trans-
ceptor GE. Incluso configuración e integración en red multiservicio
de ETS. Completamente instalado, incluso pruebas de correcto fun-
cionamiento según ETS.

Usurbil 1 1,00

1,00

RED_02 Ud. Integración de switch MPLS-IP de estación en red IP de
ETS

Configuración e integración de un (1) switch MPLS-IP en la red IP de
ETS. Incluye la verificación del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos que así lo requieran,
así como licencias. Totalmente probado y puesto en marcha.

1,00

RED_03 Ud. Documentación de la instalación de la red IP
Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para la Red IP. Incluso documentación As-Built realizada,
incluyendo memoria y planos, especificaciones técnicas de los equi-
pos instalados, manuales de configuración y mantenimiento de los
equipos instalados.

1,00
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03 RED PDH-SDH

SDH_02 Ud Traslado nodo red SDH-PDH
Traslado de nodo  SDH-PDH a el nuevo cuarto técnico de comunica-
ciones de la nueva estación de Usurbil. Incluye la verificación del co-
rrecto funcionamiento de la red y programación de los elementos
que así lo requieran. Totalmente probado y puesto en marcha.

1,00
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04 RED LAN

LAN_01 Ud. Switch acceso N2 PoE, 24 10/100/1000 Base T +4 SFP
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) con al menos veinticuatro (24) puertos
10/100/1000Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funciona-
lidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el switch. Dicho switch
debe disponer de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con una
potencia PoE mínima de 740W. Incluso fuente de alimentación re-
dundante.Totalmente instalado y probado. 

Usurbil Switch VoIP Operador: Cuarto Jefe Estación 1 1,00
Usurbil Switch VoIP ETS: Cuarto Comunicaciones 1 1,00

2,00

LAN_02 Ud. Switch acceso N2 PoE, 48 10/100/1000 Base T +4 SFP
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) con al menos cuarenta y ocho (48) puertos
10/100/1000Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funciona-
lidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el switch. Dicho switch
debe disponer de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con una
potencia PoE mínima de 1600W. Incluso fuente de alimentación re-
dundante.Totalmente instalado y probado. 

Switch Seguridad: Cuarto Comunicaciones 1 1,00

1,00

LAN_03 Ud. Switch acceso N2, 24 10/100/1000 Base T +4 SFP
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) de veinticuatro (24) puertos 10/100/1000
Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet con funcionalidades de ni-
vel 2 en la estación que se comunique con los equipos que integran
el servicio al que esté asignado el switch. Incluso fuente de alimenta-
ción redundante. Totalmente instalado y probado.

 Switch Información Viajero Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Switch Ticketing Cuarto Jefe Estación 1 1,00

2,00

LAN_04 Ud Transceptor SFP GE MM
Suministro, transporte, montaje en switch correspondiente, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to de un transceptor 1 Gbps para F.O. multimodo. 
Usurbil Switch MPLS-IP 2 2,00
Switch Ticketing Cuarto Jefe Estación 1 1,00
Switch VoIP Cuarto Jefe Estación 1 1,00

4,00
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LAN_05 Ud Transceptor SFP GE SM
Suministro, transporte, montaje en switch correspondiente, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to de un transceptor 1 Gbps para F.O. monomodo. 

1,00

ALIM_01 Ml. Cable eléctrico 3x2,5 mm2
Suministro, transporte, tendido, instalación, conexión y etiquetado
de cable aislado tipo RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Totalmente conectado y
probado.

Armario Red Regleta 1 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
 Armario de Seguridad Regleta 1 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
Armario Información al viajero Regleta 1 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
Armario Red Regleta 2 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
Armario de Seguridad Regleta 2 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
Armario Información al viajero Regleta 2 - Cuadro eléctrico 16,00 1,10 17,60
Conversor CU-FO 235,00 1,10 258,50

364,10

LAN_07 Ud. Conversor CU-FO
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conversor de medios de cobre a fibra óptica monomodo. Incluso
un latiguillo de cobre de categoría 6A UTP de tres metros para la co-
nexión del converor al repartidor de datos correspondiente y una ca-
ja para acomodar el conversor y el cableado. Totalmente instalado y
probado.

4,00

LAN_08 Ud. Inyector PoE
Suministro, transporte, conexionado, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento de un inyector POE. 

Reloj NTP POE anden 2 2,00
Reloj NTP POE dependencias 1 1,00

3,00
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05 CABLEADO ESTRUCTURADO

FO_16 Ml. Suministro y tendido de manguera de 16 F.O. multimodo
Suministro y tendido de manguera de fibra óptica con 16 fibras ópti-
cas mutimodo agrupadas en dos tubos holgados por las bandejas
de estación. Totalmente terminada en conector de repartidor mono-
bandeja. 

Usurbil: Cuarto Jefe Estación - Cuarto Comunicaciones 140,00 1,10 154,00

154,00

FO_11 Ud. Repartidor monobandeja 16 F.O. MM
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor monobandeja para
16 F.O. MM con capacidad para al menos 16 conectores SC/PC. To-
talmente montado y en servicio.

Usurbil: Cuarto de Comunicaciones 1 1,00
Usurbil: Cuarto Jefe Estación 1 1,00

2,00

LAN_06 Ud. Repartidor de 24 puertos categoría 6A UTP
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor de veinticuatro (24)
puertos categoría 6A UTP tal y como se ha especificado en el
P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.
Armario Informacion Viajero: Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Armario VoIP ETS: Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Ticketing: Armario Cuarto Jefe Estación 1 1,00
VoIP: Cuarto Jefe Estación 1 1,00

4,00

LAN_09 Ud. Repartidor de 48 puertos categoria 6A UTP
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor de veinticuatro (48)
puertos categoría 6A UTP tal y como se ha especificado en el
P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

Armario Seguridad: Cuarto Comunicaciones 1 1,00

1,00

CU_05 Ud. Roseta doble Categoría 6A
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de una (1) roseta doble UTP categoría 6A
simple no apantallada. Incluso las tomas no apantalladas tipo RJ-45
(8P8C), y módulos para placa frontal o caja de suelo.

Puesto de trabajo 4 4,00
Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Cuarto de Servicio de Jefe de Estación 1 1,00

6,00
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VA_01 Ud. Armario 42U 19" 800mm x 800mm
Suministro, transporte, montaje, electrificación e instalación de un
armario rack de 42 Unidades de altura de 800mm x 800mm. Con
perfiles de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 juegos de bande-
jas de 400 mm con soportes y guías telescópicas. Iluminación con in-
terruptor. Incluso zócalo para anclaje, ruedas y puertas delantera y
trasera. Totalmente instalado.

Armario Comms y VoIP ETS: Cuarto Señalización y
Comunicaciones

1 1,00

Armario Seguridad: Cuarto Señalización y
Comunicaciones

1 1,00

Armario Información al Viajero: Cuarto Señalización y
Comunicaci

1 1,00

3,00

VA_02 Ud. Armario 24 U 19" 800mm x 800mm
Suministro, transporte y montaje del armario rack de comunicacio-
nes de 24U para cuarto técnico operador, sus dimensiones serán
800 mm x 800  mm x 1200mm

Cuarto jefe de estación 1 1,00

1,00

CU_03 Ml. Cable UTP de Categoría 6A
Suministro y tendido de cable UTP de categoría 6A. Incluso parte
proporcional de pruebas necesarias para certificación de la instala-
ción realizada.
Cámara 1 - Repartidor 48 P Seguridad 50,19 1,10 55,21
Cámara 2 - Repartidor 48 P Seguridad 52,65 1,10 57,92
Cámara 3 - Repartidor 48 P Seguridad 54,27 1,10 59,70
Cámara 4 - Repartidor 48 P Seguridad 58,36 1,10 64,20
Cámara 5 - Repartidor 48 P Seguridad 60,92 1,10 67,01
Cámara 6- Repartidor 48 P Seguridad 58,54 1,10 64,39
Cámara 7 - Repartidor 48 P Seguridad 13,35 1,10 14,69
Cámara 8 - Repartidor 48 P Seguridad 22,81 1,10 25,09
Cámara 9 - Repartidor 48 P Seguridad 34,53 1,10 37,98
Cámara 10 - Repartidor 48 P Seguridad 70,25 1,10 77,28
Cámara 11 - Repartidor 48 P Seguridad 70,25 1,10 77,28
Cámara 13 - Repartidor 48 P Seguridad 29,68 1,10 32,65
Cámara 14 - Repartidor 48 P Seguridad 38,54 1,10 42,39
Cámara 15 - Repartidor 48 P Seguridad 51,00 1,10 56,10
Cámara 16 - Repartidor 48 P Seguridad 87,17 1,10 95,89
Cámara 17 - Repartidor 48 P Seguridad 87,17 1,10 95,89
Teléfono IP 1 - Repartidor 24P VoIP ETS 6,00 1,10 6,60
Teléfono IP 2 - Repartidor 24P VoIP ETS 58,00 1,10 63,80
Interfono Emergencia 1 - Repartidor 24P VoIP ETS 56,00 1,10 61,60
Interfono Emergencia 2 - Repartidor 24P VoIP ETS 18,06 1,10 19,87
Interfono Emergencia 3 - Repartidor 24P VoIP ETS 28,57 1,10 31,43
Interfono Emergencia 4 - Repartidor 24P VoIP ETS 56,70 1,10 62,37
Interfono Emergencia 5- Repartidor 24P VoIP ETS 62,78 1,10 69,06
Interfono Atención al Cliente - Repartidor 24P VoIP
Operador

11,18 1,10 12,30

Pupitre Megafonía - Repartidor 24P Información 53,63 1,10 58,99
Monitor Vestíbulo - Repartidor 24P Información 55,18 1,10 60,70
Teleindicador Andén 1 - Repartidor 24P Informacion 72,02 1,10 79,22
Teleindicador Andén 2 - Repartidor 24P Información 88,68 1,10 97,55
Control. Acc 1 (Vestíbulo) - Repartidor 24P Seguridad 53,20 1,10 58,52
Control. Acc 2 (Cuarto sig comms) - Repartidor 24P
Seguridad

2,50 1,10 2,75

Control. Acc 3 (Vestuarios) - Repartidor 24P Seguridad 54,31 1,10 59,74
Control. Acc 4 (Disponible) - Repartidor 24P Seguridad 28,45 1,10 31,30
Control. Acc 5 (B.T.) - Repartidor 24P Seguridad 38,73 1,10 42,60
Puesto Trabajo 1 - Roseta Doble Puesto Trabajo 23,16 1,10 25,48
Puesto Trabajo 2 - Roseta Doble Puesto Trabajo 23,16 1,10 25,48
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Puesto Trabajo 3 - Roseta Doble Puesto Trabajo 107,78 1,10 118,56
Puesto Trabajo 4 - Roseta Doble Puesto Trabajo 107,78 1,10 118,56
Ticketing Euskotren 115,46 1,10 127,01

2.157,16

FO_17 Ud. Latiguillo bifibra SC/PC - LC MM
Suministro y montaje de un latiguillo 2xSC/PC-2xLC MM 9/125 LSZH
de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en repartidor
óptico (conexión a puertos bandeja). La fibra óptica deberá cumplir
las especificaciones típicas de una fibra tipo OM2. El latiguillo estará
terminado en conectores LC. El latiguillo será bifibra y su longitud
mínima será de dos (2) metros.
Switch Ticketing - Repartidor monobandeja 16 F.O MM 1 1,00
Switch VoIp Euskotren - Repartidor monobandeja 16 F.O.
MM

1 1,00

Repartidor monobandeja 16 F.O. MM Cuarto Comms -
Switch estación

2 2,00

4,00

FO_20 Ml. Suministro y tendido de cable de 4 F.O. multimodo
Suministro y tendido de cable de fibra óptica con 4 fibras ópticas
mutimodo OM2 50/125. Totalmente terminada en conector bifibra
SC/APC a cada extremo. 

Cámara 12 - Repartidor 48 P Seguridad 109,33 1,10 120,26
Cámara 18 - Repartidor 48 P Seguridad 125,65 1,10 138,22

258,48
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06 TELEFONÍA AUTOMÁTICA

TEL_A01 Ud. Teléfono IP Básico
Suministro, transporte, montaje, conexionado, alimentación eléctri-
ca, accesorios, instalación y configuración de un (1) terminal telefóni-
co IP básico para instalar en los cuartos técnicos de la estación. In-
cluso un (1) latiguillo de cobre de categoría 6A UTP de tres (3) me-
tros para la conexión del teléfono a la correspondiente roseta y un
(1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión
del repartidor de datos correspondiente al switch asociado. Incluso
alta en el sistema de telefonía automática.
Usurbil: Centro de señalización y comunicaciones 1 1,00
Usurbil: Cuerto de Baja tensión 1 1,00

2,00

TEL_A02 Ud. Documentación de la instalación de Tel. Automática
Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Telefonía Automática. Incluso documen-
tación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especifica-
ciones técnicas de los equipos instalados, manuales de configura-
ción y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00

TEL_A03 Ud. Reconfiguración Centralita del puesto de mando de
Amara

Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos teléfonos nativos IP  instalados en
Usurbil en la centralita del Puesto de Mando de Amara. Incluso tare-
as de ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como la veri-
ficación del correcto funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema.

1,00
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07 INTERFONIA EMERGENCIA

INT_01 Ud. Interfono nativo IP
La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP para instalar empotrado o
sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso
dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmente montado y proba-
do.
Acceso ascensor andén 1 1 1,00
Acceso ascensor andén 2 1 1,00
Línea Cancelación 1 1,00

3,00

INT_02 Ud. Interfono con Modo-T integrado
La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP con modo-T integrado pa-
ra instalar empotrado o sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófo-
no y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su
conexión a la roseta correspondiente y para parcheo desde el repar-
tidor asignado con el switch designado por la propiedad.
Interior ascensor andén 1 1 1,00
Interior ascensor andén 2 1 1,00

2,00

INT_03 Ud. Pedestal para interfono IP
Pedestal de acero inoxidable conforme a la normativa de ETS para la
instalación de interfono. Totalmente terminado.
Acceso ascensor andén 1 1 1,00
Acceso ascensor andén 2 1 1,00
Línea Cancelación 1 1,00

3,00

INT_05 Ud. Bucle de inducción
Suministro, montaje y conexionado a interfono de bucle de induc-
ción en suelo. Incluso amplificador integrado en interfono. Incluso
pequeña obra civil necesaria para su ejecución. Incluso pruebas y
puesta en servicio.
Acceso ascensor andén 1 1 1,00
Acceso ascensor andén 2 1 1,00
Línea Cancelación 1 1,00

3,00

INT_07 Ud. Documentación Técnica del Sistema de Interfonía de
Emergencia

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de interfonía de emergencia. Incluso docu-
mentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especifi-
caciones técnicas de los equipos instalados, manuales de configura-
ción y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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INT_08 Ud. Reconfiguración Servidor Interfonía VoIP ETS
Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos interfonos de emergencia nativos IP
instalados en Usurbil en el servidor VoIP de ETS. Incluso tareas de
ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como la verifica-
ción del correcto funcionamiento de todos los elementos del siste-
ma.

1,00
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08 MEGAFONÍA

MEG_01 Ud. Columna acústica
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) columna acústica
pasiva de 8x3,5" 125W y línea de 100V. Incluso transformador de lí-
nea y soporte para anclaje en pared. Totalmente ajustada y probada.
Andén 1 4 4,00
Andén 2 4 4,00

8,00

MEG_02 Ud. Altavoz Techo
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) altavoz de techo
de 20W en línea de 100V. Incluso transformador de línea. Totalmen-
te ajustado y probado.

Vestíbulo 3 3,00

3,00

MEG_03 Ud. Módulo de amplificación 460 W
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) módulo de amplificación de 460W para su
integración en el módulo de interfaz de audio IP. Incluso cables y co-
nectores necesarios para su instalación. Totalmente probado.

3,00

MEG_04 Ml. Cable 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu para altavoces
Suministro, fabricación, transporte, tendido, conexionado y docu-
mentación final cable aislado conductor de cobre, flexible, clase 5,
aislamiento 0'6/1 kV sección 2x2'5 mm2, ref. Afumex 1000V RZ1-K
de Prysmian o similar, tendido en bandeja en cualquier posición, tu-
bo, incluyendo ataderas, etiquetas de identificación, terminales, com-
pletamente instalado, conexionado y probado. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.
Línea 1 Columna 1-2-3-4 Andén 1 311,22 1,10 342,34
Línea 2 Columna 5-6-7-8 Andén 2 241,72 1,10 265,89
Línea 3 Altavoces Techo 179,13 1,10 197,04

805,27

MEG_10 Ml. Cable 0,6/1 kV 4x0,25 mm2 Cu para sondas
Suministro, fabricación, transporte, tendido, conexionado y docu-
mentación final cable aislado conductor de cobre, flexible, clase 5,
aislamiento 0'6/1 kV sección 4x0'25 mm2, ref. Afumex 1000V RZ1-K
de Prysmian o similar, tendido en bandeja en cualquier posición, tu-
bo, incluyendo ataderas, etiquetas de identificación, terminales, com-
pletamente instalado, conexionado y probado. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.

300,00
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MEG_05 Ud. Pupitre megafonía IP
Sumnistro, transporte y montaje en el Cuarto del Servicio de Aten-
ción al Cliente de Usurbil de un pupitre microfónico IP. Incluso un
(1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión
a roseta y un (1) latiguillo para la conexión del repartidor de datos
correspondiente al switch asociado. Incluso alimentador 24V. Total-
mente conexionado, ajustado y probado.

1,00

MEG_06 Ud. Interfaz audio IP
Suministro, transporte y montaje de interfaz de audio IP para hasta
cuatro módulos de amplificación. Incluso un (1) latiguillo de catego-
ría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión al repartidor de datos
correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión de éste al switch
asociado Totalmente conexionado, ajustado y probado.

1,00

MEG_07 Ud. Sonda de ruido
Suministro, transporte y montaje de sonda de ruido, conectada a
módulo amplificador. Totalmente conexionado, ajustado y probado.

3,00

MEG_08 Ud. Puesta en marcha y reconfiguración del Sistema Central
de Megafonía

Programación y puesta en marcha de los equipos. Incluye ajuste de
niveles de audio, verificación del correcto funcionamiento de los
equipos instalados, programación de los elementos que así lo re-
quieran y asesoría acerca de su funcionamiento. Incluso reconfigura-
ción y pruebas necesarias para la incorporación de los elementos de
megafonía instalados en Pasaia en la matriz de audio existente en
Amara para la operación y monitorización remota de los elementos
de estación.

1,00

MEG_09 Ud. Documentación Técnica del Sistema de Megafonía
Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de Megafonía. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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09 TELEINDICADORES

TLI_02 Ud. Teleindicador LED de doble cara
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) teleindicador LED de doble cara de 49,5" 
con electrónica para comunicaciones IP. Incluso cableado de alimen-
tación, conectores y carcasa necesarios para su instalación. Incluso
un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la cone-
xión a la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión
del repartidor correspondiente al switch asociado. Totalmente cone-
xionado, ajustado y probado.

2,00

ALIM_01 Ml. Cable eléctrico 3x2,5 mm2
Suministro, transporte, tendido, instalación, conexión y etiquetado
de cable aislado tipo RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Totalmente conectado y
probado.

Teleindicador andén 1 1 72,02 1,10 79,22
Teleindicador andén 2 1 88,68 1,10 97,55

176,77

TLI_03 Ud. Soporte teleindicador
Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero ino-
xidable para fijación a pared de teleindicadores de doble cara en an-
dén. Incluso todos los accesorios necesarios.

2,00

TLI_04 Ud. Monitor de vestíbulo 46''
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) monitor con electrónica para comunicacio-
nes IP de tecnología LCD-TFT de matriz activa de 46". Incluso un (1)
latiguillo de categoría 6 UTP de tres (3) metros para la conexión a la
roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión del repar-
tidor correspondiente al switch asociado. Incluso cableado de ali-
mentación, conectores y carcasa necesarios para su instalación y li-
cencia de visualización. Totalmente probado y puesto en servicio.

1,00

TLI_05 Ud. Soporte monitor
Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero ino-
xidable para fijación de monitor en vestíbulo. Incluso todos los acce-
sorios necesarios.

1,00
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TLI_06 Ud. Switch-consola KVM
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, latiguillos,  etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) un switch KVM para entradas
analógicas con teclado, pantalla de 17'' abatible y ratón así como ca-
bleado necesario para su instalación en el servidor local de gestión
de información gráfica de estación. Totalmente probado y funcio-
nando. 

1,00

TLI_07 Ud. Reconfiguración servidor PM
Trabajos de puesta en marcha de una nueva estación en el sistema
de gestión de información gráfica existente en el Puesto de Mando
(RiPublic Gráfico). Incluso verificación del correcto funcionamiento
de todos los elementos del sistema y licencias de activación que pu-
dieran ser necesarias.

1,00

TLI_08 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de
Teleindicadores

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Teleindicadores. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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10 CRONOMETRIA

CR_01 Ud. Reloj NTP PoE para dependencias
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un Reloj NTP con alimen-
tación vía PoE para su instalación en dependencias.  Incluso un (1)
latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión a
la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión del re-
partidor correspondiente al switch asociado.

1,00

CR_02 Ud. Reloj NTP PoE para andenes
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un Reloj NTP para su ins-
talación en andenes.  Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A UTP
de tres (3) metros para la conexión a la roseta correspondiente y un
(1) latiguillo para la conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado.

2,00

CR_03 Ud. Documentación de la instalación de Cronometría
Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Cronometría. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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11 VIDEOVIGILANCIA

TV_01 Ud. Cámara Fija nativa IP PoE con carcasa
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara fija nativa
IP PoE tipo Bullet.  Incluso carcasa con splitter, calefactor, disipador
de calor, soporte para pared, óptica varifocal y dos (2) latiguillos
UTP Categoría 6 de tres (3) metros para conexión a toma de red co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor correspondiente
con el switch de seguridad. Totalmente montada y probada.
Andenes 6 6,00
Acceso a cuartos técnicos 2 2,00
Ascensores 4 4,00
Escaleras anden - vestíbulo 2 2,00
Vestíbulo 1 1,00
Accesos Andenes 2 2,00

17,00

TV_02 Ud. Cámara minidomo IP PoE
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara minido-
mo de interior nativa IP PoE, con protección antivandálica. Incluso
soporte para techo y dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A de tres (3)
metros para conexión a toma de red correspondiente y para par-
cheo desde el repartidor correspondiente con el switch de videovigi-
lancia. Totalmente montada y probada.
Vestíbulo 1 1,00

1,00

TV_03 Ud. Grabador NVR
Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) grabador/servidor
de vídeo tipo NVR, incluso array de almacenamiento en configura-
ción RAID-5 de mínimo dieciseis (16) TB de capacidad de almacena-
miento. Incluso un (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3) metros
para interconexión con el repartidor correspondiente y un (1) latigui-
llo UTP categoría 6A de tres (3) metros desde éste al switch asocia-
do al Sistema de videovigilancia y licencias necesarias para graba-
ción de todas las cámaras de estación. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00

TV_04 Ud. Reconfiguración del sistema de videovigilancia en el PM
de Amara

Desarrollos para modificación del sistema de videovigilancia en el
Puesto de Mando (Rivision). Incluso verificación del correcto funcio-
namiento de todos los elementos del sistema y licencias de activa-
ción necesarias.

1,00
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TV_05 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de
Videovigilancia

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Videovigilancia. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00

25Proyecto de comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Mediciones Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



12 CONTROL DE ACCESOS

CA_02 Ud. Controlador de elementos de estación para 1 puerta
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, cableado
eléctrico, cableado control, conectores, accesorios, pequeño mate-
rial, así como puesta en servicio, programación y pruebas de un con-
trolador de elementos de estación con capacidad de gestión de una
(1) puerta, totalmente montado y conexionado.Incluso un (1) latigui-
llo UTP de categoría 6 de tres (3) metros para conexionado de dicho
controlador a roseta y un (1) latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3)
metros de repartidor al switch de seguridad.

Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Cuarto Jefe Estación 1 1,00
Cuarto Baja Tensión 1 1,00
Disponible 1 1,00
Vestuario 1 1,00

5,00

CA_03 Ud. Lector de proximidad y cableado
Suministro, transporte, montaje, instalación, apertura, cerrado y reci-
bido de rozas, conexionado, cableado eléctrico, cableado control y
canalización hasta controlador de elementos de estación, conecto-
res y latiguillos, accesorios, soporte y pequeño material, así como
puesta en servicio, programación y pruebas de un lector de proximi-
dad. Incluso cable de control y alimentación.
Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Cuarto Jefe Estación 1 1,00
Cuarto Baja Tensión 1 1,00
Disponible 1 1,00
Vestuario 1 1,00

5,00

CA_04 Ud. Cerradura seguridad y cableado
1,00

CA_05 Ud. Cerradero eléctrico y cableado
Suministro, transporte, mecanizacion y alojamiento de mecanismos,
preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes ele-
mentos que esten previstos, remates, limpiezas, certificado de cali-
dad acorde a la especificación, anclajes, fijaciones, pasacables, pe-
queño material, y demás elementos y trabajos necesarios para la
puesta a punto de un cerradero eléctrico de frente corto. Incluso ca-
bleado de alimentación/control hasta la electrónica de control, cerra-
dura cortafuego, doble cuadradillo roscado de 8/9 +9/8 mm, mani-
lla tirador con bocallave para la cerradura cortafuego, cilindro mecá-
nico, amaestramiento en grupos, y cierrapuertas aéreo de brazo arti-
culado así como las pruebas y puesta a punto.
Cuarto Comunicaciones 1 1,00
Cuarto Jefe Estación 1 1,00
Cuarto Baja Tensión 1 1,00
Disponible 1 1,00
Vestuario 1 1,00

5,00
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CA_06 Ud. Reconfiguración Servidor Control Accesos ETS
Reconfiguración, desarrollos adicionales y pruebas necesarias para
la incorporación de los elementos de control de accesos instalados
en una (1) nueva estación en el Sistema de Gestión de Control de
Accesos de ETS.

1,00

CA_07 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de Control
de Accesos

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Control de Accesos. Incluso documenta-
ción As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificacio-
nes técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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13 INTERFONÍA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - OPERADOR

INT_01 Ud. Interfono nativo IP
La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP para instalar empotrado o
sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso
dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmente montado y proba-
do.
Línea de cancelación 1 1,00

1,00

INT_03 Ud. Pedestal para interfono IP
Pedestal de acero inoxidable conforme a la normativa de ETS para la
instalación de interfono. Totalmente terminado.
Línea de cancelación 1 1,00

1,00

INT_12 Ud. Intercomunicador taquilla
La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) intercomunicador de taquilla, incluyendo
altavoz y micrófono en el lado usuario y en el lado jefe de estación.
Incluso amplificador y cableado necesario.  Totalmente montado y
probado.

Cuarto Jefe estación 1 1,00

1,00

INT_06 Ud. Reconfiguración Servidor Interfonía VoIP operador
Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos interfonos de atención al público na-
tivos IP instalados en Usurbil en el servidor VoIP de Euskotren. Inclu-
so tareas de ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como
la verificación del correcto funcionamiento de todos los elementos
del sistema.

1,00

INT_04 Ud. Documentación de la Instalación de Interfonía de
Atención al Público

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de interfonía de atención al público. Inclu-
so documentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos,
especificaciones técnicas de los equipos instalados, manuales de
configuración y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00
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14 VARIOS

AUX_01 Ml. Bandeja de rejilla de acero galvanizado en caliente de
300mm x 60mm

Suministro e instalación de bandeja de rejilla de acero galvanizado
en caliente de 300x60mm, sin cubierta, incluso p.p. de soportes,
uniones y otros accesorios necesarios para su instalación, sin incluir
cableado. Totalmente instalada.
Vestíbulo 54,00 1,10 59,40
Cuarto Comunicaciones (Andén norte) 27,00 1,10 29,70
Cuarto Comunicaciones antiguo (Andén sur) 29,00 1,10 31,90

121,00

AUX_02 Ud. Ejecución de pasatabique en tabique de ladrillo hueco
300mm x 100mm

Ejecución de pasatabiques en paredes de ladrillo hueco de 300mm x
100mm de hasta 30cm de espesor, incluyendo perforación de la pa-
red y enfoscado con mortero, retirada de escombros, carga y trans-
porte a vertedero. Incluso pequeño material, medios auxiliares y ma-
no de obra. Totalmente acabado. 

2,00

AUX_03 Ud. Ejecución de pasamuro en muro de hormigón diámetro
160mm

Ejecución de pasamuro en muro de hormigón tipo ROXTEC de diá-
metro 160mm de hasta 60cm de espesor, incluyendo perforación
del muro y enfoscado con mortero, retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. Incluso pequeño material, medios auxiliares
y mano de obra. Totalmente acabado.

5,00

AUX_04 Ml. Cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo
derivaciones y grapas de conexión.

Suministro e instalación de cable desnudo de cobre de 1x50 mm2
de sección. Incluido parte proporcional de terminales de compre-
sión, grapas, material auxiliar, mano de obra, etc. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.

121,00

AUX_05 Ml. Tubo de plástico rígido RHF-50
Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de tubo de plástico rigido libre de halógenos DM-50 di-
rectamente grapada, incluido manguitos, curvas y grapas del mismo
material, tacos de fijación. Incluyendo apertura y reposición de te-
chos, paredes, y resto de elementos de paso; conexionado, empal-
mes; accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcional de
material de fijación y  pequeño material. Incluye Pruebas y documen-
tación final.

250,00
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AUX_07 Ml. Tubo PVC flexible EN20
Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de tubo flexible de plástico de 20 mm de diámetro exte-
rior para realizar tendidos de cables a través de dovelas. Incluyendo
accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcional de ma-
terial de fijación y  pequeño material. Incluye pruebas y documenta-
ción final.

500,00

AUX_08 Ml. Canaleta PVC 30mm x 15mm
Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de canaleta de plástico de 30 mm x 15mm  para realizar
tendidos de cables en pared. Incluyendo accesorios, pasamuros, so-
porte, anclajes, parte proporcional de material de fijación y  peque-
ño material. Incluye pruebas y documentación final.

50,00

AUX_06 Ud. Desmontaje y retirada a almacén de elementos
existentes Usurbil

Desmontaje y retirada a almacén de los elementos de campo (cáma-
ras, altavoces, relojes) y de los elementos de cuarto técnico (bande-
jas de fibra óptica, repartidor cuadretes, videograbador existente,
switch de estación, etc.) de la estación actual de Usurbil. Incluso reti-
rada y saneado de cableados que quedan sin uso. Totalmente ejecu-
tada la unidad.

1,00
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15 FORMACIÓN

15.01 Ud. Formación
Formación de 40 horas al personal que designe ETS de los sistemas
de comunicaciones objeto del presente proyecto. Incluso documen-
tación y copias impresas necesarias para impartir la formación.

1,00
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16 SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL16.1

EPIS PARA LA CABEZA16.1.1

MAT_SYS_01 Ud. Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptación. certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

9,00

MAT_SYS_02 Ud. Pantalla de seguridad soldador
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

4,00

MAT_SYS_03 Ud. Gafas contra impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

9,00

MAT_SYS_04 Ud. Mascarilla protección frente a partículas
Semimascarilla de protección antipolvo y partículas con filtro. Amortizable
en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

9,00

MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/9

9,00

EPIS PARA EL CUERPO16.1.2

MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo
Mono de trabajo de poliester y algodón de una pieza, con elásticos
ajustable en mangas. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

9,00

MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

4,00

MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco reflectante
Chaleco de alta visibilidad de poliester con bandas reflectantes en
pecho y espalda, en varios colores. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

9,00
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MAT_SYS_C_06 Ud. Cinturón portaherramientas

 Cinturón portaherramientas ajustable. Amortizable en 4 usos. Certi-
ficado CE s/RD 773/97 y 1407/92

9,00

EPIS PARA LAS MANOS16.1.3

MAT_SYS_M_01 Ud. Guantes de protección mecánica
Par de guantes de protección mecánica extándar de lona y serraje.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

9,00

MAT_SYS_M_02 Ud. Guantes para trabajos de soldadura
Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

4,00

MAT_SYS_M_03 Ud. Guantes para trabajos eléctricos, clase 0
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0,
logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

9,00

MAT_SYS_M_04 Ud. Guantes de protección anticorte
Par de guantes de protección con resistencia al corte. Manejo de
metalurgia, cristalería, aluminio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y
RD 1407/92

9,00

EPIS PARA LAS PIERNAS16.1.4

MAT_SYS_P_02 Ud. Botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Amorti-
zable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD1407/92

9,00

MAT_SYS_P_03 Ud. Botas de seguridad aislantes
Par de botas de seguirdad aislantes para electricista hasta 5000 V de
tensión. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

9,00

MAT_SYS_P_04 Ud. Polainas para trabajos de soldadura
Par de polainas para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92.

4,00
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MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga
Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con
dos mosquetones en los extremos de 18 mm. De apertura, fabrica-
do con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

9,00

PROTECCIONES COLECTIVAS16.2

BARANDILLAS Y VALLAS16.2.1

MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla enrejado/galvanizado pliegues
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plie-
gues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m. ac-
cesorios de fijación, cosiderando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje, según RD 486/97 y RD 1627/97

200,00

MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla contención de peatones
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1m. De altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,00

MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal 1,2 x 2 m
Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación en valla de cerramien-
to de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

1,00

MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón vehículo 4 x 2m
Portón para vehículos de 4x2 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje
y desmontaje, s/RD 486/97.

1,00

MAT_SYS_BV_05 Ud Tope protección de vehículos
Tope para protección de caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles de acero de
1 m. de longitud hincados en el terreno cada 2 m., amortizable en 3
usos.

4,00
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MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal mediante tablones
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de made-
ra de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

10,00

MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar guía segura p/cargas
Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendidas a gancho de
grúa, fabricada en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de
12mm., con 3 metros de longitud, a utilizar en toda carga suspendi-
da a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos
o para hacerla entrar en la planta.

2,00

PROTECCIÓN ELÉCTRICA16.2.2

MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor polvo ABC 6Kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o si-
milar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

4,00

MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de CO2 5Kg Acero
Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, con 5 kg. de agen-
te extintor, contruido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/RD 486/97

4,00

MAT_SYS_PE_03 Ud. Elementos protección instalaciones eléctricas
Conjunto de elementos de protección y seguridad para la instala-
ción eléctrica general de obra, comprendiendo: interruptores dife-
renciales, transformadores, conexiones eléctricas, portalámparas es-
tancos con rejilla antiimpacos, incluso intalación, mantenimiento y
desmontaje.

1,00

MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica para toma de tierra
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300
µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido.

1,00

MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléc-
tricas en tensión.

1,00
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MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante
Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión según UNE
204001

1,00

MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductores eléctricos
Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión de
longitud 3 m.

4,00

MAT_SYS_PE_08 Ud. Sistema de pértiga aislante con gancho
Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vidrio. 3 elementos.
Longitud de la pértiga recogida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la
pértiga extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Miller fácil de uti-
lizar, para pértiga telescópica.

1,00

MAT_SYS_PE_09 Ud. Pórtico de protección gálibo
Equipo de vallado de balizamiento de gálibo cinemático para delimi-
tar tramos de 50m, con marcado CE y documentación que acredite
su conformidad, incluido montaje y desmontaje

1,00

MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra R=80ohm; R=100ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y un
aresistividad R=100 Ohm. Formada por arqueta de ladrillo macizo
de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de tt de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039 y s/RD 614/2001,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

1,00

MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra 63A
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por to-
ma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla
de sujección y/o anillos de elevación, con cerradira, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA. y 4x63 A.
300 mA. respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amorti-
zable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

2,00
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SEÑALIZACIÓN16.3

SEÑALIZACIÓN VERTICAL16.3.1

MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta balizamiento bicolor 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje

200,00

MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
Cono de plástico reflector de 50cm de altura

6,00

MAT_SYS_V_04 Ud. Paleta manual 2 caras STOP OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00

MAT_SYS_V_05 Ud. Placa de señalización
Señalizacion de seguridad laboral de plancha de acero serigrafiada
de 40*33 fijada mecanicamente

2,00

MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibición
Señal de prohibicion; fabricada en material adhesivo; según las ca-
racterísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro,
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00

MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligación
Señal de obligacion; fabricada en material adhesivo; según las carac-
terísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, ins-
talación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00

MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia
Señal de advertencia o peligro; fabricada en material adhesivo; se-
gún las características descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 10cm

5,00

MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa
Señal indicativa de la ubicación de equipos de extincion de incendios

8,00

MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa
Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior para señalización vi-
sual.

10,00
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS16.4

MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquín
Botiquin de armario con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.

1,00

MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a trabajadores
Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre te-
mas de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico.

20,00

MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento medico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio del personal (parte proporcio-
nal según el tiempo estimado de ejecución de la obra).

20,00

MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual comité de seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiente en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución, según la normativa vigente)

6,00

INSTALACIONES DE BIENESTAR16.5

SYS_INST_01 Ud. Acometida eléctrica caseta
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tiera color verde y
amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00

SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional fontanería
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta la longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
pp de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1,00

SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por
tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapa-
do
posterior de la acometida con hormigón y con pp de medios auxilia-
res.
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1,00

SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80m de altura en
acero lamida en grío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de
ventilación en puerta, colocada

20,00

SYS_INST_05 Ud. Mesa melanina 10 personas
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas

2,00

SYS_INST_06 Ud. Banco de madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas

4,00

SYS_INST_07 Ud. Depósito - Cubo de basuras
Cubo para recogida de basuras

1,00

SYS_INST_08 Ud. Horno microondas
 Horno microondas de 18L de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos)

1,00

SYS_INST_09 Ud. Nevera
Nevera con congelador para almacenamiento de alimentos

1,00

SYS_INST_10 mes Alquiler mensual caseta aseo/vestuario/comedor
Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de aseo, vestuarios
y comedor. Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión directa con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos. Incluso p.p. de su-
mistro, instalación y retirada.

6,00

SYS_INST_11 h. Limpieza
Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones

48,00
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17 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera
Gestión de residuos de madera

1,00

GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico
Gestión de residuos de plástico

1,00

GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados
Gestión de residuos no esperados

1,00
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 15.01 Ud. Formación de 40 horas al personal que designe
ETS de los sistemas de comunicaciones objeto
del presente proyecto. Incluso documentación
y copias impresas necesarias para impartir la
formación.

3.747,20

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  con
VEINTE CÉNTIMOS

0002 AEP_01 Ud. Actuaciones para dotar de suministro eléctrico
provisional al cuarto técnico de señalización y
comunicaciones de Usurbil durante la situación
provisional del proyecto de comunicaciones. In-
cluso cableado eléctrico 3x16 mm2, modifica-
ción de cuadro eléctrico en cuarto técnico ac-
tual y suministro de cuadro eléctrico provisio-
nal en el nuevo cuarto técnico de señalización y
comunicaciones de Usurbil.

3.252,72

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0003 ALIM_01 Ml. Suministro, transporte, tendido, instalación, co-
nexión y etiquetado de cable aislado tipo
RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Total-
mente conectado y probado.

3,67

TRES  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 AUX_01 Ml. Suministro e instalación de bandeja de rejilla de
acero galvanizado en caliente de 300x60mm,
sin cubierta, incluso p.p. de soportes, uniones y
otros accesorios necesarios para su instalación,
sin incluir cableado. Totalmente instalada.

61,80

SESENTA Y UN  con OCHENTA CÉNTIMOS

0005 AUX_02 Ud. Ejecución de pasatabiques en paredes de ladri-
llo hueco de 300mm x 100mm de hasta 30cm
de espesor, incluyendo perforación de la pared
y enfoscado con mortero, retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero. Incluso pe-
queño material, medios auxiliares y mano de
obra. Totalmente acabado. 

412,56

CUATROCIENTOS DOCE  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0006 AUX_03 Ud. Ejecución de pasamuro en muro de hormigón
tipo ROXTEC de diámetro 160mm de hasta
60cm de espesor, incluyendo perforación del
muro y enfoscado con mortero, retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero. Inclu-
so pequeño material, medios auxiliares y mano
de obra. Totalmente acabado.

429,98
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0007 AUX_04 Ml. Suministro e instalación de cable desnudo de
cobre de 1x50 mm2 de sección. Incluido parte
proporcional de terminales de compresión, gra-
pas, material auxiliar, mano de obra, etc. Todo
ello de acuerdo con lo indicado en los Pliegos
de P.T. y Planos.

6,55

SEIS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0008 AUX_05 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de tubo de plás-
tico rigido libre de halógenos DM-50 directa-
mente grapada, incluido manguitos, curvas y
grapas del mismo material, tacos de fijación. In-
cluyendo apertura y reposición de techos, pare-
des, y resto de elementos de paso; conexiona-
do, empalmes; accesorios, pasamuros, soporte,
anclajes, parte proporcional de material de fija-
ción y  pequeño material. Incluye Pruebas y do-
cumentación final.

11,33

ONCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0009 AUX_06 Ud. Desmontaje y retirada a almacén de los elemen-
tos de campo (cámaras, altavoces, relojes) y de
los elementos de cuarto técnico (bandejas de fi-
bra óptica, repartidor cuadretes, videograbador
existente, switch de estación, etc.) de la esta-
ción actual de Usurbil. Incluso retirada y sanea-
do de cableados que quedan sin uso. Totalmen-
te ejecutada la unidad.

3.324,16

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0010 AUX_07 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de tubo flexible
de plástico de 20 mm de diámetro exterior para
realizar tendidos de cables a través de dovelas.
Incluyendo accesorios, pasamuros, soporte, an-
clajes, parte proporcional de material de fija-
ción y  pequeño material. Incluye pruebas y do-
cumentación final.

3,35

TRES  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 AUX_08 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de canaleta de
plástico de 30 mm x 15mm  para realizar tendi-
dos de cables en pared. Incluyendo accesorios,
pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcio-
nal de material de fijación y  pequeño material.
Incluye pruebas y documentación final.

16,91

DIECISÉIS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0012 CA_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, cableado eléctrico, cableado con-
trol, conectores, accesorios, pequeño material,
así como puesta en servicio, programación y
pruebas de un controlador de elementos de es-
tación con capacidad de gestión de una (1)
puerta, totalmente montado y conexionado.In-
cluso un (1) latiguillo UTP de categoría 6 de
tres (3) metros para conexionado de dicho con-
trolador a roseta y un (1) latiguillo UTP de cate-
goría 6 de tres (3) metros de repartidor al
switch de seguridad.

839,49

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0013 CA_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
apertura, cerrado y recibido de rozas, conexio-
nado, cableado eléctrico, cableado control y ca-
nalización hasta controlador de elementos de
estación, conectores y latiguillos, accesorios, so-
porte y pequeño material, así como puesta en
servicio, programación y pruebas de un lector
de proximidad. Incluso cable de control y ali-
mentación.

283,99

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0014 CA_04 Ud. 1.383,48

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

44Proyecto comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Cuadro de Precios Nº1 Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0015 CA_05 Ud. Suministro, transporte, mecanizacion y aloja-
miento de mecanismos, preparación de la puer-
ta para el alojamiento de los diferentes elemen-
tos que esten previstos, remates, limpiezas, cer-
tificado de calidad acorde a la especificación,
anclajes, fijaciones, pasacables, pequeño mate-
rial, y demás elementos y trabajos necesarios
para la puesta a punto de un cerradero eléctri-
co de frente corto. Incluso cableado de alimen-
tación/control hasta la electrónica de control,
cerradura cortafuego, doble cuadradillo rosca-
do de 8/9 +9/8 mm, manilla tirador con bocalla-
ve para la cerradura cortafuego, cilindro mecá-
nico, amaestramiento en grupos, y cierrapuer-
tas aéreo de brazo articulado así como las prue-
bas y puesta a punto.

503,74

QUINIENTOS TRES  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0016 CA_06 Ud. Reconfiguración, desarrollos adicionales y prue-
bas necesarias para la incorporación de los ele-
mentos de control de accesos instalados en
una (1) nueva estación en el Sistema de Gestión
de Control de Accesos de ETS.

840,72

OCHOCIENTOS CUARENTA  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0017 CA_07 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Control de Accesos. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

608,16

SEISCIENTOS OCHO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0018 CR_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un Reloj NTP con alimenta-
ción vía PoE para su instalación en dependen-
cias.  Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión a la ro-
seta correspondiente y un (1) latiguillo para la
conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado.

4.758,60

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con
SESENTA CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 CR_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un Reloj NTP para su instala-
ción en andenes.  Incluso un (1) latiguillo de ca-
tegoría 6A UTP de tres (3) metros para la cone-
xión a la roseta correspondiente y un (1) latigui-
llo para la conexión del repartidor correspon-
diente al switch asociado.

3.188,11

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  con ONCE
CÉNTIMOS

0020 CR_03 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Cronometría. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

356,04

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con CUATRO
CÉNTIMOS

0021 CUAD_01 Ml. Suministro, transporte y tendido por bandeja o
canalización nueva de un cable EAPSP de de 10
cuadretes de dimensiones 10x4x0,9 mm Ø

12,24

DOCE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0022 CUAD_02 Ml. Suministro, transporte y tendido en aereo por
postes o perchas en túnel de de un cable
EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones
10x4x0,9 mm Ø

12,76

DOCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0023 CUAD_03 Ud. Preparación y conexionado de dos cabezas del
cable de cuadretes 10x4x0,9 mm Ø EAPSP a re-
partidor de cuadretes. Totalmente ejecutada y
probada.

428,61

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0024 CUAD_04 Ud. Suministro, montaje y ejecución de empalme
para cable de cuadretes  10x4x0,9 mm Ø
EAPSP. Incluso cortado de manguera existente
si fuera necesario. Incluso bote de empalme. To-
talmente ejecutado.

540,66

QUINIENTOS CUARENTA  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 CUAD_05 Ud. La presente partida comprende las revisiones y
medidas de diafonía que se realizarán sobre el
cable de diez (10) cuadretes de dimensiones
10x4x0.9 después de la instalación.

394,01

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS

0026 CUAD_06 Ml. Suministro, transporte y tendido por bandeja o
canalización nueva de un cable EAPSP de de 3
cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø

7,16

SIETE  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0027 CUAD_07 Ml. Suministro, transporte y tendido en aereo por
postes o perchas en túnel de un cable EAPSP
de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm
Ø

9,25

NUEVE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0028 CUAD_08 Ud. Preparación y conexionado de dos cabezas del
cable de cuadretes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP a re-
partidor de cuadretes. Totalmente ejecutada y
probada.

134,93

CIENTO TREINTA Y CUATRO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0029 CUAD_09 Ud. Suministro, montaje y ejecución de empalme
para cable de cuadretes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP.
Incluso cortado de manguera existente si fuera
necesario. Incluso bote de empalme. Totalmen-
te ejecutado.

333,27

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0030 CUAD_10 Ud. La presente partida comprende las revisiones y
medidas de diafonía que se realizarán sobre el
cable de tres (3) cuadretes de dimensiones
3x4x0.9 después de la instalación.

141,27

CIENTO CUARENTA Y UN  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0031 CUAD_11 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor telefónico abierto T2 bajo nor-
mas ETS/RFV con capacidad para alojar dos ca-
bezas de cable de 10x4x0,9 y cable de 3x4x0,9.
Totalmente montado y conexionado.

3.044,44

TRES MIL CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0032 CUAD_12 Ml. Desmontaje y traslado de residuos  de  un ca-
ble EAPSP-R de de 10 cuadretes de dimensio-
nes 10x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

2,63

DOS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0033 CUAD_13 Ml. Desmontaje y traslado de residuos  de  un ca-
ble EAPSP-R de de 3 cuadretes de dimensiones
3x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o canaliza-
ciones existentes. 

2,63

DOS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0034 CUAD_14 Ml. Suministro y tendido de cable de acero para
tendido aéreo incluidos todos los herrajes nece-
sarios. 

21,24

VEINTIÚN  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0035 CUAD_15 Ud. Bajada de cables con tubo de protección y gra-
pado del mismo. Incluída parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares en horario
nocturno. Incluso entronque a arqueta. 

149,14

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS

0036 CU_03 Ml. Suministro y tendido de cable UTP de categoría
6A. Incluso parte proporcional de pruebas nece-
sarias para certificación de la instalación realiza-
da.

2,82

DOS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0037 CU_05 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
una (1) roseta doble UTP categoría 6A simple
no apantallada. Incluso las tomas no apantalla-
das tipo RJ-45 (8P8C), y módulos para placa
frontal o caja de suelo.

32,87

TREINTA Y DOS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0038 FO_01 Ml. Suministro de manguera de fibra óptica, tipo
PKP con 32 fibras ópticas monomodo,
G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados,
y tendida por tramos de canalización nueva (tu-
bo o bandeja) y de canalización existente.

7,36

SIETE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0039 FO_02 Ud. Suministro e instalación de caja de empalme de
hasta treinta y dos (32) F.O. con las bandejas
necesarias para la instalación de treinta y dos
(32) empalmes de fusión, con tres entradas de
cable.

391,20

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS

0040 FO_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
sub-bastidor modular con mecánica de rack de
19" y altura no superior a 5U, con capacidad pa-
ra seis bandejas de empalmes o de conectores.
Totalmente instalado en el rack.

569,27

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0041 FO_04 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
bandeja de conectores para instalación en
sub-bastidor modular de 19", con capacidad pa-
ra seis (6) conectores bifibra SC/APC por banda
(2 bandas). Incluso suministro y ensamblaje de
pequeño material necesario para su correcta
instalación. Totalmente instalada.

644,78

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0042 FO_05 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
bandeja de empalmes para instalación en
sub-bastidor modular de 19", con capacidad pa-
ra dieciseis (16) empalmes. Incluso suministro y
ensamblaje de pequeño material necesario pa-
ra su correcta instalación. Incluso casetes de
empalmes y tubo de protección SMOV. Total-
mente instalada.

540,99

QUINIENTOS CUARENTA  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0043 FO_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, pelado de los
cables, conexionado e instalación de un termi-
nal multitubo (manifold) para proteger las fi-
bras ópticas desde el punto donde se realiza el
pelado de los cables de la manguera de 32 fi-
bras monomodo hasta su entrada a bandejas
de empalme y/o conectorización en el interior
de rack, caja de empalme o armarios de distri-
bución.

416,75

CUATROCIENTOS DIECISÉIS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0044 FO_07 Ud. Conectorización de una fibra óptica monomo-
do. Incluye el preparado de la fibra, el suminis-
tro del pig-tail con conector SC/APC, la ejecu-
ción del empalme y su instalación en bandeja
de conectores de repartidor, según especifica-
ciones. Totalmente instalado y probado.

26,47

VEINTISÉIS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0045 FO_08 Ud. Ejecución de empalme de una fibra óptica mo-
nomodo, cumpliendo las especificaciones de ca-
lidad solicitadas en el pliego. Incluido el prepa-
rado de las dos puntas del hilo óptico, el sumi-
nistro del refuerzo del empalme y su instalación
en bandeja de empalmes del repartidor corres-
pondiente.

20,10

VEINTE  con DIEZ CÉNTIMOS

0046 FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y medi-
da de potencia sobre 1 F.O. monomodo realiza-
das ambas en segunda y tercera ventana. Inclu-
so ficha (y gráfica) de resultados de la medida,
pequeño material y accesorios necesarios para
la realización del trabajo.

38,61

TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0047 FO_10 Ud. Suministro y montaje de de latiguillo
2xSC/APC-2xLC SM 9/125 LSZH de dos (2) m
de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).

19,68

DIECINUEVE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0048 FO_11 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor monobandeja para 16 F.O.
MM con capacidad para al menos 16 conecto-
res SC/PC. Totalmente montado y en servicio.

129,01

CIENTO VEINTINUEVE  con UN CÉNTIMOS

0049 FO_12 Ud. Actualización del sistema de supervisión de fi-
bra óptica contemplando: inclusión en las rutas
supervisadas correspondientes al tramo objeto
del presente proyecto, los esquemáticos de su-
pervisión con los nuevos puntos notables, reali-
zación de nuevas trazas de referencia para la su-
pervisión, reposicionamiento de marcadores
ópticos y ajuste de la relación de distancias físi-
co-ópticas. Los trabajos se deberán desarrollar
de acuerdo a los criterios establecidos para el
sistema de supervisión-documentación existen-
te.

2.082,20

DOS MIL OCHENTA Y DOS  con VEINTE CÉNTIMOS

0050 FO_13 Ud. Actualización del sistema de documentación de
fibra óptica contemplando: alta de nuevos tra-
mos de canalización, arquetas, pasos de vía, ca-
jas de empalme y repartidores. Inclusión de los
nuevos tramos de cables de fibra óptica y refle-
jo de su conectorización en repartidores y cajas
de empalme. Así mismo se contempla la inclu-
sión de nuevos planos georreferenciados de la
zona afectada en el sistema. Los trabajos se de-
berán desarrollar de acuerdo a los criterios esta-
blecidos para el sistema de supervisión-docu-
mentación existente

1.873,98

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0051 FO_14 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor monobandeja para 32 F.O. SM
con capacidad para al menos 32 conectores
SC/PC. Totalmente montado y en servicio.

279,01

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  con UN CÉNTIMOS
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0052 FO_16 Ml. Suministro y tendido de manguera de fibra óp-
tica con 16 fibras ópticas mutimodo agrupadas
en dos tubos holgados por las bandejas de es-
tación. Totalmente terminada en conector de
repartidor monobandeja. 

4,73

CUATRO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0053 FO_17 Ud. Suministro y montaje de un latiguillo
2xSC/PC-2xLC MM 9/125 LSZH de dos (2) m de
longitud. El precio incluye su conexión en repar-
tidor óptico (conexión a puertos bandeja). La fi-
bra óptica deberá cumplir las especificaciones
típicas de una fibra tipo OM2. El latiguillo esta-
rá terminado en conectores LC. El latiguillo será
bifibra y su longitud mínima será de dos (2) me-
tros.

18,99

DIECIOCHO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0054 FO_18 Ml. Desmontaje de manguera de fibra óptica, que
incluye la limpieza de la arqueta y canalización, 
tipo PKP con 32 fibras ópticas monomodo,
G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados,
y tendida por tramos de canalización existente.

2,83

DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0055 FO_20 Ml. Suministro y tendido de cable de fibra óptica
con 4 fibras ópticas mutimodo OM2 50/125. To-
talmente terminada en conector bifibra SC/APC
a cada extremo. 

3,76

TRES  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0056 GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera 90,78

NOVENTA  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0057 GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados 200,00

DOSCIENTOS

0058 GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico 109,20

CIENTO NUEVE  con VEINTE CÉNTIMOS
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0059 INT_01 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interfono
IP SIP para instalar empotrado o sobre pedes-
tal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador.
Incluso dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A pa-
ra su conexión a la roseta correspondiente y pa-
ra parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmen-
te montado y probado.

658,80

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0060 INT_02 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interfono
IP SIP con modo-T integrado para instalar em-
potrado o sobre pedestal, incluyendo altavoz,
micrófono y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos
UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta
correspondiente y para parcheo desde el repar-
tidor asignado con el switch designado por la
propiedad.

2.063,98

DOS MIL SESENTA Y TRES  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0061 INT_03 Ud. Pedestal de acero inoxidable conforme a la nor-
mativa de ETS para la instalación de interfono.
Totalmente terminado.

750,82

SETECIENTOS CINCUENTA  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0062 INT_04 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de interfonía de atención al público. Incluso do-
cumentación As-Built realizada, incluyendo me-
moria y planos, especificaciones técnicas de los
equipos instalados, manuales de configuración
y mantenimiento de los equipos instalados.

212,36

DOSCIENTOS DOCE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 INT_05 Ud. Suministro, montaje y conexionado a interfono
de bucle de inducción en suelo. Incluso amplifi-
cador integrado en interfono. Incluso pequeña
obra civil necesaria para su ejecución. Incluso
pruebas y puesta en servicio.

1.977,77

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0064 INT_06 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos interfonos de atención al público nativos IP
instalados en Usurbil en el servidor VoIP de Eus-
kotren. Incluso tareas de ajuste de niveles de
audio de entrada y salida así como la verifica-
ción del correcto funcionamiento de todos los
elementos del sistema.

497,32

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0065 INT_07 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de interfonía de emergencia. Incluso documen-
tación As-Built realizada, incluyendo memoria y
planos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

482,08

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS  con OCHO
CÉNTIMOS

0066 INT_08 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos interfonos de emergencia nativos IP instala-
dos en Usurbil en el servidor VoIP de ETS. Inclu-
so tareas de ajuste de niveles de audio de entra-
da y salida así como la verificación del correcto
funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema.

772,04

SETECIENTOS SETENTA Y DOS  con CUATRO
CÉNTIMOS

0067 INT_12 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interco-
municador de taquilla, incluyendo altavoz y mi-
crófono en el lado usuario y en el lado jefe de
estación. Incluso amplificador y cableado nece-
sario.  Totalmente montado y probado.

459,80

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0068 LAN_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) con al menos veinticuatro
(24) puertos 10/100/1000Base T y 4 puertos
SFP 1 Gigabit Ethernet, con funcionalidades de
nivel 2 en la estación que se comunique con los
equipos que integran el servicio al que esté
asignado el switch. Dicho switch debe disponer
de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con
una potencia PoE mínima de 740W. Incluso
fuente de alimentación redundante.Totalmente
instalado y probado. 

3.733,51

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0069 LAN_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) con al menos cuarenta y
ocho (48) puertos 10/100/1000Base T y 4 puer-
tos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funcionalidades
de nivel 2 en la estación que se comunique con
los equipos que integran el servicio al que esté
asignado el switch. Dicho switch debe disponer
de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con
una potencia PoE mínima de 1600W. Incluso
fuente de alimentación redundante.Totalmente
instalado y probado. 

4.198,51

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0070 LAN_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) de veinticuatro (24) puer-
tos 10/100/1000 Base T y 4 puertos SFP 1 Giga-
bit Ethernet con funcionalidades de nivel 2 en
la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el
switch. Incluso fuente de alimentación redun-
dante. Totalmente instalado y probado.

2.959,71

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0071 LAN_04 Ud Suministro, transporte, montaje en switch co-
rrespondiente, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento
de un transceptor 1 Gbps para F.O. multimodo. 

134,33

CIENTO TREINTA Y CUATRO  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

55Proyecto comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Cuadro de Precios Nº1 Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CÉNTIMOS

0072 LAN_05 Ud Suministro, transporte, montaje en switch co-
rrespondiente, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento
de un transceptor 1 Gbps para F.O. monomo-
do. 

197,77

CIENTO NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0073 LAN_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor de veinticuatro (24) puertos
categoría 6A UTP tal y como se ha especificado
en el P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

342,08

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  con OCHO CÉNTIMOS

0074 LAN_07 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conversor de medios de cobre a fibra óptica
monomodo. Incluso un latiguillo de cobre de
categoría 6A UTP de tres metros para la cone-
xión del converor al repartidor de datos corres-
pondiente y una caja para acomodar el conver-
sor y el cableado. Totalmente instalado y proba-
do.

306,01

TRESCIENTOS SEIS  con UN CÉNTIMOS

0075 LAN_08 Ud. Suministro, transporte, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento de un inyector POE. 

147,44

CIENTO CUARENTA Y SIETE  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0076 LAN_09 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor de veinticuatro (48) puertos
categoría 6A UTP tal y como se ha especificado
en el P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

392,08

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  con OCHO CÉNTIMOS

0077 MAT_SYS_01 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación.
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

3,86

TRES  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0078 MAT_SYS_02 Ud. Pantalla manual de seguridad para soldador,
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

6,97
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SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0079 MAT_SYS_03 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

2,61

DOS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0080 MAT_SYS_04 Ud. Semimascarilla de protección antipolvo y partículas
con filtro. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

6,95

SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0081 MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/9

5,78

CINCO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0082 MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50
m. accesorios de fijación, cosiderando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, según RD
486/97 y RD 1627/97

6,18

SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0083 MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla de contención de peatones, metálica, pro-
longable de 2,50 m. de largo y 1m. De altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,75

DIEZ  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0084 MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas caracte-
rísticas, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

74,50

SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0085 MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón para vehículos de 4x2 m. para coloca-
ción en valla de cerramiento de las mismas ca-
racterísticas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, s/RD 486/97.

116,50

CIENTO DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0086 MAT_SYS_BV_05 Ud Tope para protección de caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles
de acero de 1 m. de longitud hincados en el te-
rreno cada 2 m., amortizable en 3 usos.

5,64

CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0087 MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal de huecos con cuajado
de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

4,28

CUATRO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0088 MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendi-
das a gancho de grúa, fabricada en poliamida
6.6 industrial con un diámetro de 12mm., con 3
metros de longitud, a utilizar en toda carga sus-
pendida a gancho de grúa que necesite ser
guiada para evitar penduleos o para hacerla en-
trar en la planta.

1,50

UN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0089 MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo de poliester y algodón de una
pieza, con elásticos ajustable en mangas. Certifi-
cado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

15,88

QUINCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0090 MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil de cuero para soldador, amortizable en
3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

7,42

SIETE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0091 MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco de alta visibilidad de poliester con ban-
das reflectantes en pecho y espalda, en varios
colores. Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

1,81

UN  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0092 MAT_SYS_C_06 Ud.  Cinturón portaherramientas ajustable. Amorti-
zable en 4 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

4,11

CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS
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0093 MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquin de armario con el contenido estableci-
do en la ordenanza general de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

48,36

CUARENTA Y OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0094 MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a los trabajadores durante
las obras sobre temas de seguridad e higiene
en el trabajo por asesor técnico.

8,95

OCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0095 MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento médico obligatorio del perso-
nal (parte proporcional según el tiempo estima-
do de ejecución de la obra).

23,97

VEINTITRÉS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0096 MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Hi-
giente en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según la normativa vigente)

24,97

VEINTICUATRO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0097 MAT_SYS_M_01 Ud. Par de guantes de protección mecánica extán-
dar de lona y serraje. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92

2,75

DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0098 MAT_SYS_M_02 Ud. Par de guantes para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

5,75

CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0099 MAT_SYS_M_03 Ud. Par de guantes de material aislante para traba-
jos eléctricos, clase 0, logotipo color rojo, ten-
sión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

17,23

DIECISIETE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0100 MAT_SYS_M_04 Ud. Par de guantes de protección con resistencia al
corte. Manejo de metalurgia, cristalería, alumi-
nio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

4,15

CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS
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0101 MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
brasa de eficacia 34A/233B, de 6 Kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada.

47,50

CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0102 MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, contruido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad insta-
lada. s/RD 486/97

58,39

CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0103 MAT_SYS_PE_03 Ud. Conjunto de elementos de protección y seguri-
dad para la instalación eléctrica general de
obra, comprendiendo: interruptores diferencia-
les, transformadores, conexiones eléctricas, por-
talámparas estancos con rejilla antiimpacos, in-
cluso intalación, mantenimiento y desmontaje.

257,23

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0104 MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica de toma de tierra de acero, con recubri-
miento de cobre de 300 µm de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diáme-
tro, clavada en el suelo y con el desmontaje in-
cluido.

23,09

VEINTITRÉS  con NUEVE CÉNTIMOS

0105 MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante para trabajos en zonas de in-
fluencia de líneas eléctricas en tensión.

69,14

SESENTA Y NUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS

0106 MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante de patas fijas para trabajos
en tensión según UNE 204001

38,95

TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0107 MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductor de línea
eléctrica en tensión de longitud 3 m.

21,53

VEINTIÚN  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0108 MAT_SYS_PE_08 Ud. Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vi-
drio. 3 elementos. Longitud de la pértiga reco-
gida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la pértiga
extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Mi-
ller fácil de utilizar, para pértiga telescópica.

129,32

CIENTO VEINTINUEVE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0109 MAT_SYS_PE_09 Ud. Equipo de vallado de balizamiento de gálibo ci-
nemático para delimitar tramos de 50m, con
marcado CE y documentación que acredite su
conformidad, incluido montaje y desmontaje

382,76

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0110 MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y un aresistividad R=100 Ohm.
Formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo
de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobri-
zado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de tt de cobre desnudo
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039 y s/RD 614/2001, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

145,94

CIENTO CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0111 MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliester
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, so-
portes, manecilla de sujección y/o anillos de ele-
vación, con cerradira, MT General de 4x63 A., 3
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA.
y 4x63 A. 300 mA. respectivamente, 6 MT por
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de
4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identi-
ficación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

231,48

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0112 MAT_SYS_P_02 Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y punte-
ra de acero. Amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD1407/92

23,71

VEINTITRÉS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0113 MAT_SYS_P_03 Ud. Par de botas de seguirdad aislantes para electri-
cista hasta 5000 V de tensión. Amortizable en 3
usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

32,27

TREINTA Y DOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0114 MAT_SYS_P_04 Ud. Par de polainas para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92.

9,75

NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0115 MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto de arnés de seguridad con amarre
dorsal + eslinga con dos mosquetones en los
extremos de 18 mm. De apertura, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos
de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

38,56

TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0116 MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmon-
taje

0,26

CERO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0117 MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50cm de altura 7,50

SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0118 MAT_SYS_V_04 Ud. Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

7,47

SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0119 MAT_SYS_V_05 Ud. Señalizacion de seguridad laboral de plancha
de acero serigrafiada de 40*33 fijada mecanica-
mente

7,74

SIETE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0120 MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibicion; fabricada en material ad-
hesivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0121 MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligacion; fabricada en material adhe-
sivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0122 MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia o peligro; fabricada en ma-
terial adhesivo; según las características descri-
tas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño 10cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0123 MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa de la ubicación de equipos de
extincion de incendios

6,47

SEIS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0124 MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior
para señalización visual.

38,24

TREINTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0125 MEG_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) columna acústica pa-
siva de 8x3,5" 125W y línea de 100V. Incluso
transformador de línea y soporte para anclaje
en pared. Totalmente ajustada y probada.

2.571,35

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0126 MEG_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un (1) altavoz de techo de
20W en línea de 100V. Incluso transformador
de línea. Totalmente ajustado y probado.

157,67

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0127 MEG_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) módulo de amplificación
de 460W para su integración en el módulo de
interfaz de audio IP. Incluso cables y conectores
necesarios para su instalación. Totalmente pro-
bado.

1.211,52

MIL DOSCIENTOS ONCE  con CINCUENTA Y DOS
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MIL DOSCIENTOS ONCE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0128 MEG_04 Ml. Suministro, fabricación, transporte, tendido, co-
nexionado y documentación final cable aislado
conductor de cobre, flexible, clase 5, aislamien-
to 0'6/1 kV sección 2x2'5 mm2, ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en
bandeja en cualquier posición, tubo, incluyen-
do ataderas, etiquetas de identificación, termi-
nales, completamente instalado, conexionado y
probado. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en los Pliegos de P.T. y Planos.

3,82

TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0129 MEG_05 Ud. Sumnistro, transporte y montaje en el Cuarto
del Servicio de Atención al Cliente de Usurbil
de un pupitre microfónico IP. Incluso un (1) lati-
guillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros
para la conexión a roseta y un (1) latiguillo para
la conexión del repartidor de datos correspon-
diente al switch asociado. Incluso alimentador
24V. Totalmente conexionado, ajustado y pro-
bado.

2.785,01

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO  con UN
CÉNTIMOS

0130 MEG_06 Ud. Suministro, transporte y montaje de interfaz de
audio IP para hasta cuatro módulos de amplifi-
cación. Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión al re-
partidor de datos correspondiente y un (1) lati-
guillo para la conexión de éste al switch asocia-
do Totalmente conexionado, ajustado y proba-
do.

6.466,89

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0131 MEG_07 Ud. Suministro, transporte y montaje de sonda de
ruido, conectada a módulo amplificador. Total-
mente conexionado, ajustado y probado.

609,60

SEISCIENTOS NUEVE  con SESENTA CÉNTIMOS
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0132 MEG_08 Ud. Programación y puesta en marcha de los equi-
pos. Incluye ajuste de niveles de audio, verifica-
ción del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos
que así lo requieran y asesoría acerca de su fun-
cionamiento. Incluso reconfiguración y pruebas
necesarias para la incorporación de los elemen-
tos de megafonía instalados en Pasaia en la ma-
triz de audio existente en Amara para la opera-
ción y monitorización remota de los elementos
de estación.

1.132,00

MIL CIENTO TREINTA Y DOS

0133 MEG_09 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de Megafonía. Incluso documentación As-Built
realizada, incluyendo memoria y planos, especi-
ficaciones técnicas de los equipos instalados,
manuales de configuración y mantenimiento de
los equipos instalados.

356,04

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con CUATRO
CÉNTIMOS

0134 MEG_10 Ml. Suministro, fabricación, transporte, tendido, co-
nexionado y documentación final cable aislado
conductor de cobre, flexible, clase 5, aislamien-
to 0'6/1 kV sección 4x0'25 mm2, ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en
bandeja en cualquier posición, tubo, incluyen-
do ataderas, etiquetas de identificación, termi-
nales, completamente instalado, conexionado y
probado. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en los Pliegos de P.T. y Planos.

3,52

TRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0135 RED_01 Ud Suministro, transporte, montaje, instalación, ca-
bleado eléctrico, configuración, conexionado,
accesorios, etiquetado y pruebas de un (1)
switch N2-N3 (estación) MPLS-IP que cuente
con un mínimo de 24 puertos 10/100/1000 ba-
se T, cuatro puertos combo SFP 100/1000 base
X y cuatro puertos 10 G SFP.  Chasis de 1U para
rack de 19", fuentes redundantes AC/DC y licen-
cias necesarias. Incluso un transceptor GE. Inclu-
so configuración e integración en red multiser-
vicio de ETS. Completamente instalado, incluso
pruebas de correcto funcionamiento según ETS.

5.338,13

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  con
TRECE CÉNTIMOS
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0136 RED_02 Ud. Configuración e integración de un (1) switch
MPLS-IP en la red IP de ETS. Incluye la verifica-
ción del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos
que así lo requieran, así como licencias. Total-
mente probado y puesto en marcha.

2.436,47

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0137 RED_03 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para la Red IP.
Incluso documentación As-Built realizada, inclu-
yendo memoria y planos, especificaciones técni-
cas de los equipos instalados, manuales de con-
figuración y mantenimiento de los equipos ins-
talados.

1.192,84

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0138 SDH_02 Ud Traslado de nodo  SDH-PDH a el nuevo cuarto
técnico de comunicaciones de la nueva esta-
ción de Usurbil. Incluye la verificación del co-
rrecto funcionamiento de la red y programa-
ción de los elementos que así lo requieran. To-
talmente probado y puesto en marcha.

832,88

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0139 SYS_INST_01 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión no-
minal 750 V, incorporando conductor de tiera
color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

5,98

CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0140 SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional de fontanería para obra
de la red general municipal de agua potable
hasta la longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, pp de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando.

118,65

CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0141 SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional de saneamiento de case-
ta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería
en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón y con
pp de medios auxiliares.

147,37

CIENTO CUARENTA Y SIETE  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0142 SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80m de altura en acero lamida en grío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada

4,83

CUATRO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0143 SYS_INST_05 Ud. Mesa de melamina para comedor de obra con
capacidad para 10 personas

54,69

CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0144 SYS_INST_06 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 perso-
nas

22,95

VEINTIDÓS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0145 SYS_INST_07 Ud. Cubo para recogida de basuras 5,98

CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0146 SYS_INST_08 Ud.  Horno microondas de 18L de capacidad, con
plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos)

48,18

CUARENTA Y OCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0147 SYS_INST_09 Ud. Nevera con congelador para almacenamiento
de alimentos

145,99

CIENTO CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0148 SYS_INST_10 mes Módulo metálico apilable, prefabricado para
uso de aseo, vestuarios y comedor. Fabricado
en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión direc-
ta con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos.
Incluso p.p. de sumistro, instalación y retirada.

193,27

CIENTO NOVENTA Y TRES  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0149 SYS_INST_11 h. Mano de obra de limpieza y conservación de
las instalaciones

9,50

NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0150 TEL_A01 Ud. Suministro, transporte, montaje, conexionado,
alimentación eléctrica, accesorios, instalación y
configuración de un (1) terminal telefónico IP
básico para instalar en los cuartos técnicos de
la estación. Incluso un (1) latiguillo de cobre de
categoría 6A UTP de tres (3) metros para la co-
nexión del teléfono a la correspondiente roseta
y un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres
(3) metros para la conexión del repartidor de
datos correspondiente al switch asociado. Inclu-
so alta en el sistema de telefonía automática.

196,78

CIENTO NOVENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0151 TEL_A02 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Telefonía Automática. Incluso documenta-
ción As-Built realizada, incluyendo memoria y
planos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

247,93

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0152 TEL_A03 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos teléfonos nativos IP  instalados en Usurbil
en la centralita del Puesto de Mando de Amara.
Incluso tareas de ajuste de niveles de audio de
entrada y salida así como la verificación del co-
rrecto funcionamiento de todos los elementos
del sistema.

840,72

OCHOCIENTOS CUARENTA  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0153 TLI_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) teleindicador LED de do-
ble cara de 49,5"  con electrónica para comuni-
caciones IP. Incluso cableado de alimentación,
conectores y carcasa necesarios para su instala-
ción. Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión a la ro-
seta correspondiente y un (1) latiguillo para la
conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado. Totalmente conexionado, ajus-
tado y probado.

6.981,19

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0154 TLI_03 Ud. Suministro, instalación y pruebas de carga de
soporte de acero inoxidable para fijación a pa-
red de teleindicadores de doble cara en andén.
Incluso todos los accesorios necesarios.

2.492,84

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0155 TLI_04 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) monitor con electrónica
para comunicaciones IP de tecnología LCD-TFT
de matriz activa de 46". Incluso un (1) latiguillo
de categoría 6 UTP de tres (3) metros para la
conexión a la roseta correspondiente y un (1) la-
tiguillo para la conexión del repartidor corres-
pondiente al switch asociado. Incluso cableado
de alimentación, conectores y carcasa necesa-
rios para su instalación y licencia de visualiza-
ción. Totalmente probado y puesto en servicio.

5.969,76

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0156 TLI_05 Ud. Suministro, instalación y pruebas de carga de
soporte de acero inoxidable para fijación de
monitor en vestíbulo. Incluso todos los acceso-
rios necesarios.

254,93

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0157 TLI_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, latigui-
llos,  etiquetado y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento de un (1) un switch
KVM para entradas analógicas con teclado, pan-
talla de 17'' abatible y ratón así como cableado
necesario para su instalación en el servidor lo-
cal de gestión de información gráfica de esta-
ción. Totalmente probado y funcionando. 

1.080,06

MIL OCHENTA  con SEIS CÉNTIMOS

0158 TLI_07 Ud. Trabajos de puesta en marcha de una nueva es-
tación en el sistema de gestión de información
gráfica existente en el Puesto de Mando (RiPu-
blic Gráfico). Incluso verificación del correcto
funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema y licencias de activación que pudieran ser
necesarias.

3.258,64

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0159 TLI_08 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Teleindicadores. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

424,72

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0160 TV_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) cámara fija nativa IP
PoE tipo Bullet.  Incluso carcasa con splitter, ca-
lefactor, disipador de calor, soporte para pared,
óptica varifocal y dos (2) latiguillos UTP Catego-
ría 6 de tres (3) metros para conexión a toma
de red correspondiente y para parcheo desde
el repartidor correspondiente con el switch de
seguridad. Totalmente montada y probada.

1.234,59

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0161 TV_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) cámara minidomo de
interior nativa IP PoE, con protección antivandá-
lica. Incluso soporte para techo y dos (2) latigui-
llos UTP Categoría 6A de tres (3) metros para
conexión a toma de red correspondiente y para
parcheo desde el repartidor correspondiente
con el switch de videovigilancia. Totalmente
montada y probada.

986,65

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0162 TV_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un (1) grabador/servidor de
vídeo tipo NVR, incluso array de almacenamien-
to en configuración RAID-5 de mínimo dieciseis
(16) TB de capacidad de almacenamiento. Inclu-
so un (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3)
metros para interconexión con el repartidor co-
rrespondiente y un (1) latiguillo UTP categoría
6A de tres (3) metros desde éste al switch aso-
ciado al Sistema de videovigilancia y licencias
necesarias para grabación de todas las cámaras
de estación. Totalmente instalado y probado.

12.155,99

DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0163 TV_04 Ud. Desarrollos para modificación del sistema de vi-
deovigilancia en el Puesto de Mando (Rivision).
Incluso verificación del correcto funcionamien-
to de todos los elementos del sistema y licen-
cias de activación necesarias.

1.835,36

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0164 TV_05 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Videovigilancia. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

393,55

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0165 VA_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, electrificación
e instalación de un armario rack de 42 Unida-
des de altura de 800mm x 800mm. Con perfiles
de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 jue-
gos de bandejas de 400 mm con soportes y guí-
as telescópicas. Iluminación con interruptor. In-
cluso zócalo para anclaje, ruedas y puertas de-
lantera y trasera. Totalmente instalado.

1.953,93

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0166 VA_02 Ud. Suministro, transporte y montaje del armario
rack de comunicaciones de 24U para cuarto
técnico operador, sus dimensiones serán 800
mm x 800  mm x 1200mm

918,59

NOVECIENTOS DIECIOCHO  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0001 15.01 Ud. Formación de 40 horas al personal que designe
ETS de los sistemas de comunicaciones objeto
del presente proyecto. Incluso documentación
y copias impresas necesarias para impartir la
formación.

Mano de obra........................................................ 2.747,20
1.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.747,20

0002 AEP_01 Ud. Actuaciones para dotar de suministro eléctrico
provisional al cuarto técnico de señalización y
comunicaciones de Usurbil durante la situación
provisional del proyecto de comunicaciones. In-
cluso cableado eléctrico 3x16 mm2, modifica-
ción de cuadro eléctrico en cuarto técnico ac-
tual y suministro de cuadro eléctrico provisio-
nal en el nuevo cuarto técnico de señalización y
comunicaciones de Usurbil.

Mano de obra........................................................ 810,72
2.442,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.252,72

0003 ALIM_01 Ml. Suministro, transporte, tendido, instalación, co-
nexión y etiquetado de cable aislado tipo
RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Total-
mente conectado y probado.

Mano de obra........................................................ 1,31
2,36

TOTAL PARTIDA................................................. 3,67

0004 AUX_01 Ml. Suministro e instalación de bandeja de rejilla de
acero galvanizado en caliente de 300x60mm,
sin cubierta, incluso p.p. de soportes, uniones y
otros accesorios necesarios para su instalación,
sin incluir cableado. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 36,36
Maquinaria ............................................................ 4,70

20,74

TOTAL PARTIDA................................................. 61,80

0005 AUX_02 Ud. Ejecución de pasatabiques en paredes de ladri-
llo hueco de 300mm x 100mm de hasta 30cm
de espesor, incluyendo perforación de la pared
y enfoscado con mortero, retirada de escom-
bros, carga y transporte a vertedero. Incluso pe-
queño material, medios auxiliares y mano de
obra. Totalmente acabado. 

Mano de obra........................................................ 313,02
Maquinaria ............................................................ 53,79

45,75

TOTAL PARTIDA................................................. 412,56
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0006 AUX_03 Ud. Ejecución de pasamuro en muro de hormigón
tipo ROXTEC de diámetro 160mm de hasta
60cm de espesor, incluyendo perforación del
muro y enfoscado con mortero, retirada de es-
combros, carga y transporte a vertedero. Inclu-
so pequeño material, medios auxiliares y mano
de obra. Totalmente acabado.

Mano de obra........................................................ 311,64
Maquinaria ............................................................ 89,65

28,69

TOTAL PARTIDA................................................. 429,98

0007 AUX_04 Ml. Suministro e instalación de cable desnudo de
cobre de 1x50 mm2 de sección. Incluido parte
proporcional de terminales de compresión, gra-
pas, material auxiliar, mano de obra, etc. Todo
ello de acuerdo con lo indicado en los Pliegos
de P.T. y Planos.

Mano de obra........................................................ 2,06
4,49

TOTAL PARTIDA................................................. 6,55

0008 AUX_05 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de tubo de plás-
tico rigido libre de halógenos DM-50 directa-
mente grapada, incluido manguitos, curvas y
grapas del mismo material, tacos de fijación. In-
cluyendo apertura y reposición de techos, pare-
des, y resto de elementos de paso; conexiona-
do, empalmes; accesorios, pasamuros, soporte,
anclajes, parte proporcional de material de fija-
ción y  pequeño material. Incluye Pruebas y do-
cumentación final.

Mano de obra........................................................ 7,77
3,56

TOTAL PARTIDA................................................. 11,33

0009 AUX_06 Ud. Desmontaje y retirada a almacén de los elemen-
tos de campo (cámaras, altavoces, relojes) y de
los elementos de cuarto técnico (bandejas de fi-
bra óptica, repartidor cuadretes, videograbador
existente, switch de estación, etc.) de la esta-
ción actual de Usurbil. Incluso retirada y sanea-
do de cableados que quedan sin uso. Totalmen-
te ejecutada la unidad.

Mano de obra........................................................ 3.324,16

TOTAL PARTIDA................................................. 3.324,16
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0010 AUX_07 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de tubo flexible
de plástico de 20 mm de diámetro exterior para
realizar tendidos de cables a través de dovelas.
Incluyendo accesorios, pasamuros, soporte, an-
clajes, parte proporcional de material de fija-
ción y  pequeño material. Incluye pruebas y do-
cumentación final.

Mano de obra........................................................ 2,60
0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 3,35

0011 AUX_08 Ml. Suministro, fabricación, transporte, instalación,
pruebas y documentación final de canaleta de
plástico de 30 mm x 15mm  para realizar tendi-
dos de cables en pared. Incluyendo accesorios,
pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcio-
nal de material de fijación y  pequeño material.
Incluye pruebas y documentación final.

Mano de obra........................................................ 11,91
5,00

TOTAL PARTIDA................................................. 16,91

0012 CA_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, cableado eléctrico, cableado con-
trol, conectores, accesorios, pequeño material,
así como puesta en servicio, programación y
pruebas de un controlador de elementos de es-
tación con capacidad de gestión de una (1)
puerta, totalmente montado y conexionado.In-
cluso un (1) latiguillo UTP de categoría 6 de
tres (3) metros para conexionado de dicho con-
trolador a roseta y un (1) latiguillo UTP de cate-
goría 6 de tres (3) metros de repartidor al
switch de seguridad.

Mano de obra........................................................ 208,22
631,27

TOTAL PARTIDA................................................. 839,49

0013 CA_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
apertura, cerrado y recibido de rozas, conexio-
nado, cableado eléctrico, cableado control y ca-
nalización hasta controlador de elementos de
estación, conectores y latiguillos, accesorios, so-
porte y pequeño material, así como puesta en
servicio, programación y pruebas de un lector
de proximidad. Incluso cable de control y ali-
mentación.

Mano de obra........................................................ 34,90
249,09

TOTAL PARTIDA................................................. 283,99
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0014 CA_04 Ud.
Mano de obra........................................................ 60,81

1.322,67

TOTAL PARTIDA................................................. 1.383,48

0015 CA_05 Ud. Suministro, transporte, mecanizacion y aloja-
miento de mecanismos, preparación de la puer-
ta para el alojamiento de los diferentes elemen-
tos que esten previstos, remates, limpiezas, cer-
tificado de calidad acorde a la especificación,
anclajes, fijaciones, pasacables, pequeño mate-
rial, y demás elementos y trabajos necesarios
para la puesta a punto de un cerradero eléctri-
co de frente corto. Incluso cableado de alimen-
tación/control hasta la electrónica de control,
cerradura cortafuego, doble cuadradillo rosca-
do de 8/9 +9/8 mm, manilla tirador con bocalla-
ve para la cerradura cortafuego, cilindro mecá-
nico, amaestramiento en grupos, y cierrapuer-
tas aéreo de brazo articulado así como las prue-
bas y puesta a punto.

Mano de obra........................................................ 60,81
442,93

TOTAL PARTIDA................................................. 503,74

0016 CA_06 Ud. Reconfiguración, desarrollos adicionales y prue-
bas necesarias para la incorporación de los ele-
mentos de control de accesos instalados en
una (1) nueva estación en el Sistema de Gestión
de Control de Accesos de ETS.

Mano de obra........................................................ 840,72

TOTAL PARTIDA................................................. 840,72

0017 CA_07 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Control de Accesos. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 533,16
75,00

TOTAL PARTIDA................................................. 608,16

0018 CR_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un Reloj NTP con alimenta-
ción vía PoE para su instalación en dependen-
cias.  Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión a la ro-
seta correspondiente y un (1) latiguillo para la
conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado.
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Mano de obra........................................................ 312,33
4.446,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4.758,60

0019 CR_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un Reloj NTP para su instala-
ción en andenes.  Incluso un (1) latiguillo de ca-
tegoría 6A UTP de tres (3) metros para la cone-
xión a la roseta correspondiente y un (1) latigui-
llo para la conexión del repartidor correspon-
diente al switch asociado.

Mano de obra........................................................ 416,44
2.771,67

TOTAL PARTIDA................................................. 3.188,11

0020 CR_03 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Cronometría. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 206,04
150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 356,04

0021 CUAD_01 Ml. Suministro, transporte y tendido por bandeja o
canalización nueva de un cable EAPSP de de 10
cuadretes de dimensiones 10x4x0,9 mm Ø

Mano de obra........................................................ 5,19
Maquinaria ............................................................ 1,07

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 12,24

0022 CUAD_02 Ml. Suministro, transporte y tendido en aereo por
postes o perchas en túnel de de un cable
EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones
10x4x0,9 mm Ø

Mano de obra........................................................ 5,71
Maquinaria ............................................................ 1,07

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

0023 CUAD_03 Ud. Preparación y conexionado de dos cabezas del
cable de cuadretes 10x4x0,9 mm Ø EAPSP a re-
partidor de cuadretes. Totalmente ejecutada y
probada.

Mano de obra........................................................ 395,94
32,67

TOTAL PARTIDA................................................. 428,61
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TOTAL PARTIDA................................................. 428,61

0024 CUAD_04 Ud. Suministro, montaje y ejecución de empalme
para cable de cuadretes  10x4x0,9 mm Ø
EAPSP. Incluso cortado de manguera existente
si fuera necesario. Incluso bote de empalme. To-
talmente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 255,65
285,01

TOTAL PARTIDA................................................. 540,66

0025 CUAD_05 Ud. La presente partida comprende las revisiones y
medidas de diafonía que se realizarán sobre el
cable de diez (10) cuadretes de dimensiones
10x4x0.9 después de la instalación.

Mano de obra........................................................ 312,33
81,68

TOTAL PARTIDA................................................. 394,01

0026 CUAD_06 Ml. Suministro, transporte y tendido por bandeja o
canalización nueva de un cable EAPSP de de 3
cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø

Mano de obra........................................................ 3,11
Maquinaria ............................................................ 1,07

2,98

TOTAL PARTIDA................................................. 7,16

0027 CUAD_07 Ml. Suministro, transporte y tendido en aereo por
postes o perchas en túnel de un cable EAPSP
de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm
Ø

Mano de obra........................................................ 4,94
Maquinaria ............................................................ 1,33

2,98

TOTAL PARTIDA................................................. 9,25

0028 CUAD_08 Ud. Preparación y conexionado de dos cabezas del
cable de cuadretes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP a re-
partidor de cuadretes. Totalmente ejecutada y
probada.

Mano de obra........................................................ 102,26
32,67

TOTAL PARTIDA................................................. 134,93

0029 CUAD_09 Ud. Suministro, montaje y ejecución de empalme
para cable de cuadretes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP.
Incluso cortado de manguera existente si fuera
necesario. Incluso bote de empalme. Totalmen-
te ejecutado.

Mano de obra........................................................ 102,26
231,01

TOTAL PARTIDA................................................. 333,27
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0030 CUAD_10 Ud. La presente partida comprende las revisiones y
medidas de diafonía que se realizarán sobre el
cable de tres (3) cuadretes de dimensiones
3x4x0.9 después de la instalación.

Mano de obra........................................................ 124,93
16,34

TOTAL PARTIDA................................................. 141,27

0031 CUAD_11 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor telefónico abierto T2 bajo nor-
mas ETS/RFV con capacidad para alojar dos ca-
bezas de cable de 10x4x0,9 y cable de 3x4x0,9.
Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 416,44
2.628,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.044,44

0032 CUAD_12 Ml. Desmontaje y traslado de residuos  de  un ca-
ble EAPSP-R de de 10 cuadretes de dimensio-
nes 10x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

Mano de obra........................................................ 2,36
Maquinaria ............................................................ 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63

0033 CUAD_13 Ml. Desmontaje y traslado de residuos  de  un ca-
ble EAPSP-R de de 3 cuadretes de dimensiones
3x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o canaliza-
ciones existentes. 

Mano de obra........................................................ 2,36
Maquinaria ............................................................ 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63

0034 CUAD_14 Ml. Suministro y tendido de cable de acero para
tendido aéreo incluidos todos los herrajes nece-
sarios. 

Mano de obra........................................................ 7,79
13,45

TOTAL PARTIDA................................................. 21,24

0035 CUAD_15 Ud. Bajada de cables con tubo de protección y gra-
pado del mismo. Incluída parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares en horario
nocturno. Incluso entronque a arqueta. 

Mano de obra........................................................ 124,14
25,00

TOTAL PARTIDA................................................. 149,14
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0036 CU_03 Ml. Suministro y tendido de cable UTP de categoría
6A. Incluso parte proporcional de pruebas nece-
sarias para certificación de la instalación realiza-
da.

Mano de obra........................................................ 0,51
2,31

TOTAL PARTIDA................................................. 2,82

0037 CU_05 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
una (1) roseta doble UTP categoría 6A simple
no apantallada. Incluso las tomas no apantalla-
das tipo RJ-45 (8P8C), y módulos para placa
frontal o caja de suelo.

Mano de obra........................................................ 4,99
27,88

TOTAL PARTIDA................................................. 32,87

0038 FO_01 Ml. Suministro de manguera de fibra óptica, tipo
PKP con 32 fibras ópticas monomodo,
G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados,
y tendida por tramos de canalización nueva (tu-
bo o bandeja) y de canalización existente.

Mano de obra........................................................ 1,05
Maquinaria ............................................................ 0,27

6,04

TOTAL PARTIDA................................................. 7,36

0039 FO_02 Ud. Suministro e instalación de caja de empalme de
hasta treinta y dos (32) F.O. con las bandejas
necesarias para la instalación de treinta y dos
(32) empalmes de fusión, con tres entradas de
cable.

Mano de obra........................................................ 49,86
341,34

TOTAL PARTIDA................................................. 391,20

0040 FO_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
sub-bastidor modular con mecánica de rack de
19" y altura no superior a 5U, con capacidad pa-
ra seis bandejas de empalmes o de conectores.
Totalmente instalado en el rack.

Mano de obra........................................................ 24,93
544,34

TOTAL PARTIDA................................................. 569,27
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0041 FO_04 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
bandeja de conectores para instalación en
sub-bastidor modular de 19", con capacidad pa-
ra seis (6) conectores bifibra SC/APC por banda
(2 bandas). Incluso suministro y ensamblaje de
pequeño material necesario para su correcta
instalación. Totalmente instalada.

Mano de obra........................................................ 52,40
592,38

TOTAL PARTIDA................................................. 644,78

0042 FO_05 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
bandeja de empalmes para instalación en
sub-bastidor modular de 19", con capacidad pa-
ra dieciseis (16) empalmes. Incluso suministro y
ensamblaje de pequeño material necesario pa-
ra su correcta instalación. Incluso casetes de
empalmes y tubo de protección SMOV. Total-
mente instalada.

Mano de obra........................................................ 52,40
488,59

TOTAL PARTIDA................................................. 540,99

0043 FO_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, pelado de los
cables, conexionado e instalación de un termi-
nal multitubo (manifold) para proteger las fi-
bras ópticas desde el punto donde se realiza el
pelado de los cables de la manguera de 32 fi-
bras monomodo hasta su entrada a bandejas
de empalme y/o conectorización en el interior
de rack, caja de empalme o armarios de distri-
bución.

Mano de obra........................................................ 74,79
341,96

TOTAL PARTIDA................................................. 416,75

0044 FO_07 Ud. Conectorización de una fibra óptica monomo-
do. Incluye el preparado de la fibra, el suminis-
tro del pig-tail con conector SC/APC, la ejecu-
ción del empalme y su instalación en bandeja
de conectores de repartidor, según especifica-
ciones. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 12,87
13,60

TOTAL PARTIDA................................................. 26,47
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0045 FO_08 Ud. Ejecución de empalme de una fibra óptica mo-
nomodo, cumpliendo las especificaciones de ca-
lidad solicitadas en el pliego. Incluido el prepa-
rado de las dos puntas del hilo óptico, el sumi-
nistro del refuerzo del empalme y su instalación
en bandeja de empalmes del repartidor corres-
pondiente.

Mano de obra........................................................ 10,30
9,80

TOTAL PARTIDA................................................. 20,10

0046 FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y medi-
da de potencia sobre 1 F.O. monomodo realiza-
das ambas en segunda y tercera ventana. Inclu-
so ficha (y gráfica) de resultados de la medida,
pequeño material y accesorios necesarios para
la realización del trabajo.

Mano de obra........................................................ 12,47
26,14

TOTAL PARTIDA................................................. 38,61

0047 FO_10 Ud. Suministro y montaje de de latiguillo
2xSC/APC-2xLC SM 9/125 LSZH de dos (2) m
de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).

Mano de obra........................................................ 1,25
18,43

TOTAL PARTIDA................................................. 19,68

0048 FO_11 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor monobandeja para 16 F.O.
MM con capacidad para al menos 16 conecto-
res SC/PC. Totalmente montado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 25,74
103,27

TOTAL PARTIDA................................................. 129,01
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0049 FO_12 Ud. Actualización del sistema de supervisión de fi-
bra óptica contemplando: inclusión en las rutas
supervisadas correspondientes al tramo objeto
del presente proyecto, los esquemáticos de su-
pervisión con los nuevos puntos notables, reali-
zación de nuevas trazas de referencia para la su-
pervisión, reposicionamiento de marcadores
ópticos y ajuste de la relación de distancias físi-
co-ópticas. Los trabajos se deberán desarrollar
de acuerdo a los criterios establecidos para el
sistema de supervisión-documentación existen-
te.

Mano de obra........................................................ 2.082,20

TOTAL PARTIDA................................................. 2.082,20

0050 FO_13 Ud. Actualización del sistema de documentación de
fibra óptica contemplando: alta de nuevos tra-
mos de canalización, arquetas, pasos de vía, ca-
jas de empalme y repartidores. Inclusión de los
nuevos tramos de cables de fibra óptica y refle-
jo de su conectorización en repartidores y cajas
de empalme. Así mismo se contempla la inclu-
sión de nuevos planos georreferenciados de la
zona afectada en el sistema. Los trabajos se de-
berán desarrollar de acuerdo a los criterios esta-
blecidos para el sistema de supervisión-docu-
mentación existente

Mano de obra........................................................ 1.873,98

TOTAL PARTIDA................................................. 1.873,98

0051 FO_14 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor monobandeja para 32 F.O. SM
con capacidad para al menos 32 conectores
SC/PC. Totalmente montado y en servicio.

Mano de obra........................................................ 25,74
253,27

TOTAL PARTIDA................................................. 279,01

0052 FO_16 Ml. Suministro y tendido de manguera de fibra óp-
tica con 16 fibras ópticas mutimodo agrupadas
en dos tubos holgados por las bandejas de es-
tación. Totalmente terminada en conector de
repartidor monobandeja. 

Mano de obra........................................................ 1,03
3,70

TOTAL PARTIDA................................................. 4,73
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0053 FO_17 Ud. Suministro y montaje de un latiguillo
2xSC/PC-2xLC MM 9/125 LSZH de dos (2) m de
longitud. El precio incluye su conexión en repar-
tidor óptico (conexión a puertos bandeja). La fi-
bra óptica deberá cumplir las especificaciones
típicas de una fibra tipo OM2. El latiguillo esta-
rá terminado en conectores LC. El latiguillo será
bifibra y su longitud mínima será de dos (2) me-
tros.

Mano de obra........................................................ 2,99
16,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,99

0054 FO_18 Ml. Desmontaje de manguera de fibra óptica, que
incluye la limpieza de la arqueta y canalización, 
tipo PKP con 32 fibras ópticas monomodo,
G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados,
y tendida por tramos de canalización existente.

Mano de obra........................................................ 2,56
Maquinaria ............................................................ 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 2,83

0055 FO_20 Ml. Suministro y tendido de cable de fibra óptica
con 4 fibras ópticas mutimodo OM2 50/125. To-
talmente terminada en conector bifibra SC/APC
a cada extremo. 

Mano de obra........................................................ 1,03
2,73

TOTAL PARTIDA................................................. 3,76

0056 GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera

90,78

TOTAL PARTIDA................................................. 90,78

0057 GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados

200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 200,00

0058 GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico

109,20

TOTAL PARTIDA................................................. 109,20
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0059 INT_01 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interfono
IP SIP para instalar empotrado o sobre pedes-
tal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador.
Incluso dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A pa-
ra su conexión a la roseta correspondiente y pa-
ra parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmen-
te montado y probado.

Mano de obra........................................................ 156,17
502,63

TOTAL PARTIDA................................................. 658,80

0060 INT_02 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interfono
IP SIP con modo-T integrado para instalar em-
potrado o sobre pedestal, incluyendo altavoz,
micrófono y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos
UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta
correspondiente y para parcheo desde el repar-
tidor asignado con el switch designado por la
propiedad.

Mano de obra........................................................ 208,22
1.855,76

TOTAL PARTIDA................................................. 2.063,98

0061 INT_03 Ud. Pedestal de acero inoxidable conforme a la nor-
mativa de ETS para la instalación de interfono.
Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 124,65
626,17

TOTAL PARTIDA................................................. 750,82

0062 INT_04 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de interfonía de atención al público. Incluso do-
cumentación As-Built realizada, incluyendo me-
moria y planos, especificaciones técnicas de los
equipos instalados, manuales de configuración
y mantenimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 137,36
75,00

TOTAL PARTIDA................................................. 212,36

0063 INT_05 Ud. Suministro, montaje y conexionado a interfono
de bucle de inducción en suelo. Incluso amplifi-
cador integrado en interfono. Incluso pequeña
obra civil necesaria para su ejecución. Incluso
pruebas y puesta en servicio.
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Mano de obra........................................................ 752,12
1.225,65

TOTAL PARTIDA................................................. 1.977,77

0064 INT_06 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos interfonos de atención al público nativos IP
instalados en Usurbil en el servidor VoIP de Eus-
kotren. Incluso tareas de ajuste de niveles de
audio de entrada y salida así como la verifica-
ción del correcto funcionamiento de todos los
elementos del sistema.

Mano de obra........................................................ 497,32

TOTAL PARTIDA................................................. 497,32

0065 INT_07 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de interfonía de emergencia. Incluso documen-
tación As-Built realizada, incluyendo memoria y
planos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 412,08
70,00

TOTAL PARTIDA................................................. 482,08

0066 INT_08 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos interfonos de emergencia nativos IP instala-
dos en Usurbil en el servidor VoIP de ETS. Inclu-
so tareas de ajuste de niveles de audio de entra-
da y salida así como la verificación del correcto
funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema.

Mano de obra........................................................ 772,04

TOTAL PARTIDA................................................. 772,04

0067 INT_12 Ud. La presente unidad de obra comprende el sumi-
nistro, transporte, montaje, instalación, configu-
ración, conexionado, accesorios, alimentación
eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) interco-
municador de taquilla, incluyendo altavoz y mi-
crófono en el lado usuario y en el lado jefe de
estación. Incluso amplificador y cableado nece-
sario.  Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 104,80
355,00

TOTAL PARTIDA................................................. 459,80
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0068 LAN_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) con al menos veinticuatro
(24) puertos 10/100/1000Base T y 4 puertos
SFP 1 Gigabit Ethernet, con funcionalidades de
nivel 2 en la estación que se comunique con los
equipos que integran el servicio al que esté
asignado el switch. Dicho switch debe disponer
de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con
una potencia PoE mínima de 740W. Incluso
fuente de alimentación redundante.Totalmente
instalado y probado. 

Mano de obra........................................................ 515,04
3.218,47

TOTAL PARTIDA................................................. 3.733,51

0069 LAN_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) con al menos cuarenta y
ocho (48) puertos 10/100/1000Base T y 4 puer-
tos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funcionalidades
de nivel 2 en la estación que se comunique con
los equipos que integran el servicio al que esté
asignado el switch. Dicho switch debe disponer
de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con
una potencia PoE mínima de 1600W. Incluso
fuente de alimentación redundante.Totalmente
instalado y probado. 

Mano de obra........................................................ 515,04
3.683,47

TOTAL PARTIDA................................................. 4.198,51

0070 LAN_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conmutador (switch) de veinticuatro (24) puer-
tos 10/100/1000 Base T y 4 puertos SFP 1 Giga-
bit Ethernet con funcionalidades de nivel 2 en
la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el
switch. Incluso fuente de alimentación redun-
dante. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 515,04
2.444,67

TOTAL PARTIDA................................................. 2.959,71
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0071 LAN_04 Ud Suministro, transporte, montaje en switch co-
rrespondiente, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento
de un transceptor 1 Gbps para F.O. multimodo. 

Mano de obra........................................................ 47,21
87,12

TOTAL PARTIDA................................................. 134,33

0072 LAN_05 Ud Suministro, transporte, montaje en switch co-
rrespondiente, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento
de un transceptor 1 Gbps para F.O. monomo-
do. 

Mano de obra........................................................ 37,77
160,00

TOTAL PARTIDA................................................. 197,77

0073 LAN_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor de veinticuatro (24) puertos
categoría 6A UTP tal y como se ha especificado
en el P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 25,74
316,34

TOTAL PARTIDA................................................. 342,08

0074 LAN_07 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, instala-
ción eléctrica, etiquetado y pruebas de un (1)
conversor de medios de cobre a fibra óptica
monomodo. Incluso un latiguillo de cobre de
categoría 6A UTP de tres metros para la cone-
xión del converor al repartidor de datos corres-
pondiente y una caja para acomodar el conver-
sor y el cableado. Totalmente instalado y proba-
do.

Mano de obra........................................................ 47,21
258,80

TOTAL PARTIDA................................................. 306,01

0075 LAN_08 Ud. Suministro, transporte, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento de un inyector POE. 

Mano de obra........................................................ 47,44
100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 147,44
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0076 LAN_09 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación, co-
nexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de
un (1) repartidor de veinticuatro (48) puertos
categoría 6A UTP tal y como se ha especificado
en el P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 25,74
366,34

TOTAL PARTIDA................................................. 392,08

0077 MAT_SYS_01 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación.
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

3,86

TOTAL PARTIDA................................................. 3,86

0078 MAT_SYS_02 Ud. Pantalla manual de seguridad para soldador,
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

6,97

TOTAL PARTIDA................................................. 6,97

0079 MAT_SYS_03 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

2,61

TOTAL PARTIDA................................................. 2,61

0080 MAT_SYS_04 Ud. Semimascarilla de protección antipolvo y partículas
con filtro. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

6,95

TOTAL PARTIDA................................................. 6,95

0081 MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/9

5,78

TOTAL PARTIDA................................................. 5,78

0082 MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50
m. accesorios de fijación, cosiderando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, según RD
486/97 y RD 1627/97
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6,18

TOTAL PARTIDA................................................. 6,18

0083 MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla de contención de peatones, metálica, pro-
longable de 2,50 m. de largo y 1m. De altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,75

TOTAL PARTIDA................................................. 10,75

0084 MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas caracte-
rísticas, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

74,50

TOTAL PARTIDA................................................. 74,50

0085 MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón para vehículos de 4x2 m. para coloca-
ción en valla de cerramiento de las mismas ca-
racterísticas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, s/RD 486/97.

116,50

TOTAL PARTIDA................................................. 116,50

0086 MAT_SYS_BV_05 Ud Tope para protección de caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles
de acero de 1 m. de longitud hincados en el te-
rreno cada 2 m., amortizable en 3 usos.

5,64

TOTAL PARTIDA................................................. 5,64

0087 MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal de huecos con cuajado
de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

4,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,28

0088 MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendi-
das a gancho de grúa, fabricada en poliamida
6.6 industrial con un diámetro de 12mm., con 3
metros de longitud, a utilizar en toda carga sus-
pendida a gancho de grúa que necesite ser
guiada para evitar penduleos o para hacerla en-
trar en la planta.

1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1,50
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0089 MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo de poliester y algodón de una
pieza, con elásticos ajustable en mangas. Certifi-
cado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

15,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,88

0090 MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil de cuero para soldador, amortizable en
3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

7,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,42

0091 MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco de alta visibilidad de poliester con ban-
das reflectantes en pecho y espalda, en varios
colores. Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,81

0092 MAT_SYS_C_06 Ud.  Cinturón portaherramientas ajustable. Amorti-
zable en 4 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

4,11

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

0093 MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquin de armario con el contenido estableci-
do en la ordenanza general de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

48,36

TOTAL PARTIDA................................................. 48,36

0094 MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a los trabajadores durante
las obras sobre temas de seguridad e higiene
en el trabajo por asesor técnico.

8,95

TOTAL PARTIDA................................................. 8,95

0095 MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento médico obligatorio del perso-
nal (parte proporcional según el tiempo estima-
do de ejecución de la obra).

23,97

TOTAL PARTIDA................................................. 23,97

0096 MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Hi-
giente en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según la normativa vigente)

24,97

TOTAL PARTIDA................................................. 24,97
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0097 MAT_SYS_M_01 Ud. Par de guantes de protección mecánica extán-
dar de lona y serraje. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92

2,75

TOTAL PARTIDA................................................. 2,75

0098 MAT_SYS_M_02 Ud. Par de guantes para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

5,75

TOTAL PARTIDA................................................. 5,75

0099 MAT_SYS_M_03 Ud. Par de guantes de material aislante para traba-
jos eléctricos, clase 0, logotipo color rojo, ten-
sión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

17,23

TOTAL PARTIDA................................................. 17,23

0100 MAT_SYS_M_04 Ud. Par de guantes de protección con resistencia al
corte. Manejo de metalurgia, cristalería, alumi-
nio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

4,15

TOTAL PARTIDA................................................. 4,15

0101 MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
brasa de eficacia 34A/233B, de 6 Kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada.

47,50

TOTAL PARTIDA................................................. 47,50

0102 MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, contruido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad insta-
lada. s/RD 486/97

58,39

TOTAL PARTIDA................................................. 58,39
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0103 MAT_SYS_PE_03 Ud. Conjunto de elementos de protección y seguri-
dad para la instalación eléctrica general de
obra, comprendiendo: interruptores diferencia-
les, transformadores, conexiones eléctricas, por-
talámparas estancos con rejilla antiimpacos, in-
cluso intalación, mantenimiento y desmontaje.

257,23

TOTAL PARTIDA................................................. 257,23

0104 MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica de toma de tierra de acero, con recubri-
miento de cobre de 300 µm de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diáme-
tro, clavada en el suelo y con el desmontaje in-
cluido.

23,09

TOTAL PARTIDA................................................. 23,09

0105 MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante para trabajos en zonas de in-
fluencia de líneas eléctricas en tensión.

69,14

TOTAL PARTIDA................................................. 69,14

0106 MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante de patas fijas para trabajos
en tensión según UNE 204001

38,95

TOTAL PARTIDA................................................. 38,95

0107 MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductor de línea
eléctrica en tensión de longitud 3 m.

21,53

TOTAL PARTIDA................................................. 21,53

0108 MAT_SYS_PE_08 Ud. Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vi-
drio. 3 elementos. Longitud de la pértiga reco-
gida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la pértiga
extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Mi-
ller fácil de utilizar, para pértiga telescópica.

129,32

TOTAL PARTIDA................................................. 129,32

0109 MAT_SYS_PE_09 Ud. Equipo de vallado de balizamiento de gálibo ci-
nemático para delimitar tramos de 50m, con
marcado CE y documentación que acredite su
conformidad, incluido montaje y desmontaje

382,76

TOTAL PARTIDA................................................. 382,76
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0110 MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y un aresistividad R=100 Ohm.
Formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo
de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobri-
zado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de tt de cobre desnudo
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039 y s/RD 614/2001, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

145,94

TOTAL PARTIDA................................................. 145,94

0111 MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliester
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, so-
portes, manecilla de sujección y/o anillos de ele-
vación, con cerradira, MT General de 4x63 A., 3
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA.
y 4x63 A. 300 mA. respectivamente, 6 MT por
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de
4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identi-
ficación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

231,48

TOTAL PARTIDA................................................. 231,48

0112 MAT_SYS_P_02 Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y punte-
ra de acero. Amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD1407/92

23,71

TOTAL PARTIDA................................................. 23,71

0113 MAT_SYS_P_03 Ud. Par de botas de seguirdad aislantes para electri-
cista hasta 5000 V de tensión. Amortizable en 3
usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

32,27

TOTAL PARTIDA................................................. 32,27

0114 MAT_SYS_P_04 Ud. Par de polainas para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92.

9,75

TOTAL PARTIDA................................................. 9,75
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0115 MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto de arnés de seguridad con amarre
dorsal + eslinga con dos mosquetones en los
extremos de 18 mm. De apertura, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos
de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

38,56

TOTAL PARTIDA................................................. 38,56

0116 MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmon-
taje

0,26

TOTAL PARTIDA................................................. 0,26

0117 MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50cm de altura

7,50

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50

0118 MAT_SYS_V_04 Ud. Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

7,47

TOTAL PARTIDA................................................. 7,47

0119 MAT_SYS_V_05 Ud. Señalizacion de seguridad laboral de plancha
de acero serigrafiada de 40*33 fijada mecanica-
mente

7,74

TOTAL PARTIDA................................................. 7,74

0120 MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibicion; fabricada en material ad-
hesivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0121 MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligacion; fabricada en material adhe-
sivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25
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0122 MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia o peligro; fabricada en ma-
terial adhesivo; según las características descri-
tas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño 10cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0123 MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa de la ubicación de equipos de
extincion de incendios

6,47

TOTAL PARTIDA................................................. 6,47

0124 MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior
para señalización visual.

38,24

TOTAL PARTIDA................................................. 38,24

0125 MEG_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) columna acústica pa-
siva de 8x3,5" 125W y línea de 100V. Incluso
transformador de línea y soporte para anclaje
en pared. Totalmente ajustada y probada.

Mano de obra........................................................ 312,56
2.258,79

TOTAL PARTIDA................................................. 2.571,35

0126 MEG_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un (1) altavoz de techo de
20W en línea de 100V. Incluso transformador
de línea. Totalmente ajustado y probado.

Mano de obra........................................................ 50,67
107,00

TOTAL PARTIDA................................................. 157,67

0127 MEG_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) módulo de amplificación
de 460W para su integración en el módulo de
interfaz de audio IP. Incluso cables y conectores
necesarios para su instalación. Totalmente pro-
bado.

Mano de obra........................................................ 207,76
1.003,76

TOTAL PARTIDA................................................. 1.211,52
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0128 MEG_04 Ml. Suministro, fabricación, transporte, tendido, co-
nexionado y documentación final cable aislado
conductor de cobre, flexible, clase 5, aislamien-
to 0'6/1 kV sección 2x2'5 mm2, ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en
bandeja en cualquier posición, tubo, incluyen-
do ataderas, etiquetas de identificación, termi-
nales, completamente instalado, conexionado y
probado. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en los Pliegos de P.T. y Planos.

Mano de obra........................................................ 2,02
1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 3,82

0129 MEG_05 Ud. Sumnistro, transporte y montaje en el Cuarto
del Servicio de Atención al Cliente de Usurbil
de un pupitre microfónico IP. Incluso un (1) lati-
guillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros
para la conexión a roseta y un (1) latiguillo para
la conexión del repartidor de datos correspon-
diente al switch asociado. Incluso alimentador
24V. Totalmente conexionado, ajustado y pro-
bado.

Mano de obra........................................................ 103,88
2.681,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2.785,01

0130 MEG_06 Ud. Suministro, transporte y montaje de interfaz de
audio IP para hasta cuatro módulos de amplifi-
cación. Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión al re-
partidor de datos correspondiente y un (1) lati-
guillo para la conexión de éste al switch asocia-
do Totalmente conexionado, ajustado y proba-
do.

Mano de obra........................................................ 415,52
6.051,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6.466,89

0131 MEG_07 Ud. Suministro, transporte y montaje de sonda de
ruido, conectada a módulo amplificador. Total-
mente conexionado, ajustado y probado.

Mano de obra........................................................ 12,47
597,13

TOTAL PARTIDA................................................. 609,60
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0132 MEG_08 Ud. Programación y puesta en marcha de los equi-
pos. Incluye ajuste de niveles de audio, verifica-
ción del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos
que así lo requieran y asesoría acerca de su fun-
cionamiento. Incluso reconfiguración y pruebas
necesarias para la incorporación de los elemen-
tos de megafonía instalados en Pasaia en la ma-
triz de audio existente en Amara para la opera-
ción y monitorización remota de los elementos
de estación.

Mano de obra........................................................ 1.132,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.132,00

0133 MEG_09 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el sistema
de Megafonía. Incluso documentación As-Built
realizada, incluyendo memoria y planos, especi-
ficaciones técnicas de los equipos instalados,
manuales de configuración y mantenimiento de
los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 206,04
150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 356,04

0134 MEG_10 Ml. Suministro, fabricación, transporte, tendido, co-
nexionado y documentación final cable aislado
conductor de cobre, flexible, clase 5, aislamien-
to 0'6/1 kV sección 4x0'25 mm2, ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en
bandeja en cualquier posición, tubo, incluyen-
do ataderas, etiquetas de identificación, termi-
nales, completamente instalado, conexionado y
probado. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en los Pliegos de P.T. y Planos.

Mano de obra........................................................ 2,02
1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 3,52
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0135 RED_01 Ud Suministro, transporte, montaje, instalación, ca-
bleado eléctrico, configuración, conexionado,
accesorios, etiquetado y pruebas de un (1)
switch N2-N3 (estación) MPLS-IP que cuente
con un mínimo de 24 puertos 10/100/1000 ba-
se T, cuatro puertos combo SFP 100/1000 base
X y cuatro puertos 10 G SFP.  Chasis de 1U para
rack de 19", fuentes redundantes AC/DC y licen-
cias necesarias. Incluso un transceptor GE. Inclu-
so configuración e integración en red multiser-
vicio de ETS. Completamente instalado, incluso
pruebas de correcto funcionamiento según ETS.

Mano de obra........................................................ 832,88
4.505,25

TOTAL PARTIDA................................................. 5.338,13

0136 RED_02 Ud. Configuración e integración de un (1) switch
MPLS-IP en la red IP de ETS. Incluye la verifica-
ción del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos
que así lo requieran, así como licencias. Total-
mente probado y puesto en marcha.

Mano de obra........................................................ 2.403,80
32,67

TOTAL PARTIDA................................................. 2.436,47

0137 RED_03 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para la Red IP.
Incluso documentación As-Built realizada, inclu-
yendo memoria y planos, especificaciones técni-
cas de los equipos instalados, manuales de con-
figuración y mantenimiento de los equipos ins-
talados.

Mano de obra........................................................ 892,84
300,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.192,84

0138 SDH_02 Ud Traslado de nodo  SDH-PDH a el nuevo cuarto
técnico de comunicaciones de la nueva esta-
ción de Usurbil. Incluye la verificación del co-
rrecto funcionamiento de la red y programa-
ción de los elementos que así lo requieran. To-
talmente probado y puesto en marcha.

Mano de obra........................................................ 832,88

TOTAL PARTIDA................................................. 832,88
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0139 SYS_INST_01 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión no-
minal 750 V, incorporando conductor de tiera
color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0140 SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional de fontanería para obra
de la red general municipal de agua potable
hasta la longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, pp de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando.

118,65

TOTAL PARTIDA................................................. 118,65

0141 SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional de saneamiento de case-
ta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería
en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón y con
pp de medios auxiliares.

147,37

TOTAL PARTIDA................................................. 147,37

0142 SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80m de altura en acero lamida en grío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada

4,83

TOTAL PARTIDA................................................. 4,83

0143 SYS_INST_05 Ud. Mesa de melamina para comedor de obra con
capacidad para 10 personas

54,69

TOTAL PARTIDA................................................. 54,69
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0144 SYS_INST_06 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 perso-
nas

22,95

TOTAL PARTIDA................................................. 22,95

0145 SYS_INST_07 Ud. Cubo para recogida de basuras

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0146 SYS_INST_08 Ud.  Horno microondas de 18L de capacidad, con
plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos)

48,18

TOTAL PARTIDA................................................. 48,18

0147 SYS_INST_09 Ud. Nevera con congelador para almacenamiento
de alimentos

145,99

TOTAL PARTIDA................................................. 145,99

0148 SYS_INST_10 mes Módulo metálico apilable, prefabricado para
uso de aseo, vestuarios y comedor. Fabricado
en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión direc-
ta con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos.
Incluso p.p. de sumistro, instalación y retirada.

193,27

TOTAL PARTIDA................................................. 193,27

0149 SYS_INST_11 h. Mano de obra de limpieza y conservación de
las instalaciones

9,50

TOTAL PARTIDA................................................. 9,50

0150 TEL_A01 Ud. Suministro, transporte, montaje, conexionado,
alimentación eléctrica, accesorios, instalación y
configuración de un (1) terminal telefónico IP
básico para instalar en los cuartos técnicos de
la estación. Incluso un (1) latiguillo de cobre de
categoría 6A UTP de tres (3) metros para la co-
nexión del teléfono a la correspondiente roseta
y un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres
(3) metros para la conexión del repartidor de
datos correspondiente al switch asociado. Inclu-
so alta en el sistema de telefonía automática.

Mano de obra........................................................ 51,94
144,84

TOTAL PARTIDA................................................. 196,78
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0151 TEL_A02 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Telefonía Automática. Incluso documenta-
ción As-Built realizada, incluyendo memoria y
planos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 171,70
76,23

TOTAL PARTIDA................................................. 247,93

0152 TEL_A03 Ud. Reconfiguración y licencias adicionales, caso de
ser necesarias, para la incorporación de los nue-
vos teléfonos nativos IP  instalados en Usurbil
en la centralita del Puesto de Mando de Amara.
Incluso tareas de ajuste de niveles de audio de
entrada y salida así como la verificación del co-
rrecto funcionamiento de todos los elementos
del sistema.

Mano de obra........................................................ 840,72

TOTAL PARTIDA................................................. 840,72

0153 TLI_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) teleindicador LED de do-
ble cara de 49,5"  con electrónica para comuni-
caciones IP. Incluso cableado de alimentación,
conectores y carcasa necesarios para su instala-
ción. Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A
UTP de tres (3) metros para la conexión a la ro-
seta correspondiente y un (1) latiguillo para la
conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado. Totalmente conexionado, ajus-
tado y probado.

Mano de obra........................................................ 832,88
6.148,31

TOTAL PARTIDA................................................. 6.981,19

0154 TLI_03 Ud. Suministro, instalación y pruebas de carga de
soporte de acero inoxidable para fijación a pa-
red de teleindicadores de doble cara en andén.
Incluso todos los accesorios necesarios.

Mano de obra........................................................ 99,72
Maquinaria ............................................................ 213,12

2.180,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.492,84
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0155 TLI_04 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento de un (1) monitor con electrónica
para comunicaciones IP de tecnología LCD-TFT
de matriz activa de 46". Incluso un (1) latiguillo
de categoría 6 UTP de tres (3) metros para la
conexión a la roseta correspondiente y un (1) la-
tiguillo para la conexión del repartidor corres-
pondiente al switch asociado. Incluso cableado
de alimentación, conectores y carcasa necesa-
rios para su instalación y licencia de visualiza-
ción. Totalmente probado y puesto en servicio.

Mano de obra........................................................ 416,44
5.553,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5.969,76

0156 TLI_05 Ud. Suministro, instalación y pruebas de carga de
soporte de acero inoxidable para fijación de
monitor en vestíbulo. Incluso todos los acceso-
rios necesarios.

Mano de obra........................................................ 24,93
230,00

TOTAL PARTIDA................................................. 254,93

0157 TLI_06 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, latigui-
llos,  etiquetado y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento de un (1) un switch
KVM para entradas analógicas con teclado, pan-
talla de 17'' abatible y ratón así como cableado
necesario para su instalación en el servidor lo-
cal de gestión de información gráfica de esta-
ción. Totalmente probado y funcionando. 

Mano de obra........................................................ 155,82
924,24

TOTAL PARTIDA................................................. 1.080,06

0158 TLI_07 Ud. Trabajos de puesta en marcha de una nueva es-
tación en el sistema de gestión de información
gráfica existente en el Puesto de Mando (RiPu-
blic Gráfico). Incluso verificación del correcto
funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema y licencias de activación que pudieran ser
necesarias.

Mano de obra........................................................ 3.258,64

TOTAL PARTIDA................................................. 3.258,64
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0159 TLI_08 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Teleindicadores. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 274,72
150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 424,72

0160 TV_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) cámara fija nativa IP
PoE tipo Bullet.  Incluso carcasa con splitter, ca-
lefactor, disipador de calor, soporte para pared,
óptica varifocal y dos (2) latiguillos UTP Catego-
ría 6 de tres (3) metros para conexión a toma
de red correspondiente y para parcheo desde
el repartidor correspondiente con el switch de
seguridad. Totalmente montada y probada.

Mano de obra........................................................ 208,22
1.026,37

TOTAL PARTIDA................................................. 1.234,59

0161 TV_02 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de una (1) cámara minidomo de
interior nativa IP PoE, con protección antivandá-
lica. Incluso soporte para techo y dos (2) latigui-
llos UTP Categoría 6A de tres (3) metros para
conexión a toma de red correspondiente y para
parcheo desde el repartidor correspondiente
con el switch de videovigilancia. Totalmente
montada y probada.

Mano de obra........................................................ 176,99
809,66

TOTAL PARTIDA................................................. 986,65

0162 TV_03 Ud. Suministro, transporte, montaje, instalación,
configuración, conexionado, accesorios, etique-
tado y pruebas de un (1) grabador/servidor de
vídeo tipo NVR, incluso array de almacenamien-
to en configuración RAID-5 de mínimo dieciseis
(16) TB de capacidad de almacenamiento. Inclu-
so un (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3)
metros para interconexión con el repartidor co-
rrespondiente y un (1) latiguillo UTP categoría
6A de tres (3) metros desde éste al switch aso-
ciado al Sistema de videovigilancia y licencias
necesarias para grabación de todas las cámaras
de estación. Totalmente instalado y probado.

105Proyecto Comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Cuadro de Precios Nº2 Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Mano de obra........................................................ 2.602,75
9.553,24

TOTAL PARTIDA................................................. 12.155,99

0163 TV_04 Ud. Desarrollos para modificación del sistema de vi-
deovigilancia en el Puesto de Mando (Rivision).
Incluso verificación del correcto funcionamien-
to de todos los elementos del sistema y licen-
cias de activación necesarias.

Mano de obra........................................................ 1.835,36

TOTAL PARTIDA................................................. 1.835,36

0164 TV_05 Ud. Generación y entrega a ETS de la documenta-
ción de la instalación realizada para el Sistema
de Videovigilancia. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y pla-
nos, especificaciones técnicas de los equipos
instalados, manuales de configuración y mante-
nimiento de los equipos instalados.

Mano de obra........................................................ 274,72
118,83

TOTAL PARTIDA................................................. 393,55

0165 VA_01 Ud. Suministro, transporte, montaje, electrificación
e instalación de un armario rack de 42 Unida-
des de altura de 800mm x 800mm. Con perfiles
de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 jue-
gos de bandejas de 400 mm con soportes y guí-
as telescópicas. Iluminación con interruptor. In-
cluso zócalo para anclaje, ruedas y puertas de-
lantera y trasera. Totalmente instalado.

Mano de obra........................................................ 205,92
1.748,01

TOTAL PARTIDA................................................. 1.953,93

0166 VA_02 Ud. Suministro, transporte y montaje del armario
rack de comunicaciones de 24U para cuarto
técnico operador, sus dimensiones serán 800
mm x 800  mm x 1200mm

Mano de obra........................................................ 205,92
712,67

TOTAL PARTIDA................................................. 918,59
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 RED NIVEL FÍSICO

FIBRA OPTICA01.01

FO_01 Ml. Suministro y tendido de manguera de 32 F.O. PKP
monomodo

36.197,22

Suministro de manguera de fibra óptica, tipo PKP con 32 fibras ópti-
cas monomodo, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y
tendida por tramos de canalización nueva (tubo o bandeja) y de ca-
nalización existente.

4.918,10 7,36

FO_02 Ud. Caja empalmes manguera de 32 F.O PKP monomodo 391,20

Suministro e instalación de caja de empalme de hasta treinta y dos
(32) F.O. con las bandejas necesarias para la instalación de treinta y
dos (32) empalmes de fusión, con tres entradas de cable.

1,00 391,20

FO_03 Ud. Repartidor modular de FO monomodo 569,27

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de sub-bastidor modular con mecánica
de rack de 19" y altura no superior a 5U, con capacidad para seis
bandejas de empalmes o de conectores. Totalmente instalado en el
rack.

1,00 569,27

FO_04 Ud. Bandeja de Conexiones 1.934,34

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de bandeja de conectores para instala-
ción en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para seis (6) co-
nectores bifibra SC/APC por banda (2 bandas). Incluso suministro y
ensamblaje de pequeño material necesario para su correcta instala-
ción. Totalmente instalada.

3,00 644,78

FO_05 Ud. Bandeja de Empalmes 1.081,98

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de bandeja de empalmes para instalación
en sub-bastidor modular de 19", con capacidad para dieciseis (16)
empalmes. Incluso suministro y ensamblaje de pequeño material ne-
cesario para su correcta instalación. Incluso casetes de empalmes y
tubo de protección SMOV. Totalmente instalada.

2,00 540,99

FO_06 Ud. Preparación de la cabeza de cable de 32 F.O. monomodo 1.250,25

Suministro, transporte, montaje, pelado de los cables, conexionado
e instalación de un terminal multitubo (manifold) para proteger las
fibras ópticas desde el punto donde se realiza el pelado de los ca-
bles de la manguera de 32 fibras monomodo hasta su entrada a
bandejas de empalme y/o conectorización en el interior de rack, ca-
ja de empalme o armarios de distribución.

3,00 416,75
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FO_07 Ud. Conectorización FO (FO-Pigtail) monomodo 688,22

Conectorización de una fibra óptica monomodo. Incluye el prepara-
do de la fibra, el suministro del pig-tail con conector SC/APC, la eje-
cución del empalme y su instalación en bandeja de conectores de re-
partidor, según especificaciones. Totalmente instalado y probado.

26,00 26,47

FO_08 Ud. Ejecución de empalme de FO (FO-FO) monomodo 1.567,80

Ejecución de empalme de una fibra óptica monomodo, cumpliendo
las especificaciones de calidad solicitadas en el pliego. Incluido el
preparado de las dos puntas del hilo óptico, el suministro del refuer-
zo del empalme y su instalación en bandeja de empalmes del repar-
tidor correspondiente.

78,00 20,10

FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y potencia sobre
1 F.O. monomodo

2.471,04

Medida de reflectometría bidireccional y medida de potencia sobre
1 F.O. monomodo realizadas ambas en segunda y tercera ventana.
Incluso ficha (y gráfica) de resultados de la medida, pequeño mate-
rial y accesorios necesarios para la realización del trabajo.

64,00 38,61

FO_10 Ud. Latiguillo bifibra 2m SC/APC-LC SM 137,76

Suministro y montaje de de latiguillo 2xSC/APC-2xLC SM 9/125
LSZH de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).

7,00 19,68

FO_12 Ud. Actualización del Sistema de Supervisión de F.O.
monomodo

2.082,20

Actualización del sistema de supervisión de fibra óptica contemplan-
do: inclusión en las rutas supervisadas correspondientes al tramo ob-
jeto del presente proyecto, los esquemáticos de supervisión con los
nuevos puntos notables, realización de nuevas trazas de referencia
para la supervisión, reposicionamiento de marcadores ópticos y ajus-
te de la relación de distancias físico-ópticas. Los trabajos se deberán
desarrollar de acuerdo a los criterios establecidos para el sistema de
supervisión-documentación existente.

1,00 2.082,20
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FO_13 Ud. Actualización del Sistema de Documentación de F.O.
monomodo

1.873,98

Actualización del sistema de documentación de fibra óptica contem-
plando: alta de nuevos tramos de canalización, arquetas, pasos de
vía, cajas de empalme y repartidores. Inclusión de los nuevos tramos
de cables de fibra óptica y reflejo de su conectorización en reparti-
dores y cajas de empalme. Así mismo se contempla la inclusión de
nuevos planos georreferenciados de la zona afectada en el sistema.
Los trabajos se deberán desarrollar de acuerdo a los criterios esta-
blecidos para el sistema de supervisión-documentación existente

1,00 1.873,98

FO_18 Ml. Desmontaje de manguera de 32 F.O. PKP monomodo 13.918,22

Desmontaje de manguera de fibra óptica, que incluye la limpieza de
la arqueta y canalización,  tipo PKP con 32 fibras ópticas monomo-
do, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y tendida por
tramos de canalización existente.

4.918,10 2,83

TOTAL 01.01........................................................................................... 64.163,48

CUADRETES01.02

CUAD_01 Ml. Suministro y tendido de cable de 10 cuadretes,
canalización

7.539,84

Suministro, transporte y tendido por bandeja o canalización nueva
de un cable EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones 10x4x0,9
mm Ø

616,00 12,24

CUAD_02 Ml. Suministro y tendido de cable de 10 cuadretes, aereo 5.052,96

Suministro, transporte y tendido en aereo por postes o perchas en
túnel de de un cable EAPSP de de 10 cuadretes de dimensiones
10x4x0,9 mm Ø

396,00 12,76

CUAD_03 Ud. Preparación 2 cabezas de cable de 10 cuadretes 428,61

Preparación y conexionado de dos cabezas del cable de cuadretes
10x4x0,9 mm Ø EAPSP a repartidor de cuadretes. Totalmente ejecu-
tada y probada.

1,00 428,61

CUAD_04 Ud. Empalme de 10 cuadretes, incluso caja de empalme 1.081,32

Suministro, montaje y ejecución de empalme para cable de cuadre-
tes  10x4x0,9 mm Ø EAPSP. Incluso cortado de manguera existente
si fuera necesario. Incluso bote de empalme. Totalmente ejecutado.

2,00 540,66

CUAD_05 Ud. Revisión y medidas de diafonía del cable de 10 cuadretes 394,01

La presente partida comprende las revisiones y medidas de diafonía
que se realizarán sobre el cable de diez (10) cuadretes de dimensio-
nes 10x4x0.9 después de la instalación.

1,00 394,01
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CUAD_06 Ml. Suministro y tendido de cable de 3 cuadretes,
canalización

4.174,28

Suministro, transporte y tendido por bandeja o canalización nueva
de un cable EAPSP de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø

583,00 7,16

CUAD_07 Ml. Suministro y tendido de cable de 3 cuadretes, aereo 3.764,75

Suministro, transporte y tendido en aereo por postes o perchas en
túnel de un cable EAPSP de de 3 cuadretes de dimensiones 3x4x0,9
mm Ø

407,00 9,25

CUAD_08 Ud. Preparación 2 cabezas de cable de 3 cuadretes 134,93

Preparación y conexionado de dos cabezas del cable de cuadretes
3x4x0,9 mm Ø EAPSP a repartidor de cuadretes. Totalmente ejecuta-
da y probada.

1,00 134,93

CUAD_09 Ud. Empalme de 3 cuadretes, incluso caja de empalme 666,54

Suministro, montaje y ejecución de empalme para cable de cuadre-
tes 3x4x0,9 mm Ø EAPSP. Incluso cortado de manguera existente si
fuera necesario. Incluso bote de empalme. Totalmente ejecutado.

2,00 333,27

CUAD_10 Ud. Revisión y medidas diafonia de cable de 3 cuadretes 141,27

La presente partida comprende las revisiones y medidas de diafonía
que se realizarán sobre el cable de tres (3) cuadretes de dimensio-
nes 3x4x0.9 después de la instalación.

1,00 141,27

CUAD_11 Ud. Repartidor Cuadretes abierto T2 10C y 3C 3.044,44

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor telefónico abierto T2
bajo normas ETS/RFV con capacidad para alojar dos cabezas de ca-
ble de 10x4x0,9 y cable de 3x4x0,9. Totalmente montado y conexio-
nado.

1,00 3.044,44

CUAD_12 Ml. Desmontaje de cable de 10 cuadretes 2.661,56

Desmontaje y traslado de residuos  de  un cable EAPSP-R de de 10
cuadretes de dimensiones 10x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

1.012,00 2,63

CUAD_13 Ml. Desmontaje de cable de 3 cuadretes 2.603,70

Desmontaje y traslado de residuos  de  un cable EAPSP-R de de 3
cuadretes de dimensiones 3x4x0,9 mm Ø tendido por bandeja o ca-
nalizaciones existentes. 

990,00 2,63

CUAD_14 Ml. Cable acero para tendido aereo 8.644,68

Suministro y tendido de cable de acero para tendido aéreo incluidos
todos los herrajes necesarios. 

407,00 21,24
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CUAD_15 Ud. Bajada de cables 596,56

Bajada de cables con tubo de protección y grapado del mismo. In-
cluída parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares en
horario nocturno. Incluso entronque a arqueta. 

4,00 149,14

TOTAL 01.02........................................................................................... 40.929,45

SITUACIÓN PROVISIONAL01.03

FO_01 Ml. Suministro y tendido de manguera de 32 F.O. PKP
monomodo

1.104,00

Suministro de manguera de fibra óptica, tipo PKP con 32 fibras ópti-
cas monomodo, G-652-D, agrupadas en cuatro tubos holgados, y
tendida por tramos de canalización nueva (tubo o bandeja) y de ca-
nalización existente.

150,00 7,36

FO_06 Ud. Preparación de la cabeza de cable de 32 F.O. monomodo 833,50

Suministro, transporte, montaje, pelado de los cables, conexionado
e instalación de un terminal multitubo (manifold) para proteger las
fibras ópticas desde el punto donde se realiza el pelado de los ca-
bles de la manguera de 32 fibras monomodo hasta su entrada a
bandejas de empalme y/o conectorización en el interior de rack, ca-
ja de empalme o armarios de distribución.

2,00 416,75

FO_07 Ud. Conectorización FO (FO-Pigtail) monomodo 1.694,08

Conectorización de una fibra óptica monomodo. Incluye el prepara-
do de la fibra, el suministro del pig-tail con conector SC/APC, la eje-
cución del empalme y su instalación en bandeja de conectores de re-
partidor, según especificaciones. Totalmente instalado y probado.

64,00 26,47

FO_09 Ud. Medida de reflectometría bidireccional y potencia sobre
1 F.O. monomodo

1.235,52

Medida de reflectometría bidireccional y medida de potencia sobre
1 F.O. monomodo realizadas ambas en segunda y tercera ventana.
Incluso ficha (y gráfica) de resultados de la medida, pequeño mate-
rial y accesorios necesarios para la realización del trabajo.

32,00 38,61

FO_10 Ud. Latiguillo bifibra 2m SC/APC-LC SM 39,36

Suministro y montaje de de latiguillo 2xSC/APC-2xLC SM 9/125
LSZH de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en re-
partidor óptico (conexión a puertos bandeja).

2,00 19,68
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AEP_01 Ud. Alimentación eléctrica provisional 3.252,72

Actuaciones para dotar de suministro eléctrico provisional al cuarto
técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil durante la si-
tuación provisional del proyecto de comunicaciones. Incluso cablea-
do eléctrico 3x16 mm2, modificación de cuadro eléctrico en cuarto
técnico actual y suministro de cuadro eléctrico provisional en el nue-
vo cuarto técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil.

1,00 3.252,72

FO_14 Ud. Repartidor monobandeja 32 F.O. SM 558,02

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor monobandeja para
32 F.O. SM con capacidad para al menos 32 conectores SC/PC. Total-
mente montado y en servicio.

2,00 279,01

TOTAL 01.03........................................................................................... 8.717,20

TOTAL 01......................................................................................................................................... 113.810,13
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02 RED IP

RED_01 Ud Switch de estación MPLS-IP 5.338,13

Suministro, transporte, montaje, instalación, cableado eléctrico, con-
figuración, conexionado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1)
switch N2-N3 (estación) MPLS-IP que cuente con un mínimo de 24
puertos 10/100/1000 base T, cuatro puertos combo SFP 100/1000
base X y cuatro puertos 10 G SFP.  Chasis de 1U para rack de 19",
fuentes redundantes AC/DC y licencias necesarias. Incluso un trans-
ceptor GE. Incluso configuración e integración en red multiservicio
de ETS. Completamente instalado, incluso pruebas de correcto fun-
cionamiento según ETS.

1,00 5.338,13

RED_02 Ud. Integración de switch MPLS-IP de estación en red IP de
ETS

2.436,47

Configuración e integración de un (1) switch MPLS-IP en la red IP de
ETS. Incluye la verificación del correcto funcionamiento de los equi-
pos instalados, programación de los elementos que así lo requieran,
así como licencias. Totalmente probado y puesto en marcha.

1,00 2.436,47

RED_03 Ud. Documentación de la instalación de la red IP 1.192,84

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para la Red IP. Incluso documentación As-Built realizada,
incluyendo memoria y planos, especificaciones técnicas de los equi-
pos instalados, manuales de configuración y mantenimiento de los
equipos instalados.

1,00 1.192,84

TOTAL 02......................................................................................................................................... 8.967,44
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03 RED PDH-SDH

SDH_02 Ud Traslado nodo red SDH-PDH 832,88

Traslado de nodo  SDH-PDH a el nuevo cuarto técnico de comunica-
ciones de la nueva estación de Usurbil. Incluye la verificación del co-
rrecto funcionamiento de la red y programación de los elementos
que así lo requieran. Totalmente probado y puesto en marcha.

1,00 832,88

TOTAL 03......................................................................................................................................... 832,88
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04 RED LAN

LAN_01 Ud. Switch acceso N2 PoE, 24 10/100/1000 Base T +4 SFP 7.467,02

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) con al menos veinticuatro (24) puertos
10/100/1000Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funciona-
lidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el switch. Dicho switch
debe disponer de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con una
potencia PoE mínima de 740W. Incluso fuente de alimentación re-
dundante.Totalmente instalado y probado. 

2,00 3.733,51

LAN_02 Ud. Switch acceso N2 PoE, 48 10/100/1000 Base T +4 SFP 4.198,51

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) con al menos cuarenta y ocho (48) puertos
10/100/1000Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet, con funciona-
lidades de nivel 2 en la estación que se comunique con los equipos
que integran el servicio al que esté asignado el switch. Dicho switch
debe disponer de puertos con Power Over Ethernet (PoE) con una
potencia PoE mínima de 1600W. Incluso fuente de alimentación re-
dundante.Totalmente instalado y probado. 

1,00 4.198,51

LAN_03 Ud. Switch acceso N2, 24 10/100/1000 Base T +4 SFP 5.919,42

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conmutador (switch) de veinticuatro (24) puertos 10/100/1000
Base T y 4 puertos SFP 1 Gigabit Ethernet con funcionalidades de ni-
vel 2 en la estación que se comunique con los equipos que integran
el servicio al que esté asignado el switch. Incluso fuente de alimenta-
ción redundante. Totalmente instalado y probado.

2,00 2.959,71

LAN_04 Ud Transceptor SFP GE MM 537,32

Suministro, transporte, montaje en switch correspondiente, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to de un transceptor 1 Gbps para F.O. multimodo. 

4,00 134,33

LAN_05 Ud Transceptor SFP GE SM 197,77

Suministro, transporte, montaje en switch correspondiente, acceso-
rios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
to de un transceptor 1 Gbps para F.O. monomodo. 

1,00 197,77

ALIM_01 Ml. Cable eléctrico 3x2,5 mm2 1.336,25

Suministro, transporte, tendido, instalación, conexión y etiquetado
de cable aislado tipo RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Totalmente conectado y
probado.

364,10 3,67
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LAN_07 Ud. Conversor CU-FO 1.224,04

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, instalación eléctrica, etiquetado y pruebas de un
(1) conversor de medios de cobre a fibra óptica monomodo. Incluso
un latiguillo de cobre de categoría 6A UTP de tres metros para la co-
nexión del converor al repartidor de datos correspondiente y una ca-
ja para acomodar el conversor y el cableado. Totalmente instalado y
probado.

4,00 306,01

LAN_08 Ud. Inyector PoE 442,32

Suministro, transporte, conexionado, accesorios, etiquetado y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento de un inyector POE. 

3,00 147,44

TOTAL 04......................................................................................................................................... 21.322,65

117Proyecto Comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Presupuesto Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 CABLEADO ESTRUCTURADO

FO_16 Ml. Suministro y tendido de manguera de 16 F.O. multimodo 728,42

Suministro y tendido de manguera de fibra óptica con 16 fibras ópti-
cas mutimodo agrupadas en dos tubos holgados por las bandejas
de estación. Totalmente terminada en conector de repartidor mono-
bandeja. 

154,00 4,73

FO_11 Ud. Repartidor monobandeja 16 F.O. MM 258,02

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor monobandeja para
16 F.O. MM con capacidad para al menos 16 conectores SC/PC. To-
talmente montado y en servicio.

2,00 129,01

LAN_06 Ud. Repartidor de 24 puertos categoría 6A UTP 1.368,32

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor de veinticuatro (24)
puertos categoría 6A UTP tal y como se ha especificado en el
P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

4,00 342,08

LAN_09 Ud. Repartidor de 48 puertos categoria 6A UTP 392,08

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de un (1) repartidor de veinticuatro (48)
puertos categoría 6A UTP tal y como se ha especificado en el
P.P.T.P. Totalmente instalado y probado.

1,00 392,08

CU_05 Ud. Roseta doble Categoría 6A 197,22

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, acceso-
rios, etiquetado y pruebas de una (1) roseta doble UTP categoría 6A
simple no apantallada. Incluso las tomas no apantalladas tipo RJ-45
(8P8C), y módulos para placa frontal o caja de suelo.

6,00 32,87

VA_01 Ud. Armario 42U 19" 800mm x 800mm 5.861,79

Suministro, transporte, montaje, electrificación e instalación de un
armario rack de 42 Unidades de altura de 800mm x 800mm. Con
perfiles de aluminio de 19" delanteros y traseros, 2 juegos de bande-
jas de 400 mm con soportes y guías telescópicas. Iluminación con in-
terruptor. Incluso zócalo para anclaje, ruedas y puertas delantera y
trasera. Totalmente instalado.

3,00 1.953,93

VA_02 Ud. Armario 24 U 19" 800mm x 800mm 918,59

Suministro, transporte y montaje del armario rack de comunicacio-
nes de 24U para cuarto técnico operador, sus dimensiones serán
800 mm x 800  mm x 1200mm

1,00 918,59
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CU_03 Ml. Cable UTP de Categoría 6A 6.083,19

Suministro y tendido de cable UTP de categoría 6A. Incluso parte
proporcional de pruebas necesarias para certificación de la instala-
ción realizada.

2.157,16 2,82

FO_17 Ud. Latiguillo bifibra SC/PC - LC MM 75,96

Suministro y montaje de un latiguillo 2xSC/PC-2xLC MM 9/125 LSZH
de dos (2) m de longitud. El precio incluye su conexión en repartidor
óptico (conexión a puertos bandeja). La fibra óptica deberá cumplir
las especificaciones típicas de una fibra tipo OM2. El latiguillo estará
terminado en conectores LC. El latiguillo será bifibra y su longitud
mínima será de dos (2) metros.

4,00 18,99

FO_20 Ml. Suministro y tendido de cable de 4 F.O. multimodo 971,88

Suministro y tendido de cable de fibra óptica con 4 fibras ópticas
mutimodo OM2 50/125. Totalmente terminada en conector bifibra
SC/APC a cada extremo. 

258,48 3,76

TOTAL 05......................................................................................................................................... 16.855,47

119Proyecto Comunicaciones de la nueva estación de Usurbil
Presupuesto Rev.1
TTE-IS-23003-COMS-GEN-BUD-0001



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 TELEFONÍA AUTOMÁTICA

TEL_A01 Ud. Teléfono IP Básico 393,56

Suministro, transporte, montaje, conexionado, alimentación eléctri-
ca, accesorios, instalación y configuración de un (1) terminal telefóni-
co IP básico para instalar en los cuartos técnicos de la estación. In-
cluso un (1) latiguillo de cobre de categoría 6A UTP de tres (3) me-
tros para la conexión del teléfono a la correspondiente roseta y un
(1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión
del repartidor de datos correspondiente al switch asociado. Incluso
alta en el sistema de telefonía automática.

2,00 196,78

TEL_A02 Ud. Documentación de la instalación de Tel. Automática 247,93

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Telefonía Automática. Incluso documen-
tación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especifica-
ciones técnicas de los equipos instalados, manuales de configura-
ción y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 247,93

TEL_A03 Ud. Reconfiguración Centralita del puesto de mando de
Amara

840,72

Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos teléfonos nativos IP  instalados en
Usurbil en la centralita del Puesto de Mando de Amara. Incluso tare-
as de ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como la veri-
ficación del correcto funcionamiento de todos los elementos del sis-
tema.

1,00 840,72

TOTAL 06......................................................................................................................................... 1.482,21
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07 INTERFONIA EMERGENCIA

INT_01 Ud. Interfono nativo IP 1.976,40

La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP para instalar empotrado o
sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso
dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmente montado y proba-
do.

3,00 658,80

INT_02 Ud. Interfono con Modo-T integrado 4.127,96

La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP con modo-T integrado pa-
ra instalar empotrado o sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófo-
no y pulsador. Incluso dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su
conexión a la roseta correspondiente y para parcheo desde el repar-
tidor asignado con el switch designado por la propiedad.

2,00 2.063,98

INT_03 Ud. Pedestal para interfono IP 2.252,46

Pedestal de acero inoxidable conforme a la normativa de ETS para la
instalación de interfono. Totalmente terminado.

3,00 750,82

INT_05 Ud. Bucle de inducción 5.933,31

Suministro, montaje y conexionado a interfono de bucle de induc-
ción en suelo. Incluso amplificador integrado en interfono. Incluso
pequeña obra civil necesaria para su ejecución. Incluso pruebas y
puesta en servicio.

3,00 1.977,77

INT_07 Ud. Documentación Técnica del Sistema de Interfonía de
Emergencia

482,08

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de interfonía de emergencia. Incluso docu-
mentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especifi-
caciones técnicas de los equipos instalados, manuales de configura-
ción y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 482,08

INT_08 Ud. Reconfiguración Servidor Interfonía VoIP ETS 772,04

Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos interfonos de emergencia nativos IP
instalados en Usurbil en el servidor VoIP de ETS. Incluso tareas de
ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como la verifica-
ción del correcto funcionamiento de todos los elementos del siste-
ma.

1,00 772,04

TOTAL 07......................................................................................................................................... 15.544,25
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08 MEGAFONÍA

MEG_01 Ud. Columna acústica 20.570,80

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) columna acústica
pasiva de 8x3,5" 125W y línea de 100V. Incluso transformador de lí-
nea y soporte para anclaje en pared. Totalmente ajustada y probada.

8,00 2.571,35

MEG_02 Ud. Altavoz Techo 473,01

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) altavoz de techo
de 20W en línea de 100V. Incluso transformador de línea. Totalmen-
te ajustado y probado.

3,00 157,67

MEG_03 Ud. Módulo de amplificación 460 W 3.634,56

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) módulo de amplificación de 460W para su
integración en el módulo de interfaz de audio IP. Incluso cables y co-
nectores necesarios para su instalación. Totalmente probado.

3,00 1.211,52

MEG_04 Ml. Cable 0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu para altavoces 3.076,13

Suministro, fabricación, transporte, tendido, conexionado y docu-
mentación final cable aislado conductor de cobre, flexible, clase 5,
aislamiento 0'6/1 kV sección 2x2'5 mm2, ref. Afumex 1000V RZ1-K
de Prysmian o similar, tendido en bandeja en cualquier posición, tu-
bo, incluyendo ataderas, etiquetas de identificación, terminales, com-
pletamente instalado, conexionado y probado. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.

805,27 3,82

MEG_10 Ml. Cable 0,6/1 kV 4x0,25 mm2 Cu para sondas 1.056,00

Suministro, fabricación, transporte, tendido, conexionado y docu-
mentación final cable aislado conductor de cobre, flexible, clase 5,
aislamiento 0'6/1 kV sección 4x0'25 mm2, ref. Afumex 1000V RZ1-K
de Prysmian o similar, tendido en bandeja en cualquier posición, tu-
bo, incluyendo ataderas, etiquetas de identificación, terminales, com-
pletamente instalado, conexionado y probado. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.

300,00 3,52

MEG_05 Ud. Pupitre megafonía IP 2.785,01

Sumnistro, transporte y montaje en el Cuarto del Servicio de Aten-
ción al Cliente de Usurbil de un pupitre microfónico IP. Incluso un
(1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión
a roseta y un (1) latiguillo para la conexión del repartidor de datos
correspondiente al switch asociado. Incluso alimentador 24V. Total-
mente conexionado, ajustado y probado.

1,00 2.785,01
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MEG_06 Ud. Interfaz audio IP 6.466,89

Suministro, transporte y montaje de interfaz de audio IP para hasta
cuatro módulos de amplificación. Incluso un (1) latiguillo de catego-
ría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión al repartidor de datos
correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión de éste al switch
asociado Totalmente conexionado, ajustado y probado.

1,00 6.466,89

MEG_07 Ud. Sonda de ruido 1.828,80

Suministro, transporte y montaje de sonda de ruido, conectada a
módulo amplificador. Totalmente conexionado, ajustado y probado.

3,00 609,60

MEG_08 Ud. Puesta en marcha y reconfiguración del Sistema Central
de Megafonía

1.132,00

Programación y puesta en marcha de los equipos. Incluye ajuste de
niveles de audio, verificación del correcto funcionamiento de los
equipos instalados, programación de los elementos que así lo re-
quieran y asesoría acerca de su funcionamiento. Incluso reconfigura-
ción y pruebas necesarias para la incorporación de los elementos de
megafonía instalados en Pasaia en la matriz de audio existente en
Amara para la operación y monitorización remota de los elementos
de estación.

1,00 1.132,00

MEG_09 Ud. Documentación Técnica del Sistema de Megafonía 356,04

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de Megafonía. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 356,04

TOTAL 08......................................................................................................................................... 41.379,24
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09 TELEINDICADORES

TLI_02 Ud. Teleindicador LED de doble cara 13.962,38

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) teleindicador LED de doble cara de 49,5" 
con electrónica para comunicaciones IP. Incluso cableado de alimen-
tación, conectores y carcasa necesarios para su instalación. Incluso
un (1) latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la cone-
xión a la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión
del repartidor correspondiente al switch asociado. Totalmente cone-
xionado, ajustado y probado.

2,00 6.981,19

ALIM_01 Ml. Cable eléctrico 3x2,5 mm2 648,75

Suministro, transporte, tendido, instalación, conexión y etiquetado
de cable aislado tipo RZ1-K conductor de cobre, flexible, clase 5, ais-
lamiento 0,6/1 KV de sección 3x2,5 mm2. Totalmente conectado y
probado.

176,77 3,67

TLI_03 Ud. Soporte teleindicador 4.985,68

Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero ino-
xidable para fijación a pared de teleindicadores de doble cara en an-
dén. Incluso todos los accesorios necesarios.

2,00 2.492,84

TLI_04 Ud. Monitor de vestíbulo 46'' 5.969,76

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) monitor con electrónica para comunicacio-
nes IP de tecnología LCD-TFT de matriz activa de 46". Incluso un (1)
latiguillo de categoría 6 UTP de tres (3) metros para la conexión a la
roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión del repar-
tidor correspondiente al switch asociado. Incluso cableado de ali-
mentación, conectores y carcasa necesarios para su instalación y li-
cencia de visualización. Totalmente probado y puesto en servicio.

1,00 5.969,76

TLI_05 Ud. Soporte monitor 254,93

Suministro, instalación y pruebas de carga de soporte de acero ino-
xidable para fijación de monitor en vestíbulo. Incluso todos los acce-
sorios necesarios.

1,00 254,93

TLI_06 Ud. Switch-consola KVM 1.080,06

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, latiguillos,  etiquetado y pruebas necesarias para
su correcto funcionamiento de un (1) un switch KVM para entradas
analógicas con teclado, pantalla de 17'' abatible y ratón así como ca-
bleado necesario para su instalación en el servidor local de gestión
de información gráfica de estación. Totalmente probado y funcio-
nando. 

1,00 1.080,06
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TLI_07 Ud. Reconfiguración servidor PM 3.258,64

Trabajos de puesta en marcha de una nueva estación en el sistema
de gestión de información gráfica existente en el Puesto de Mando
(RiPublic Gráfico). Incluso verificación del correcto funcionamiento
de todos los elementos del sistema y licencias de activación que pu-
dieran ser necesarias.

1,00 3.258,64

TLI_08 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de
Teleindicadores

424,72

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Teleindicadores. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 424,72

TOTAL 09......................................................................................................................................... 30.584,92
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10 CRONOMETRIA

CR_01 Ud. Reloj NTP PoE para dependencias 4.758,60

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un Reloj NTP con alimen-
tación vía PoE para su instalación en dependencias.  Incluso un (1)
latiguillo de categoría 6A UTP de tres (3) metros para la conexión a
la roseta correspondiente y un (1) latiguillo para la conexión del re-
partidor correspondiente al switch asociado.

1,00 4.758,60

CR_02 Ud. Reloj NTP PoE para andenes 6.376,22

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un Reloj NTP para su ins-
talación en andenes.  Incluso un (1) latiguillo de categoría 6A UTP
de tres (3) metros para la conexión a la roseta correspondiente y un
(1) latiguillo para la conexión del repartidor correspondiente al
switch asociado.

2,00 3.188,11

CR_03 Ud. Documentación de la instalación de Cronometría 356,04

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Cronometría. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 356,04

TOTAL 10......................................................................................................................................... 11.490,86
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11 VIDEOVIGILANCIA

TV_01 Ud. Cámara Fija nativa IP PoE con carcasa 20.988,03

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara fija nativa
IP PoE tipo Bullet.  Incluso carcasa con splitter, calefactor, disipador
de calor, soporte para pared, óptica varifocal y dos (2) latiguillos
UTP Categoría 6 de tres (3) metros para conexión a toma de red co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor correspondiente
con el switch de seguridad. Totalmente montada y probada.

17,00 1.234,59

TV_02 Ud. Cámara minidomo IP PoE 986,65

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de una (1) cámara minido-
mo de interior nativa IP PoE, con protección antivandálica. Incluso
soporte para techo y dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A de tres (3)
metros para conexión a toma de red correspondiente y para par-
cheo desde el repartidor correspondiente con el switch de videovigi-
lancia. Totalmente montada y probada.

1,00 986,65

TV_03 Ud. Grabador NVR 12.155,99

Suministro, transporte, montaje, instalación, configuración, conexio-
nado, accesorios, etiquetado y pruebas de un (1) grabador/servidor
de vídeo tipo NVR, incluso array de almacenamiento en configura-
ción RAID-5 de mínimo dieciseis (16) TB de capacidad de almacena-
miento. Incluso un (1) latiguillo UTP categoría 6A de tres (3) metros
para interconexión con el repartidor correspondiente y un (1) latigui-
llo UTP categoría 6A de tres (3) metros desde éste al switch asocia-
do al Sistema de videovigilancia y licencias necesarias para graba-
ción de todas las cámaras de estación. Totalmente instalado y proba-
do.

1,00 12.155,99

TV_04 Ud. Reconfiguración del sistema de videovigilancia en el PM
de Amara

1.835,36

Desarrollos para modificación del sistema de videovigilancia en el
Puesto de Mando (Rivision). Incluso verificación del correcto funcio-
namiento de todos los elementos del sistema y licencias de activa-
ción necesarias.

1,00 1.835,36

TV_05 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de
Videovigilancia

393,55

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Videovigilancia. Incluso documentación
As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificaciones
técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 393,55

TOTAL 11......................................................................................................................................... 36.359,58
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12 CONTROL DE ACCESOS

CA_02 Ud. Controlador de elementos de estación para 1 puerta 4.197,45

Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, cableado
eléctrico, cableado control, conectores, accesorios, pequeño mate-
rial, así como puesta en servicio, programación y pruebas de un con-
trolador de elementos de estación con capacidad de gestión de una
(1) puerta, totalmente montado y conexionado.Incluso un (1) latigui-
llo UTP de categoría 6 de tres (3) metros para conexionado de dicho
controlador a roseta y un (1) latiguillo UTP de categoría 6 de tres (3)
metros de repartidor al switch de seguridad.

5,00 839,49

CA_03 Ud. Lector de proximidad y cableado 1.419,95

Suministro, transporte, montaje, instalación, apertura, cerrado y reci-
bido de rozas, conexionado, cableado eléctrico, cableado control y
canalización hasta controlador de elementos de estación, conecto-
res y latiguillos, accesorios, soporte y pequeño material, así como
puesta en servicio, programación y pruebas de un lector de proximi-
dad. Incluso cable de control y alimentación.

5,00 283,99

CA_04 Ud. Cerradura seguridad y cableado 1.383,481,00 1.383,48

CA_05 Ud. Cerradero eléctrico y cableado 2.518,70

Suministro, transporte, mecanizacion y alojamiento de mecanismos,
preparación de la puerta para el alojamiento de los diferentes ele-
mentos que esten previstos, remates, limpiezas, certificado de cali-
dad acorde a la especificación, anclajes, fijaciones, pasacables, pe-
queño material, y demás elementos y trabajos necesarios para la
puesta a punto de un cerradero eléctrico de frente corto. Incluso ca-
bleado de alimentación/control hasta la electrónica de control, cerra-
dura cortafuego, doble cuadradillo roscado de 8/9 +9/8 mm, mani-
lla tirador con bocallave para la cerradura cortafuego, cilindro mecá-
nico, amaestramiento en grupos, y cierrapuertas aéreo de brazo arti-
culado así como las pruebas y puesta a punto.

5,00 503,74

CA_06 Ud. Reconfiguración Servidor Control Accesos ETS 840,72

Reconfiguración, desarrollos adicionales y pruebas necesarias para
la incorporación de los elementos de control de accesos instalados
en una (1) nueva estación en el Sistema de Gestión de Control de
Accesos de ETS.

1,00 840,72

CA_07 Ud. Documentación de la instalación del Sistema de Control
de Accesos

608,16

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el Sistema de Control de Accesos. Incluso documenta-
ción As-Built realizada, incluyendo memoria y planos, especificacio-
nes técnicas de los equipos instalados, manuales de configuración y
mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 608,16

TOTAL 12......................................................................................................................................... 10.968,46
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13 INTERFONÍA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - OPERADOR

INT_01 Ud. Interfono nativo IP 658,80

La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) interfono IP SIP para instalar empotrado o
sobre pedestal, incluyendo altavoz, micrófono y pulsador. Incluso
dos (2) latiguillos UTP Categoría 6A para su conexión a la roseta co-
rrespondiente y para parcheo desde el repartidor asignado con el
switch designado por la propiedad.  Totalmente montado y proba-
do.

1,00 658,80

INT_03 Ud. Pedestal para interfono IP 750,82

Pedestal de acero inoxidable conforme a la normativa de ETS para la
instalación de interfono. Totalmente terminado.

1,00 750,82

INT_12 Ud. Intercomunicador taquilla 459,80

La presente unidad de obra comprende el suministro, transporte,
montaje, instalación, configuración, conexionado, accesorios, alimen-
tación eléctrica, etiquetado y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento de un (1) intercomunicador de taquilla, incluyendo
altavoz y micrófono en el lado usuario y en el lado jefe de estación.
Incluso amplificador y cableado necesario.  Totalmente montado y
probado.

1,00 459,80

INT_06 Ud. Reconfiguración Servidor Interfonía VoIP operador 497,32

Reconfiguración y licencias adicionales, caso de ser necesarias, para
la incorporación de los nuevos interfonos de atención al público na-
tivos IP instalados en Usurbil en el servidor VoIP de Euskotren. Inclu-
so tareas de ajuste de niveles de audio de entrada y salida así como
la verificación del correcto funcionamiento de todos los elementos
del sistema.

1,00 497,32

INT_04 Ud. Documentación de la Instalación de Interfonía de
Atención al Público

212,36

Generación y entrega a ETS de la documentación de la instalación
realizada para el sistema de interfonía de atención al público. Inclu-
so documentación As-Built realizada, incluyendo memoria y planos,
especificaciones técnicas de los equipos instalados, manuales de
configuración y mantenimiento de los equipos instalados.

1,00 212,36

TOTAL 13......................................................................................................................................... 2.579,10
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14 VARIOS

AUX_01 Ml. Bandeja de rejilla de acero galvanizado en caliente de
300mm x 60mm

7.477,80

Suministro e instalación de bandeja de rejilla de acero galvanizado
en caliente de 300x60mm, sin cubierta, incluso p.p. de soportes,
uniones y otros accesorios necesarios para su instalación, sin incluir
cableado. Totalmente instalada.

121,00 61,80

AUX_02 Ud. Ejecución de pasatabique en tabique de ladrillo hueco
300mm x 100mm

825,12

Ejecución de pasatabiques en paredes de ladrillo hueco de 300mm x
100mm de hasta 30cm de espesor, incluyendo perforación de la pa-
red y enfoscado con mortero, retirada de escombros, carga y trans-
porte a vertedero. Incluso pequeño material, medios auxiliares y ma-
no de obra. Totalmente acabado. 

2,00 412,56

AUX_03 Ud. Ejecución de pasamuro en muro de hormigón diámetro
160mm

2.149,90

Ejecución de pasamuro en muro de hormigón tipo ROXTEC de diá-
metro 160mm de hasta 60cm de espesor, incluyendo perforación
del muro y enfoscado con mortero, retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero. Incluso pequeño material, medios auxiliares
y mano de obra. Totalmente acabado.

5,00 429,98

AUX_04 Ml. Cable de cobre desnudo de 50 mm2, incluyendo
derivaciones y grapas de conexión.

792,55

Suministro e instalación de cable desnudo de cobre de 1x50 mm2
de sección. Incluido parte proporcional de terminales de compre-
sión, grapas, material auxiliar, mano de obra, etc. Todo ello de acuer-
do con lo indicado en los Pliegos de P.T. y Planos.

121,00 6,55

AUX_05 Ml. Tubo de plástico rígido RHF-50 2.832,50

Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de tubo de plástico rigido libre de halógenos DM-50 di-
rectamente grapada, incluido manguitos, curvas y grapas del mismo
material, tacos de fijación. Incluyendo apertura y reposición de te-
chos, paredes, y resto de elementos de paso; conexionado, empal-
mes; accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcional de
material de fijación y  pequeño material. Incluye Pruebas y documen-
tación final.

250,00 11,33

AUX_07 Ml. Tubo PVC flexible EN20 1.675,00

Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de tubo flexible de plástico de 20 mm de diámetro exte-
rior para realizar tendidos de cables a través de dovelas. Incluyendo
accesorios, pasamuros, soporte, anclajes, parte proporcional de ma-
terial de fijación y  pequeño material. Incluye pruebas y documenta-
ción final.

500,00 3,35
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AUX_08 Ml. Canaleta PVC 30mm x 15mm 845,50

Suministro, fabricación, transporte, instalación, pruebas y documen-
tación final de canaleta de plástico de 30 mm x 15mm  para realizar
tendidos de cables en pared. Incluyendo accesorios, pasamuros, so-
porte, anclajes, parte proporcional de material de fijación y  peque-
ño material. Incluye pruebas y documentación final.

50,00 16,91

AUX_06 Ud. Desmontaje y retirada a almacén de elementos
existentes Usurbil

3.324,16

Desmontaje y retirada a almacén de los elementos de campo (cáma-
ras, altavoces, relojes) y de los elementos de cuarto técnico (bande-
jas de fibra óptica, repartidor cuadretes, videograbador existente,
switch de estación, etc.) de la estación actual de Usurbil. Incluso reti-
rada y saneado de cableados que quedan sin uso. Totalmente ejecu-
tada la unidad.

1,00 3.324,16

TOTAL 14......................................................................................................................................... 19.922,53
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15 FORMACIÓN

15.01 Ud. Formación 3.747,20

Formación de 40 horas al personal que designe ETS de los sistemas
de comunicaciones objeto del presente proyecto. Incluso documen-
tación y copias impresas necesarias para impartir la formación.

1,00 3.747,20

TOTAL 15......................................................................................................................................... 3.747,20
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16 SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL16.1

EPIS PARA LA CABEZA16.1.1

MAT_SYS_01 Ud. Casco de Seguridad 34,74

Casco de seguridad con arnés de adaptación. certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

9,00 3,86

MAT_SYS_02 Ud. Pantalla de seguridad soldador 27,88

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

4,00 6,97

MAT_SYS_03 Ud. Gafas contra impactos 23,49

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

9,00 2,61

MAT_SYS_04 Ud. Mascarilla protección frente a partículas 62,55

Semimascarilla de protección antipolvo y partículas con filtro. Amortizable
en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

9,00 6,95

MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos 52,02

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/9

9,00 5,78

TOTAL 16.1.1.......................................................................................... 200,68

EPIS PARA EL CUERPO16.1.2

MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo 142,92

Mono de trabajo de poliester y algodón de una pieza, con elásticos
ajustable en mangas. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

9,00 15,88

MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil cuero para soldador 29,68

Mandil de cuero para soldador, amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

4,00 7,42

MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco reflectante 16,29

Chaleco de alta visibilidad de poliester con bandas reflectantes en
pecho y espalda, en varios colores. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

9,00 1,81

MAT_SYS_C_06 Ud. Cinturón portaherramientas 36,99

 Cinturón portaherramientas ajustable. Amortizable en 4 usos. Certi-
ficado CE s/RD 773/97 y 1407/92

9,00 4,11

TOTAL 16.1.2.......................................................................................... 225,88
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EPIS PARA LAS MANOS16.1.3

MAT_SYS_M_01 Ud. Guantes de protección mecánica 24,75

Par de guantes de protección mecánica extándar de lona y serraje.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

9,00 2,75

MAT_SYS_M_02 Ud. Guantes para trabajos de soldadura 23,00

Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

4,00 5,75

MAT_SYS_M_03 Ud. Guantes para trabajos eléctricos, clase 0 155,07

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0,
logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

9,00 17,23

MAT_SYS_M_04 Ud. Guantes de protección anticorte 37,35

Par de guantes de protección con resistencia al corte. Manejo de
metalurgia, cristalería, aluminio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y
RD 1407/92

9,00 4,15

TOTAL 16.1.3.......................................................................................... 240,17

EPIS PARA LAS PIERNAS16.1.4

MAT_SYS_P_02 Ud. Botas de seguridad 213,39

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Amorti-
zable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD1407/92

9,00 23,71

MAT_SYS_P_03 Ud. Botas de seguridad aislantes 290,43

Par de botas de seguirdad aislantes para electricista hasta 5000 V de
tensión. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

9,00 32,27

MAT_SYS_P_04 Ud. Polainas para trabajos de soldadura 39,00

Par de polainas para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92.

4,00 9,75

MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga 347,04

Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con
dos mosquetones en los extremos de 18 mm. De apertura, fabrica-
do con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

9,00 38,56

TOTAL 16.1.4.......................................................................................... 889,86

TOTAL 16.1............................................................................................. 1.556,59
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PROTECCIONES COLECTIVAS16.2

BARANDILLAS Y VALLAS16.2.1

MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla enrejado/galvanizado pliegues 1.236,00

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plie-
gues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m. ac-
cesorios de fijación, cosiderando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje, según RD 486/97 y RD 1627/97

200,00 6,18

MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla contención de peatones 107,50

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1m. De altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,00 10,75

MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal 1,2 x 2 m 74,50

Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación en valla de cerramien-
to de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

1,00 74,50

MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón vehículo 4 x 2m 116,50

Portón para vehículos de 4x2 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje
y desmontaje, s/RD 486/97.

1,00 116,50

MAT_SYS_BV_05 Ud Tope protección de vehículos 22,56

Tope para protección de caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles de acero de
1 m. de longitud hincados en el terreno cada 2 m., amortizable en 3
usos.

4,00 5,64

MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal mediante tablones 42,80

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de made-
ra de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

10,00 4,28

MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar guía segura p/cargas 3,00

Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendidas a gancho de
grúa, fabricada en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de
12mm., con 3 metros de longitud, a utilizar en toda carga suspendi-
da a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos
o para hacerla entrar en la planta.

2,00 1,50

TOTAL 16.2.1.......................................................................................... 1.602,86
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PROTECCIÓN ELÉCTRICA16.2.2

MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor polvo ABC 6Kg 190,00

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o si-
milar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

4,00 47,50

MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de CO2 5Kg Acero 233,56

Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, con 5 kg. de agen-
te extintor, contruido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/RD 486/97

4,00 58,39

MAT_SYS_PE_03 Ud. Elementos protección instalaciones eléctricas 257,23

Conjunto de elementos de protección y seguridad para la instala-
ción eléctrica general de obra, comprendiendo: interruptores dife-
renciales, transformadores, conexiones eléctricas, portalámparas es-
tancos con rejilla antiimpacos, incluso intalación, mantenimiento y
desmontaje.

1,00 257,23

MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica para toma de tierra 23,09

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300
µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido.

1,00 23,09

MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante 69,14

Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléc-
tricas en tensión.

1,00 69,14

MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante 38,95

Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión según UNE
204001

1,00 38,95

MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductores eléctricos 86,12

Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión de
longitud 3 m.

4,00 21,53

MAT_SYS_PE_08 Ud. Sistema de pértiga aislante con gancho 129,32

Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vidrio. 3 elementos.
Longitud de la pértiga recogida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la
pértiga extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Miller fácil de uti-
lizar, para pértiga telescópica.

1,00 129,32

MAT_SYS_PE_09 Ud. Pórtico de protección gálibo 382,76

Equipo de vallado de balizamiento de gálibo cinemático para delimi-
tar tramos de 50m, con marcado CE y documentación que acredite
su conformidad, incluido montaje y desmontaje

1,00 382,76
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MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra R=80ohm; R=100ohm 145,94

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y un
aresistividad R=100 Ohm. Formada por arqueta de ladrillo macizo
de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de tt de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039 y s/RD 614/2001,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

1,00 145,94

MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra 63A 462,96

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por to-
ma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla
de sujección y/o anillos de elevación, con cerradira, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA. y 4x63 A.
300 mA. respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amorti-
zable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

2,00 231,48

TOTAL 16.2.2.......................................................................................... 2.019,07

TOTAL 16.2............................................................................................. 3.621,93

SEÑALIZACIÓN16.3

SEÑALIZACIÓN VERTICAL16.3.1

MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta balizamiento bicolor 8 cm 52,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje

200,00 0,26

MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 45,00

Cono de plástico reflector de 50cm de altura

6,00 7,50

MAT_SYS_V_04 Ud. Paleta manual 2 caras STOP OBL. 14,94

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 7,47

MAT_SYS_V_05 Ud. Placa de señalización 15,48

Señalizacion de seguridad laboral de plancha de acero serigrafiada
de 40*33 fijada mecanicamente

2,00 7,74

MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibición 21,25

Señal de prohibicion; fabricada en material adhesivo; según las ca-
racterísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro,
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00 4,25
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MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligación 21,25

Señal de obligacion; fabricada en material adhesivo; según las carac-
terísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, ins-
talación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00 4,25

MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia 21,25

Señal de advertencia o peligro; fabricada en material adhesivo; se-
gún las características descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 10cm

5,00 4,25

MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa 51,76

Señal indicativa de la ubicación de equipos de extincion de incendios

8,00 6,47

MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa 382,40

Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior para señalización vi-
sual.

10,00 38,24

TOTAL 16.3.1.......................................................................................... 625,33

TOTAL 16.3............................................................................................. 625,33

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS16.4

MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquín 48,36

Botiquin de armario con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.

1,00 48,36

MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a trabajadores 179,00

Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre te-
mas de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico.

20,00 8,95

MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento medico obligatorio 479,40

Reconocimiento médico obligatorio del personal (parte proporcio-
nal según el tiempo estimado de ejecución de la obra).

20,00 23,97

MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual comité de seguridad 149,82

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiente en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución, según la normativa vigente)

6,00 24,97

TOTAL 16.4............................................................................................. 856,58
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INSTALACIONES DE BIENESTAR16.5

SYS_INST_01 Ud. Acometida eléctrica caseta 5,98

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tiera color verde y
amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00 5,98

SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional fontanería 118,65

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta la longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
pp de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1,00 118,65

SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional saneamiento 147,37

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por
tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapa-
do
posterior de la acometida con hormigón y con pp de medios auxilia-
res.

1,00 147,37

SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual 96,60

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80m de altura en
acero lamida en grío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de
ventilación en puerta, colocada

20,00 4,83

SYS_INST_05 Ud. Mesa melanina 10 personas 109,38

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas

2,00 54,69

SYS_INST_06 Ud. Banco de madera para 5 personas 91,80

Banco de madera con capacidad para 5 personas

4,00 22,95

SYS_INST_07 Ud. Depósito - Cubo de basuras 5,98

Cubo para recogida de basuras

1,00 5,98

SYS_INST_08 Ud. Horno microondas 48,18

 Horno microondas de 18L de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos)

1,00 48,18
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SYS_INST_09 Ud. Nevera 145,99

Nevera con congelador para almacenamiento de alimentos

1,00 145,99

SYS_INST_10 mes Alquiler mensual caseta aseo/vestuario/comedor 1.159,62

Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de aseo, vestuarios
y comedor. Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión directa con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos. Incluso p.p. de su-
mistro, instalación y retirada.

6,00 193,27

SYS_INST_11 h. Limpieza 456,00

Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones

48,00 9,50

TOTAL 16.5............................................................................................. 2.385,55

TOTAL 16......................................................................................................................................... 9.045,98
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17 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera 90,78

Gestión de residuos de madera

1,00 90,78

GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico 109,20

Gestión de residuos de plástico

1,00 109,20

GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados 200,00

Gestión de residuos no esperados

1,00 200,00

TOTAL 17......................................................................................................................................... 399,98

TOTAL............................................................................................................................................................. 345.292,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Comunicaciones Nueva Estación de Usurbil
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 RED NIVEL FÍSICO......................................................................................................................................................... 113.810,13 32,96
01.01 FIBRA OPTICA............................................................................................................................ 64.163,48
01.02 CUADRETES .............................................................................................................................. 40.929,45
01.03 SITUACIÓN PROVISIONAL ....................................................................................................... 8.717,20

02 RED IP ............................................................................................................................................................................. 8.967,44 2,60

03 RED PDH-SDH................................................................................................................................................................ 832,88 0,24

04 RED LAN ......................................................................................................................................................................... 21.322,65 6,18

05 CABLEADO ESTRUCTURADO ..................................................................................................................................... 16.855,47 4,88

06 TELEFONÍA AUTOMÁTICA............................................................................................................................................ 1.482,21 0,43

07 INTERFONIA EMERGENCIA ......................................................................................................................................... 15.544,25 4,50

08 MEGAFONÍA ................................................................................................................................................................... 41.379,24 11,98

09 TELEINDICADORES....................................................................................................................................................... 30.584,92 8,86

10 CRONOMETRIA.............................................................................................................................................................. 11.490,86 3,33

11 VIDEOVIGILANCIA ......................................................................................................................................................... 36.359,58 10,53

12 CONTROL DE ACCESOS .............................................................................................................................................. 10.968,46 3,18

13 INTERFONÍA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO - OPERADOR.......................................................................................... 2.579,10 0,75

14 VARIOS ........................................................................................................................................................................... 19.922,53 5,77

15 FORMACIÓN................................................................................................................................................................... 3.747,20 1,09

16 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 9.045,98 2,62
16.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL............................................................................... 1.556,59
16.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 3.621,93
16.3 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 625,33
16.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................. 856,58
16.5 INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................................................ 2.385,55

17 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 399,98 0,12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 345.292,88
13,00 % Gastos generales ........ 44.888,07

6,00 % Beneficio industrial ...... 20.717,57

Suma..................................................... 65.605,64

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 410.898,52

21% IVA ................................................ 86.288,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 497.187,21

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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