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1. PROIEKTUAREN XEDEA 

"Usurbilgo geltoki berriaren Komunikazio Proiektuak", aurrerantzean Komunikazio 

Proiektuak, "Usurbilgo geltokia eraikitzeko proiektuaren eguneraketan", aurrerantzean 

Obra Zibileko Proiektuan, aurreikusitako obra zibileko lanak egin ondoren egin 

beharreko komunikazio-instalazioak zehaztea eta diseinatzea du helburu. 

Oro har, proiektu honen xede diren instalazioak honako hauek dira: 

/ Kable-azpiegitura: 

• ZOko azpiegitura 

• Kuadreten azpiegitura. 

• Geltokian egituratutako kable-azpiegitura. 

/ Komunikazio-sare finkoak: 

• Zerbitzu anitzeko sarea 

• Transmisio-sarea (SDH-PDH) 

• Geltokiko sare lokala (LAN) 

/ Sistemak 

• Telefonia-sistemak: 

o Telefonia automatikoko sistema  

o Jendeari arreta emateko interfonia-sistema 

o Larrialdietako interfonia-sistema 

• Bidaiarientzako informazio-sistemak: 

o Megafonia-sistema 

o Teleadierazleen sistema 

o Kronometria-sistema 

• Segurtasun-sistemak: 

o Bideozaintza Sistema  

o Sarbideak Kontrolatzeko Sistema 
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2. AURREKARIAK 

Geltokien artean homogeneotasunik ez zegoenez, ETSk bere trenbide-sareko geltokiak 

ahal zen neurrian estandarizatzea zuen helburu. Horretarako, hainbat geltokiren 

eraikuntza-proiektuen idazketa kontratatu zen, bai eta ETSko trenbide-geltokietarako 

Diseinu-Eskuliburu bat ere. 

Kontratu horren esparruan, 2010ean Usurbilgo (Gipuzkoa) geltokia modernizatzeko 

eraikuntza-proiektua idatzi zen, Bilbo-Donostia linean. Geroago, 2022ko apirilean, 

Usurbilgo geltokia eraikitzeko proiektuaren eguneraketa idatzi zen. 

Usurbilgo geltoki berria eraikitzeko proiektuaren eguneraketan aurreikusitako jarduketen 

laburpen gisa, geltoki berri bat eraikiko da lehendik dagoenaren ondoan, nasa berriekin 

eta trenbide eskema berri batekin. 

Proiektu honek, seinaleztapen- eta komunikazio-instalazioei dagokienez, lehen lau 

faseetan Usurbilgo geltokian aurreikusitako lanak direla-eta egin beharreko jarduketak 

jasotzen ditu. 

Aurreko proiektuak egin beharreko obra zibileko lanak definitzen ditu, baina ez ditu 

gainerako faseetarako seinaleztapen- eta komunikazio-instalazioen esparruko beharrak 

aztertzen. 

Ondorioz, beharrezkotzat jotzen da lizitazio honen xede diren bi (2) instalazio-proiektuak 

idaztea, gutxienez: 

/ 1. Usurbilgo geltoki berria seinaleztatzeko proiektua 

/ 2. Usurbilgo geltoki berriaren komunikazio-proiektua (honako proiektua) 
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3. ERAGIN-EREMUAREN DESKRIBAPEN 
OROKORRA 

Usurbilgo bidaiari-geltokia modernizatzeko behar diren obrak ETSko Bilbo-Donostia 

lineako 98+007 eta 98+385 KP-en arteko zatian gauzatuko dira, Usurbilgo egungo 

geltokiaren inguruan, eta honako jarduketa hauek barne hartuko dituzte: 

/ Geltokirako eraikin berri bat eraikitzea, geltokiaren egungo kokapenetik ekialdera. 

/ Trazaduraren birjarpenak 

/ Inguruko ingurua urbanizatzea, geltokiko eraikinari irisgarritasun egokia emateko 

 

1 irudia: Eragin-eremua 

Eragin-eremuko puntu nabarmenenak honako hauek dira: 

1 taula: Puntu nabarmenenak – Usurbil ingurua 

Puntu nabarmena KP 

Aiako geltokia – Orio 90+170 

San Esteban tunela Sarrerako ahoa 97+120 

San Esteban tunela Irteerako ahoa 97+733 

Usurbilgo geltokiko sarrerako orratza 98+000 

Usurbilgo egungo geltokia (105 m luzeko eta 92 m-ko 2 
nasa) 

98+127 

Nasen arteko trenbide-pasagunea 98+190 

Usurbilgo geltokiko irteera-orratza 98+240 

Oinezkoentzako trenbide-pasagunea 98+260 

Bizkarreko tuneleko Sarrerako ahoa 98+429 

Bizkarreko tuneleko Irteerako ahoa 98+562 

Lasarte Salgaiak 100+701 
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Gaur egun, Usurbilgo geltokiak 3 aparkaleku ditu, eskema honetan agertzen den 

arkitekturari jarraituz: 

 

2 irudia: Usurbilgo egungo bideen eskema 
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4. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTAZIOA 

Usurbilgo geltoki berriaren komunikazio-proiektua idazteko, dokumentazio hau hartu da 

erreferentziatzat: 

/ Usurbilgo geltokia eraikitzeko proiektua (2010) eta horren eguneratzea (2022) 

/ ETSko BIM eskuliburua, Usurbilgo geltokiko IFC modeloekin batera 

• RL6737-TYP-M3-CEX-BM-F03-00001-Existente_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-AR-F03-00001-Estacion_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-IE-F03-00001-Estacion_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-ST-F03-00001-Estacion_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-AR-F03-00001-Pasarela_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-IE-F03-00001-Pasarela_V02_A 

• RL6737-TYP-M3-EST-ST-F03-00001-Pasarela_V02_A 

• RL6737-TOPO-01-ETRS89-Z 

Horrez gain, ETSk honako erreferentzia-dokumentu hauek ere eskura jarri ditu: 

/ Usurbilgo egungo geltokiaren eta Aia-Orioko eta Lasarteko alboko estazioen ZOko 
banatzailea konfiguratzea 

/ Egungo egoeraren dokumentazioa eta ETSk IP sareko Korean aurreikusitako 
jarduketak 

/ Ermua – Amara tarteko 10 kuadreteko mahukaren zerbitzuen eskema 

Era berean, erreferentzia gisa erabili da ETSrentzat berriki idatzitako komunikazio-

proiektuen dokumentazioa, hala nola: 

/ Altza – Galtzarborda tarteko komunikazio-proiektua 

/ Altzolako saihesbidea seinaleztatzeko eta komunikatzeko proiektua 

/ Zumaiako kotxetegi berriaren komunikazioen proiektua 
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5. UKITUTAKO TARTEKO KOMUNIKAZIO-
INSTALAZIOEN EGUNGO EGOERAREN 
DESKRIBAPENA 

TTE-IS-23003-COMS-GEN-ANX-0001 eranskinean barne hartzen da. 
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6. LANEN IRISMENA ETA DESKRIBAPENA 

Kapitulu honen xedea da Usurbilgo geltoki berrian, Aia Orio – Usurbil tartean eta Usurbil 

– Lasarte Salgaiak tartean ezarri beharreko komunikazio-sistemetarako zehaztutako 

irtenbide teknologikoak deskribatzea. Era berean, proiektuak Lasarteko Salgaiak 

geltokiko ZO azpiegituran egin beharreko jarduketak jasotzen ditu. 

6.1. BEHIN-BEHINEKO EGOERA 

Obra zibileko proiektuaren faseak kontuan hartuta, behin-behineko egoera bat egongo 

da non  geltoki berriaren iparraldeko nasa eta oraingo hegoaldeko nasak batera egongo 

diren zerbitzuan. Behin-behinekotasun horretan, hegoaldeko nasa berriaren 

komunikazio-sistemak eta egungo gela teknikoan instalatutako komunikazio-

ekipamenduak zerbitzuan jarraituko dute. 

Iparraldeko nasa berria martxan jartzearekin batera, nasa horretan komunikazio-

ekipamendu berria instalatzea (bideozaintza, megafonia, sarbide kontrola...), geltoki 

berriko gela teknikoraino egituratutako kableatua eta iparraldeko nasaren 

ekipamenduaren konektibitaterako beharrezkoa den LAN sarearen ekipamendua 

aurreikusten dira. 

Gela-tekniko berria gela-tekniko zaharrarekin konektatu beharko da. Horretarako, bi 

gelen arteko zuntz optikoko azpiegitura txiki bat aurreikusi da, proiektuaren aurrekontuko 

01.03 atalean sartutako partidetan definitzen dena. 

Azkenik, behin-behineko egoera honetan Usurbilgo geltoki berriaren komunikazio-gelan 

elikadura elektrikorik egongo ez denez, gaur egungo gela teknikotik elikatzea 

aurreikusten da kableatu elektrikoa kontuan hartuta.  

6.2. KABLEEN AZPIEGITURA 

Atal honetan, kable-azpiegituran egin beharreko jarduketak deskribatzen dira. 

Azpiegitura horren bidez, zerbitzu bakoitzeko ekipoak dagokien sisteman integratuko 

dira. Zehazki, honako baliabide fisiko hauek aipatzen dira: 

/ Zuntz Optikoaren azpiegitura 

/ Kuadreten azpiegitura 

/ Kableatu egituratua geltokian 

Oro har, ETSko kable-azpiegitura geltoki bakoitzean prestatutako seinaleztapen- eta 

komunikazio-gela teknikoetan amaitzen da. 

Usurbilgo geltoki berriak gela-tekniko bat izango du geltokiaren iparraldeko nasan, 

geltoki berrian ezarriko diren komunikazio-sistemei lotutako kableak amaitzeko puntu 

gisa. Seinaleztapen-instalazioekin partekatutako gela teknikoa izango da. 

Azkenik, adierazi behar da Usurbilgo geltokiaren eta alboko geltokien arteko tarteetan 

kable-azpiegiturarekin lotutako jarduketak egin beharko direla, gaur egun dagoen kable-

azpiegiturari jarraipena emateko. 

Jarraian, proiektu honetan maila fisikoko sareari dagokionez jasotako jarduerak 

deskribatzen dira. 

6.2.1. ZUNTZ OPTIKOKO AZPIEGITURA 
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Durango-Amara tarteko zuntz optikoaren azpiegitura PKP estalkia duen mahuka batean 

oinarritzen da. Mahuka horrek 32 zuntz optiko modu-bakarrekoa G.652 ditu, eta barruan 

8 zuntzeko lau hodi nasaitutan banatuta daude. 

Azpiegitura horrek IP sareari, SDH/PDH sareari eta seinaleztapen-sare pribatuei eusten 

die. Gainera, proiektu honen xede den tartean, Lasarteko azpiestazioko arraste-seinalea 

garraiatzen du. Era berean, i2Basquentzat gordetako zuntzak ditu, baita ETS, Itelazpi 

eta Euskotrenen sistemetakoak ere. 

ZO kableatua ACTERNA fabrikatzailearen sistema batek gainbegiratzen du. 

Usurbilgo geltoki berriaren inguruan honako jarduketa hauek aurreikusten dira, Durango-

Amara tartean dagoen ZOko azpiegiturarekin jarraituko dutenak:  

6.2.1.1. ZOko enbor-kableatua 

Durango – Amara tartean dagoen 32 zuntz optikoko G.652 mahukari jarraipena 

emateko, jarduketa hauek egingo dira: 

/ 32 modu bakarreko ZOko kable bat hornitu, zabaldu eta instalatzea, Usurbilgo 
geltokitik hurbilen dagoen lotunetik hasi eta Usurbilgo geltoki berriko komunikazioen 
laugarren gela teknikoraino. Proiektuan ZOko 2.000 metroko bobina bat hartu da 
kontuan, hala baina zehazteke dago, eta proiektuaren zuinketan Usurbilgo geltokitik 
hurbilen dagoen ZOko lotunearen kokapen zehatza zehaztearen araberakoa izango 
da.  

/ Usurbilgo geltoki berriko komunikazio-gela teknikoaren eta Lasarteko 
azpiestazioaren artean 32 ZOko modu bakarreko kablea hornitu, zabaldu eta 
instalatzea. 

 

3 irudia: ZOko hariteria-ezartze eskema 

6.2.1.2. ZOko banatzaileak 

Proiektuak lotuneak eta konektorizazioak jasotzen ditu proiektu honen esparruan 

hornituko den banatzaile modular berrian, bai eta lotuneak eta konektorizazioak ere 

Lasarte Salgaiak azpiestazioko banatzailean. 

Usurbilgo egungo geltokiak banatzaile modular bat du gaur egun, bi lotune-erretiluz eta 

hiru konektore-erretiluz osatua, eta bertan honako kable hauek amaitzen dira: 

/ 32 ZOko kablea Aia Orio – Usurbil (Bilbo aldea) 

/ 32 ZOko kablea Usurbil – Lasarte Salgaiak (Amara aldea) 

Usurbilgo geltoki berriaren modulu-banatzailea dimentsionatzeko, egungo Usurbilgo 

geltokiaren irizpide bera erabiliko da: 
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/ 12 (6x2) konektoreko 3 erretilu 

/ 16 lotuneko 2 erretilu  

Banatzaile modular berria 19” eta 42U komunikazioen rackean instalatuko da, 

proiektuaren planoetan adierazitako posizioan. 

Ez da aldaketarik aurreikusten ZOko azpiegiturak garraiatu beharreko zerbitzuetan, eta, 

beraz, banatzaile berriaren konfigurazioa egungo egoeraren berbera izango da. 

 

4 irudia: Usurbilgo ZOko banatzailearen konfigurazioa 

Lasarteko geltokian, banatzaile modular bat dago, bi lotune-erretilu eta hiru konektore-
erretilu dituena. Hauek dira banatzaile horretan amaitzen diren zuntzezko kableak: 

/ 32 ZOko kablea: Usurbil -Lasarte (Bilbo aldea) 

/ 32 ZOko kablea Lasarte Salgaiak - Errekalde (Hendaia aldea) 

Ez da aldaketarik aurreikusten zuntz optikoaren azpiegituraren bidez garraiatuko diren 

zerbitzuetan, eta, beraz, banatzaile berriaren konfigurazioa egungo egoeraren berdina 

izango da. Kablea baino ez da ordezkatuko, eta ondoko Irudian banatzailearen 

konfigurazioan irudikatutako lotuneak eta konektorizazioak egingo dira:  
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5 irudia: Lasarteko Merkantzien ZOko banatzailearen konfigurazioa 

6.2.2. KUADRETEN AZPIEGITURA 

ETSk kableak ditu Eragin-eremuan: 10 kuadretetakoak (10x4x0,9mm) eta 3 

koadretetakoak (3x4x0,9mm). 

Eragin-eremuan ezarriko den 10C-ko mahukak garraiatuko dituen zerbitzuak gaur egun 

garraiatzen diren berberak izango dira: 
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2 taula: 10C Kable-Zerbitzua 

Kuadretea Zerbitzua 

N 1 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 2 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 3 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 4 
1-2. Thales ardatz-zenbagailua 

3-4. Thales ardatz-zenbagailua 

N 5 
1-2. Blokeoa 

3-4. Blokeoa 

N 6 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 7 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 8 
1-2. Libre 

3-4. Libre 

N 9 
1-2. Blokeoa + CTP IPerako erreserbatua 

3-4. Blokeoa + CTP IPerako erreserbatua 

N 10 
1-2. Kobreko CTC GIGAFLEX modemak 

3-4. Kobreko CTC GIGAFLEX modemak 

Eragin-eremuan ezarriko den 3C-ko mahukak garraiatuko dituen zerbitzuak gaur egun 

garraiatzen diren berberak izango dira:  

/ 3 kuadrete: 

• Trena – Lurra 

• Telefonia, Trena – Lurreko etxolak 

• Trena – Lurrerako erreserba 

Linean dagoen kable-azpiegiturari jarraipena emateko eta 10 kuadreteko kablearen eta 

3 kuadreteko kablearen hartunea gauzatzeko, jarduketa hauek hartzen dira barne: 

/ Usurbilgo geltokitik hurbilen dagoen lotunearen (Bilbo) eta Usurbilgo geltoki berriko 
gela-teknikoaren arteko 10 kuadreteko kablea hornitu, zabaldu eta instalatzea. 

/ Usurbilgo geltoki berriko komunikazioetarako gela-teknikoaren eta Usurbilgo 
geltokitik gertuen dagoen lotunearen artean 10 kuadreteko kablea hornitu, zabaldu 
eta instalatzea. 
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6 irudia: 10C-ko kablea ezartzeko eskema 

 

/ Trena-Lurra 9. postu finkoko hartunearen (97+800 KP) eta Usurbilgo geltoki berriko 
komunikazioetako gela-teknikoaren artean 3 kuadreteko kablea hornitu, zabaldu eta 
instalatzea. 

/ Usurbilgo geltoki berriko komunikazioetarako gela-teknikoaren eta Lurra-Trenaren 
8. postu finkoaren (98+670 KP) hartunearen artean 3 kuadreteko kablea hornitu, 
zabaldu eta instalatzea.  

 

 

7 irudia: 3C-ko kablea ezartzeko eskema 

Proiektua idazteko fasean 10C-ko lotuneen kokapen zehatzik ez dagoenez, proiektu 
honek 460 m-ko bobina baten hornidura eta linea hartzen ditu barne, Usurbilgo geltoki 
berriaren alde banatan, dauden lotuneekin konektatzeko. 

Bi kableak kanalizazio berriaren bidez ezarriko dira Usurbilgo geltokiaren inguruan, gaur 
egun ezarrita dauden bitartekotik jarraituz, kanalizazio berria egungo kanalizazioarekin 
lotu ondoren. 

Azkenik, Usurbilgo geltoki berrian T2 motako kuadrete irekien banatzaile berri bat 

instalatuko da, eta kable hauek amaituko dira: 

/ 10C kablea, Bilbo aldea 
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/ 10C kablea, Donostia aldea 

/ 3C kablea, Bilbo aldea 

/ 3C kablea, Donostia aldea 

6.2.3. GELTOKIKO KABLEATU EGITURATUA 

Usurbilgo geltoki berriari lotutako kableatu egituratuaren azpiegitura azpisistema 

hauetan banatuta geratuko da: 

/ Datu-sistemetarako eta IPren gaineko ahotserako azpisistema horizontala: 16 ZOko 
modu-anizkuneko kablea, komunikazioetako Gela Teknikoaren eta geltokiko 
buruaren gelaren artekoa, eta banatzaileen eta erabiltzaile-sareko harguneen 
artean instalatutako UTP kobrezko pareen 6A kategoriako kableatuak osatua. Era 
berean, kableatu horizontaltzat hartuko dira eremu-elementuen banagailuak 
lotutako switch-arekin konektatzen dituzten UTP amaiera-kabletxoak. 

/ Erabiltzaile-azpisistema: terminal-ekipoaren eta instalatutako errosetaren arteko 
lotura-kableak osatutakoa. Kableatu hori instalatu beharreko terminalari lotuko zaio, 
eta normalean 6A kategoriako UTP kableatua izango da, honako kasu hauetan izan 
ezik: 

• Megafonia-sistemarako audio-kableatua (bozgorailuen, zunden eta potentzia-

etapen/audio-prozesadoreen arteko linea) 

• Teleadierazleen Sistemako monitore eta teleadierazleentzako elikadura-kableak 

• Sarbideak Kontrolatzeko Sistemako elementuetarako berariazko kableak 

(irakurgailuen arteko konexioa, kontaktu magnetikoak, sarrailak edo itxiturak 

kontroleko CPUarekin) 

• Bitarteko-bihurgailuen arteko ZOko modu-anizkuneko kableatua, Usurbilgo geltoki 

berriko bi nasetako Bilbo aldean kokatuko diren kamerei IP konektagarritasuna 

emateko. 

Hurrengo irudian, Usurbilgo geltoki berriaren egituratutako kableen arkitektura 

irudikatzen da.  

 

8 irudia: Kableatu egituratuaren aurreikusitako arkitektura 
  



 

 

 14. Orrialdea 36tik 

USURBILGO GELTOKI BERRIAREN KOMUNIKAZIO-PROIEKTUA 

1 . DOKUMENTUA, MEMORIABER. 1 

TTE-IS-23003-COMS-GEN-MEM-001 

 

6.2.3.1. CAT 6A Kableatua 

Komunikazio-sistemen eremu-elementuak UTP CAT 6A kableatuaren bidez kableatuko 

dira, dagokion zerbitzu-switcharekin, lotutako CAT6A panel banatzailearen bidez, datu-

lotura horietarako 90 metroko distantzia-muga kontuan hartuta. Panel banatzaile hori eta 

elementu bakoitza kableatuta geratzen den switcha Usurbilgo geltoki berriko 

komunikazio-gela teknikoan kokatuko dira. 

Horrez gain, gailu horietako bakoitzaren elikadura elektrikoa UTP CAT6A kableatu 

horren bidez gauzatuko da, PoE teknologia badute (telefonoak, interfonoak eta 

kamerak). 

Gainera, UTP CAT 6A kableatu gehigarria aurreikusiko da Euskotrenen tiketing-

ekipamendurako (MEATak eta kantzelazio-linea) eta gela teknikoetan aurreikusitako 

lanpostuetarako, a priori: 

/ Bi lanpostu bikoitz Geltokiko Buruaren gelan 

/ Bi lanpostu bikoitz Seinaleztapen eta Komunikazio Gelan 

6.2.3.2. Geltokiko gela teknikoen arteko ZO modu-anizkuneko kableatua 
(MM) 

Komunikazio-proiektuak honako lotura hau aurreikusiko du ZO bidez Usurbilgo geltoki 

berrian: 

/ 16 ZOko kable 1 MM-a (Euskotren), komunikazioetako gela-teknikoaren eta 
geltokiko buruaren gelaren artean, geltokian eskuragarri dauden erretiluetatik 
ezarrita. 

Kable honen linearen jatorrizko eta helmugako bi geletan honako azpiegitura hau 

aurreikusiko da: 

/ Erretilu bakarreko ZOko banatzailea 

/ ZOko amaiera-kabletxoak 

6.3. IRRATI-KOMUNIKAZIOEN SAREAK 

6.3.1. TRENA-LURRA SISTEMA 

Jarduketa-eremuaren inguruan sistema horri jarraipena ematen dioten bi lanpostu 

finkoak honako hauek dira: 

/ Amara aldea/Bizkaiko tunelaren irteerako 8. lanpostu finkoa 98+670 KP 

/ Bilbo aldea/9. lanpostu finkoa, San Estebango tunelaren irteera, 97+800 KP 

Usurbilgo geltokiak Trena-Lurra ekipamendurik ez duenez, proiektuak ez du sistema 

horren gaineko jarduketarik jasotzen.  

6.3.2. TETRA SISTEMA 

Usurbilgo geltokiak TETRA ekipamendurik ez duenez, proiektuak ez du inolako 

jarduerarik jasotzen sistema horretan. 
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6.4. KOMUNIKAZIO-SARE FINKOAK 

6.4.1. ZERBITZU ANITZEKO SAREA 

Usurbilgo geltoki berriaren komunikazio-proiektuak barne hartzen ditu Usurbilgo geltoki 

berrian sarbide-sarean integratzeko egin beharreko jarduketak. Era berean, Usurbilgo 

egungo geltokiko switch-ari baja ematea barne hartzen da. 

Usurbilgo geltoki berrian MPLS-IP nodo berri bat hornituko da komunikazioen gela-

teknikoan, eta Orion dagoen sarrerako switch-arekin lotuko da (egungo arkitekturari 

eutsiz). Konexio hori 1000 LX modu-bakarreko esteka baten bidez gauzatuko da, eta, 

horretarako, 32 F.O.ko mahukaren bi zuntz erabiliko dira. 

 

9 irudia: ETSko zerbitzu anitzeko sareko sarbide-sarearen arkitektura. Zumaiako N3 
nodoaren mendeko sekzioa 

Usurbilgo geltoki berrira sartzeko switch-a berritzat joko da, eta egungo geltokira 

sartzeko switch-a biltegira eramango da. Switch berria Huawei S5720-36C-EI-AC 

modeloa edo antzekoa izango da, eta komunikazioen gela-teknikoaren komunikazio-

rackean instalatuko da. Nodoak interfaze hauek izan beharko ditu: 

/ 1 1000LX modu-bakarreko interfaze 

/ 5 Gigabit Ethernet interfaze 

• 2 1000 LX modu-anizkuneko interfaze 

• 3 Gigabit Ethernet interfaze 

6.4.2. SDH-PDH SAREA 

Egungo SDH-PDH sarearen bidez Usurbilgo geltoki berria konektagarritasunez 

hornitzeko, egungo geltokian dagoen PDH ekipamendua lekualdatzea aurreikusten da. 

Horrela, SDH-PDH sarearen egungo arkitektura mantenduko da Durango – Amara 

tartean. 
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10 irudia: Durango – Amara SDH/PDH sarearen egungo arkitektura, Usurbil barne 

Usurbilgo egungo geltokiko PDH ekipamendua gela-teknikoan dagoen komunikazio-

rackean instalatuta dago, irudi honetan ikus daitekeen bezala: 

 

11 irudia: PDH ekipamendua Usurbilgo egungo geltokian 

Ekipamendu hori desmuntatu egingo da eta geltoki berriko seinaleztapeneko eta 

komunikazioetako gelan kokatutako komunikazio-rack batera eramango da. 

6.4.3. LAN SAREA 

Usurbilgo geltoki berriko LAN sarearen diseinuak ETSk azken komunikazio proiektuetan 

ezarritako irizpideei eutsiko die. Horrela, IP switch bat aurreikusiko da zerbitzu-multzo 

bakoitzerako, eta bakoitza estazioko nodo nagusira konektatuta egongo da. 

Ondorengo taulak instalatu beharreko IP switch-ak laburbiltzen ditu: 

3 taula: Usurbilgo geltoki berrian aurreikusitako IP switch-en zerrenda 
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Izena Kokapena Bezeroa Erabilera 

VoIP Seinaleztapen eta 
Komunikazioen Gelako 

komunikazio-rack (1. zk.) 

ETS ETSko telefonia 
automatikoko sistemarekin 

lotutako interfonoak eta 
terminalak. 

CCTV eta 
segurtasuna 

Seinaleztapen eta 
Komunikazioen Gelako 

komunikazio-rack (2. zk.) 

ETS CCTV sistema eta 
sarbideen kontrola 

Bidaiarientzako 
Informazio 
Sistema 

Seinaleztapen eta 
Komunikazioen Gelako 

komunikazio-rack (3. zk.) 

ETS Megafonia-, teleadierazle- 
eta kronometria-sistemak 

 

Horrez gain, Euskotrenentzat honako ekipo hauek kontuan hartzea aurreikusi da: 

/ Euskotrenen VoIP zerbitzurako switch-a, bezeroaren arretarako interfonia-
zerbitzurako eta operadorearen telefonia-zerbitzurako. 

/ Euskotrenen ticketing zerbitzurako switch-a. 

Usurbilgo geltoki berriaren kasuan, bi switch-ak Geltokiko Buruaren Gelan kokatuko 

diren baieztatu beharko da. 

 

12 irudia: LAN sarea proposatzeko arkitektura 
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6.5. KOMUNIKAZIOEN AZPISISTEMAK 

6.5.1. TELEFONIA-SISTEMA 

Telefoniako azpisistema gisa sartzen dira honako hauek: 

/ Telefonia automatikoa 

/ Larrialdietako interfonia 

/ Bezeroaren arretarako interfonia 

Horiek ezartzeko irizpideak ETSko sareko azpisistema horien azken proiektuen eta 

ezarpenen jarraipena izango dira. 

6.5.1.1. Telefonia automatikoko sistema 

Telefonia Automatikoko Sistemak Sareko Teknikariaren Gelaren, Gela-Teknikoen, 

bulegoen eta Aginte-Postuaren eta kanpoaldearen arteko komunikazioa ahalbidetzen 

du. Telefonia Automatikoko sistemari Amarako aginte-postuan dagoen zentralak eusten 

dio. 

Komunikazio-proiektuan IP telefonoak sartuko dira, taula honetan adierazitakoaren 

arabera: 

4 taula: Aurreikusitako IP telefonoen zerrenda 

Kokapena Gela-Teknikoa Kopurua Switch 

1. nasako geltokia 

(iparraldeko nasa) 

Seinaleztapen eta Komunikazio Zentroa 1 VoIP (Nagusia) 

2. nasako geltokia 

(Hegoaldeko nasa) 

Behe-tentsioko Gela 
1 

VoIP (Nagusia) 

IP telefono bakoitza IP ahotsaren switch-era (PoE) konektatuko da RJ-45 errosetaren 

eta UTP CAT6A kablearen bidez. Switch hori estazioko IP nodora konektatuta geratuko 

da. Hona hemen telefonia automatikoko sistemaren arkitektura:  
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13 irudia: Telefonia automatikoko sisteman aurreikusitako arkitektura 
 

Era berean, proiektuak barne hatuko du Amarako Aginte Postuko telefonogunea 

birkonfiguratzea, Usurbilgo geltoki berriko telefono berriak integratzeko. Lizentzia 

gehigarrien beharrak ez dira kontuan hartuko proiektu honetan, beste bide bat izango 

baitute aintzat hartzeko. 

6.5.1.2. Larrialdietako interfonia-sistema 

Larrialdiko Interfonia Sistemak aukera ematen du bidaiariaren eta aginte-postuaren 

arteko komunikazioa ahalbidetzeko, edozein arrisku-egoeraren aurrean, botoi bat 

sakatuz soilik. 

Larrialdietako interfonia-sistema Atxuriko eta Amarako aginte-postuetako ETSko VoIP 

interfonia-telefonoguneetan dago. 

Komunikazio-proiektuan IP PoE larrialdi-interfono bat sartuko da bidaiarientzat 

arriskutsuak izan daitezkeen puntuetan: 

/ Atarian, baliatzaileen lerroa gainditu ondoren (idulkiaren gainean) 

/ Nasetan, igogailuen ondoan (idulki gainean) 

/ Igogailu bakoitzean 

IP larrialdietarako interfono bakoitza seinaleztapen- eta komunikazio-gelako IP ahots-

switch-era konektatuko da, UTP CAT6A kablearen bidez. Switch-a estazioko nodoari 

konektatuta geratuko da, eta MPLS sarean integratuta geratuko da. Hona hemen 

proposatutako arkitektura: 
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14 irudia: Larrialdietarako interfonia-sisteman aurreikusitako arkitektura 

 

Era berean, interfono bakoitzarekin, lurreko eraztuna duen begizta magnetikoa sartuko 

da (edo ordezko soluzioa), entzumenari laguntzeko irisgarritasun-legeekin eta IEC 

60118-4 estandarrarekin bat datorren "T Loop"-a. 

Era berean, proiektuan ETSko VoIP interfoniako telefonogunea birkonfiguratzea hartzen 

da barne, Usurbilgo geltoki berriko larrialdietako interfono berriak integratzeko. 

6.5.1.3. Jendeari arreta emateko interfonia-sistema 

Bezeroaren Arretarako Interfonia Sistemak aukera ematen du bidaiariaren eta une 

horretan geltokiaren kontrola duen agentearen arteko komunikazioa ahalbidetzeko, eta, 

hark deiari erantzun ezin badio, ordezko arreta-zentro batekin komunikatzeko. 

Komunikazio-proiektuak, IP PoE jendeari arreta emateko interfono bat barne hartzen du 

atarian, balidatzaileen-lerroa gainditu ondoren (idulkiaren gainean). 

IP publikoaren arretarako interfonoa Euskotrenen IP ahots-switch-era konektatuko da, 

geltokiko Buruaren Gelan, UTP CAT6A kablearen bidez. Switch hori estazioko nodoari 

konektatuta geratuko da, hurrengo irudian erakusten den bezala, eta MPLS sarean 

integratuta geratuko da. 

Switch VoIP ETS

Cuarto de Comunicaciones

Nodo acceso (red IP 
multiservicio)

Red IP multiservicio ETS

ESTACIÓN

ASCENSOR 
ANDÉN 2

VESTÍBULO INTERIOR 
ASCENSOR 
ANDÉN 1

INTERIOR 
ASCENSOR 
ANDÉN 2

UTP Cat 6A

UTP Cat 6A

UTP Cat 6A

UTP Cat 6A

UTP Cat 6A

ASCENSOR 
ANDÉN 1

Centralita Interfonía 
VoIP ETS
(ATXURI)

UTP Cat 6A
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15 irudia: Jendeari arreta emateko interfonia-sisteman aurreikusitako arkitektura 

 

Era berean, interfono bakoitzarekin, lurreko eraztuna duen begizta magnetikoa sartuko 

da (edo ordezko soluzioa), entzumenari laguntzeko irisgarritasun-legeekin eta IEC 

60118-4 estandarrarekin bat datorren "T Loop"-a. 

Era berean, proiektuan Euskotrenen VoIP zentraltxoa birkonfiguratzea sartuko da, 

Usurbilgo geltoki berriko larrialdietako interfono berriak integratzeko. 

6.5.2. MEGAFONIA-SISTEMA 

Usurbilgo geltoki berriko megafonia automatikoko sistemaren funtzioa da erabiltzaileei 

eta langile operatiboei informazio garrantzitsua zabaltzea. Nasetan eta atarian, musika 

edo audio-mezuak zabaltzeko bozgorailuak jarriko dira, bolumena automatikoki doituko 

duten zarata-sentsoreekin batera. Soinu-puntuen kokapena eta tipologia egindako 

azterketa elektroakustikoaren bidez zehaztu dira.  

Sistemak kontrol lokala izango du, geltokiko buruaren gelatik, eta kontrol zentralizatua 

Aginte Postu Zentralizatutik (PMC). Beraz, mezuak Aginte Postutik edo 

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuaren Gelatik igorri ahal izango dira.  

Switch VoIP Euskotren

Cuarto Jefe de Estación

Nodo acceso (red IP 
multiservicio)

ESTACIÓN

FO

MEZZANINA
INCL. TOTEM

UTP Cat 6A

Red IP multiservicio ETS Centralita Interfonía 
VoIP Euskotren

Lebario - Lutxana

Centralita Interfonía 
VoIP Euskotren

ATXURI

Jefe 
Estación

UTP Cat 6A
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Usurbilgo geltoki berriaren megafonia-sistemaren arkitektura honako hau izango da: 

 

 

16 irudia: Megafonia-sisteman aurreikusitako arkitektura 

 

Bozgorailuak zuzenean konektatuta egongo dira IP interfazean sartutako potentzia-

unitateetara, halogenorik gabeko eta suaren hedapenaren aurkako 2x2,5 mm2-ko 

pantailatutako kableatu bidez. Bozgorailuak mota hauetakoak izango dira: 

/ Nasa-mailako zutabe akustikoak 

/ Sabaiko bozgorailuak atari/mezzanina mailan 

Gainera, megafonia-sistemak honako elementu hauek izango ditu: 

/ Elikatu beharreko bozgorailuen arabera behar diren potentzia-unitateak, 
seinaleztapen- eta komunikazio-gelan instalatuak. Unitate horiek IP interfaze-
ekipora konektatuta egongo dira, eta hori izango da bidaiariari informazioa emateko 
switch-era zuzenean konektatuko dena. 

/ Kontrol mikrofonikoko mahaia geltokiko buruaren gelan. Bidaiariari informazioa 
jakinarazteko switch-era konektatuta egongo da zuzenean. 

/ Hiru zarata-zunda (bat nasa bakoitzean eta beste bat atarian), IP interfazeko 
ekipamendura konektatuta, CAN busaren bidez, pantailatutako sareko kable 
batekin. 

Diseinatutako sistema EN 54 "Suteak detektatzeko eta alarma jotzeko sistemak" 

Europako arauaren zehaztapenekin bat etorriko da, zehazki 16. zatiarekin ("Ahots 

bidezko alarmaren kontrola eta ekipo adierazleak"). 

Proiektuan, halaber, Amarako aginte-postuaren megafonia-zerbitzari nagusiaren 

birkonfigurazioa sartuko da. 
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6.5.3. TELEADIERAZLE ETA KRONOMETRIA SISTEMA 

Teleadierazleen Sistemaren helburua bidaiariari informazio interesgarria ematea da, 

batez ere: 

/ Hurrengo trenen helmuga/irteera eta tren horiek iritsi arte falta den denbora. 

/ Zerbitzuari lotutako edozein gorabehera, baita segurtasun-mezuak, publizitatea eta 
abar ere, geltoki bakoitzean panel-mailako diskriminazioa ahalbidetuz. 

/ Informazioa denbora errealean eguneratzea. 

/ Tokiko ordua pantailetan integratutako erlojuan. 

Teleadierazleen sistema AGS sisteman integratu behar da, eta horretarako 

teleadierazleak zuzenean konektatu behar dira arkitektura erredundantea duten AGS 

zerbitzari zentraletara, komunikazio libreko protokolo bat erabiliz. AGS zerbitzariek 

teleadierazle bakoitzak erakutsi behar duenaren kalkuluak egingo dituzte (denborak, 

mezuak), zeinak sisteman duen identifikatzaile propioa ezagutu behar du informazioa 

eskatzeko eta zerbitzari zentraletako IP helbidea. Teleadierazleen eta zerbitzari 

zentralaren arteko komunikazioa TCP/IP komunikazioan oinarritzen da HTTPS konexio 

seguruen bidez, SIRI estandarrari jarraituz, eta ETSk bidaliko den informazio mota 

definitu ahal izango du. AGSn sistemako panel guztiak konfiguratuko dira, panela geltoki 

bateko plataforma batekin edo gehiagorekin lotuz. Era berean, AGSn paneletara bidaliko 

diren testu-mezuak ere konfigura daitezke. Gainera, teleadierazleak sistema zentraletik 

kontrolatuko dira SNMP estandarraren bidez. 

49,5 "-ko LED alde bikoitzeko teleadierazle batean oinarritutako soluzio bat aurreikusiko 

da nasa bakoitzean, eta 46" -ko TFT atariko monitore bat geltokiaren kantzelazio-

linearen gainean. Gainera, bi NTP erloju jarriko dira nasako teleadierazle bakoitzaren 

ondoan. Elementu horiek CAT 6A kable bidez konektatuko dira Seinaleztapen eta 

Komunikazio Gelan instalatuko den informazio-switch-era. Erlojuak PoE bidez elikatuko 

dira. 

Era berean, tokiko zerbitzari bat sartuko da, seinaleztapen eta komunikazioen gelan 

instalatuko dena. Horri esker, estazio bakoitzeko teleadierazle eta monitoreetan 

aurkeztu beharreko edukiak erabili eta kudeatu ahal izango dira, eta probintzia 

bakoitzeko geltokietarako independenteak diren Amarako eta Atxuriko Aginte-Postuko 

zerbitzari zentralizatuei konektatuta egongo da. Beraz, proiektu honetan, Usurbilgo 

geltokiaren teleadierazleen eta kronometriaren ekipamendu berria integratzeko, 

Amarako aginte-postuan dagoen zerbitzari nagusia birkonfiguratu beharko da.  
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17 irudia: Teleadierazleen Sistemaren aurreikusitako arkitektura 

6.5.4. BIDEOZAINTZAKO SISTEMA 

Usurbilgo geltoki berriko Bideozaintza Sistemak aukera emango du barrualdearen, 

nasen eta atariaren egoera etengabe ikusteko, horrela kontrol eta segurtasun maila 

handia ziurtatuz. 

A priori, honako eremu hauek zainduko dira: 

/ Igogailuetara eta eskaileretara sartzeko eremuak 

/ Eskailerak 

/ Ataria 

/ Nasak eta nasetarako sarbidea 

Sistemaren arkitekturaren oinarria IP kameren eta bideo-grabagailu baten instalazioan 

datza, geltokiko bideo-fluxuak tokian bertan biltegiratzeko. 

Elementu guztiak (kamerak eta bideo-grabagailua) Seinaleztapenetarako eta 

Komunikazioen Gelako PoE segurtasun-switch-era konektatuta egongo dira. 

Sistema, bertan dagoen RiVision+ sisteman integratuta geratuko da. Sistema hori 

Atxuriko aginte-postuetan (nagusia) eta Amarako aginte-postuan (backup) dago, eta 

berriz konfiguratu beharko da, Aginte-Postutik irudiak ikusi ahal izateko. 
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18 irudia: IP bideozaintza-sisteman aurreikusitako arkitektura 

Segurtasun-kamerak segurtasun-switchetik 90 metro baino gehiagora dauden 

egoeretan, bitarteko-bihurgailuak (elektrikoa/optikoa) dituen soluzio bat erabiliko da. 

Horrela, datuak zuntz optiko modu-anizkunaren bidez transmitituko dira, segurtasun-

kameraren ondoan dagoen bihurgailuraino.  

6.5.5. SARBIDEAK KONTROLATZEKO SISTEMA 

Usurbilgo geltokian sarbideak kontrolatzeko ezarriko den sistemak, geltokiko eremu 

desberdinetara langileen sartzea kontrolatuko du, eta baimendutako langileei pasatzen 

utziko die, baimenik gabeko langileei sarbidea ukatuz. Sistema horrek geletako 

sarreraren gaineko kontrola baino ez du izango, eta irteera librea izango da. 

Sarbideak kontrolatzeko sistema Amarako Aginte-Postuarekin komunikatuko da zerbitzu 

anitzeko sarearen bidez, eta zehaztutako kokalekuetara denbora errealean langileen 

sartzea kontrolatzeko gai izango da. 

Instalatu behar den ekipamenduak honako hauek edukiko ditu: 

/ Kontakturik Gabeko Txartel irakurgailua 

/ Itxitura elektrikoak eta/edo segurtasuneko sarraila elektromekanikoa 

Ekipamendu hori ateko kontrolatzaileari konektatuko zaio, eta hura, aldi berean, CAT6A 

kable bidez konektatuko da Seinaleztapenetarako eta Komunikazioen Gelako 

segurtasun-switch-era. 
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19 irudia: Sarbideen Kontrol Sistemako aurreikusitako arkitektura  

 

6.5.6. USURBILGO GELTOKIAREN EGUNGO EKIPAMENDUA 
DESMUNTATZEA 

Usurbilgo geltoki berria martxan jartzeak hainbat elementu desegitea, zerbitzutik kanpo 

geratzea edota Usurbilgo geltoki berriko gela-teknikora eramatea ekarriko du. 

Desmuntatutako elementuak ETSko biltegietara eramango dira. 

6.6. OBRA ZIBILEKO LAN OSAGARRIAK 

Proiektu honetan aintzat hartu dira, Usurbilgo geltokiaren inguruko kanalizazio-sarea 

osatzeko dagozkien obra zibileko lanak, bai eta kableak gelen artean banatu ahal izateko 

behar diren horma-zeharkatzeak egitea ere. 

6.7. ZERBITZUAREN PROBAK ETA ABIARAZTEA 

Proben garrantzia azpimarratu da, eta, bereziki, instalazioa zerbitzuan abiarazteko 

proben garrantzia, trenbide-segurtasuneko sistema bat delako. Ondorioz, probei 

dagozkien obra-unitateak ezarri dira, bestelako obra-unitateak alde batera utziz, eta 

hauen balorazioa proiektuaren aurrekontuan egiten da. 
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6.8. PRESTAKUNTZA 

Kontratistak komunikazioen prestakuntza-ikastaroak emango dizkie ETSk dagokion 

garaian zehaztuko pertsonei. Ondorioz, prestakuntzari dagozkien obra-unitateak ezarri 

dira, eta horien balorazioa proiektuaren aurrekontuan egiten da. 

6.9. DOKUMENTAZIOA 

Kontratistak instalazioen dokumentazio osoa emango du, ETSko jarraibideen arabera, 

bai irismenari dagokionez, bai kopien kopuruari dagokionez, baita euskarriei eta 

formatuei dagokienez ere. Lan horiek aparteko era batean baloratzeko, proiektuaren 

aurrekontuan dokumentazioari dagozkion obra-unitateak ezarri dira. 

6.10. ORDEZKO PIEZAK 

Obran erabiliko diren materialen zehaztapen teknikoen arabera, ordezko ekipamenduen 

hornidura aurreikusi da. Ondorioz, ordezkoei dagokien obra-unitate bat ezarri dira, eta 

horien balorazioa proiektuaren aurrekontuan egiten da. 
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7. INTERFERENTZIAK BESTE PROIEKTU 
BATZUEKIN 

Kapitulu honen helburua da Usurbilgo geltoki berriko komunikazio-proiektuaren eta obra 

zibileko proiektuen eta tarte bereko gainerako proiektuen artean dauden interferentziak 

identifikatzea, inplikatutako sistema guztiak behar bezala diseinatzeko behar den 

informazio guztia trukatu ahal izateko. 

Dokumentu honek proiektu hauek hartuko ditu kontuan: 

/ Obra Zibileko Proiektuak 

/ Seinaleztapen-Proiektua 

Obra zibileko proiektua gauzatze-prozesuan dago gaur egun, eta seinaleztapen-
proiektua komunikazio-proiektu hau idaztearekin batera idazten ari dira. 

Beste proiektu batzuekiko interferentzien Eranskinean, Usurbilgo geltoki berriko 

instalazioen proiektu bakoitzaren irismena jasotzen da, identifikatutako interfaze 

bakoitzari dagokionez.  
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8. OBRA-PLANA 

Plangintzaren helburu orokorra aurretiaz ahalik eta jarduketa gehien egitea izango da, 

sistema bakoitza martxan jartzean egin beharreko lana minimoa izan dadin. 

Obra zibileko lanen aurrerapenak plangintza baldintzatuko du, eta obraren 

zuzendaritzak eta kontratistak berrikusi eta gainbegiratu beharko dute. 

Proiektatutako obrak egiteko epea HAMAZORTZI (18) HILABETEKOA izango da, 

aztertutako Obra Planaren arabera, lanen sekuentzia logiko batetik abiatuta. 

Obrak honako fase hauek izango ditu: 

/ Zehaztasun-ingeniaritza 

/ Materialak fabrikatzea, garraiatzea eta biltzea 

/ Iparraldeko nasan komunikazio-obrak gauzatzea 

/ Iparreko nasa-sistemak aginte-postuan integratzea 

/ Hegoaldeko nasan eta atondoan komunikazio-obrak egitea 

/ Aginte postuan hegoaldeko nasako eta atariko sistemak integratzea 

/ Probak eta abiarazpena egiteko protokoloak 

/ AS-BUILT dokumentazioa 

Obra-plana eranskin gisa atxikitzen da proiektu honetan 
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9. ESPEZIFIKAZIOEN INTERPRETAZIOA 

Dokumentu honekin batera doazen espezifikazio teknikoen helburua horniduraren 

gutxieneko baldintzak ezartzea da, instalazio mota hauetarako fabrikatzaileak duen 

esperientziaren arabera hobetu daitezkeenak. 

Dokumentazio honetan hurrengo izendapenak gehitzen dira, honela interpretatuz: 

• EROSLEA: EUSKAL TRENBIDE SAREA 

• SALTZAILEA: KONTRATISTA 

• LANAK: USURBILGO GELTOKI BERRIAREN KOMUNIKAZIO-PROIEKTUA 

• LANEN ZUZENDARITZA - OBRAREN ZUZENDARITZA - (L.Z. - O.Z.): 

Saltzailearen arduraduna kontratuaren gauzatze prozesuan. 

• LANAK ZUZENTZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA (OBRA): Lanen (obren) 

zuzendaritzari laguntzeko taldea, lan hauen ikuskapena, jarraipena eta kontrola 

egiteko. 
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10. OBREN KONTRATAZIOA ETA GAUZATZEA 

10.1. PROPOSAMENEN ONARPENA 

Usurbilgo geltoki berriko komunikazio-instalazioen kontratua esleitzea xede duen 

lehiaketara joateko, kontratistek Ogasun Ministerioak dagokion sailkapena lortu beharko 

dute.  

Abuztuaren 28ko 773/2015 Errege-Dekretuak, urriaren 12ko 1098/2001 Errege-

Dekretuan onartutako Administrazio Publikoen Kontratu Legerako Arautegi Orokorrean 

agertzen diren zenbait kontzeptu aldatzen dituenak, honako hau ezartzen du: taldea eta 

azpitaldea 25. artikuluan definituta daude, 1098/2001 Errege-Dekretuaren bidez 

onartutako eta aldatu ez den Administrazio Publikoen Kontratu Legeko Arautegi 

Orokorrean zegoen bezala. Kategoria, berriz, abuztuaren 28ko 773/2015 Errege-

Dekretuan 26. artikuluan deskribatutako azken aldaketaren arabera definitzen da. 

Obra mota honetan aplikagarriak diren taldea, azpitaldea eta kategoria honako hauek 

dira: 

/ I Taldea: Instalazio elektrikoak  

• 7. azpitaldea: Telekomunikazioak eta instalazio irratielektrikoak 

• 2. kategoria: 

10.2. ESLEIPEN SISTEMA 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, Usurbilgo geltoki berriko komunikazio-

instalazioen obren kontratua lehiaketa bidez esleitzea gomendatzen da.  

10.3. PREZIOEN BERRIKUSPENA 

Proiektu honek ez du prezioen berrikuspenik jasoko. Izan ere, urriaren 7ko 1359/2011 

Errege-Dekretua, Administrazio Publikoen armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko 

obra-kontratuen eta hornidura-kontratuen oinarrizko materialen zerrenda eta prezioak 

berrikusteko eredu-formula orokorrak onartzen ditu. Honi lotuta, azaroaren 8ko 9/2017 

Legeak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoak, 103. apartatuan dio lege bereko 19. 

artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren erregulazio harmonizatuko kontratua ez denez, 

ezin izango direla kontratuaren prezioak berrikusi. 

10.4. GAUZATZEKO EPEA 

Proiektatutako obrak egiteko epea HAMAZORTZI (18) hilabetekoa izango da, Obra-

Planaren arabera. 

4. eranskinean, Lanen programa eta obra-plana izenekoan, obraren zuinketa-datatik 

aurrera egindako lanen sekuentzia logiko batetik abiatuta aztertutako obra-plana 

aurkezten da. 

10.5. BERME-EPEA 

Gutxieneko berme epea bi (2) urtekoa izango da, instalazioa martxan jartzen denetik 

aurrera.  

Berme epean zehar matxurak konpontzeko erabilitako ordezkoak kontratistaren kontura 

izango dira, nahiz eta berak pilatutako stock-a ordezko gisa erabili. Hala ere, bermetik 

kanpo geratuko dira bandalismoagatik, trenbide ustiatzailearen okerreko erabileragatik 
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edo baldintza klimatologiko txarrengatik matxuratutako materialen esku-hartze 

zuzentzailea, eta, beraz, horien kostua ez zaio kontratistari erreklamatuko. 
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11. AURREKONTUA 

11.1. GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA 

KAPITULUA GMA (€) 

1 KOMUNIKAZIOAK 345.292,88 

1,1 MAILA FISIKOKO SAREA 113.810,13 

1,2 IP SAREA 8.967,44 

1,3 SDH-PDH SAREA 832,88 

1,4 LAN SAREA 21.322,65 

1,5 KABLEATU EGITURATUA 16.855,47 

1,6 TELEFONIA AUTOMATIKOA 1.482,21 

1,7 LARRIALDIETAKO INTERFONIA 15.554,25 

1,8 MEGAFONIA 41.379,24 

1,9 TELEADIERAZLEAK 30.584,92 

1,10 KRONOMETRIA 11.490,86 

1,11 BIDEOZAINTZA 36.359,58 

1,12 SARBIDE KONTROLA 10.968,46 

1,13 JENDEARENTZAKO ARRETA EMATEKO INTERFONIA - 

OPERADOREA 

2.579,10 

1,14 BESTELAKOAK 19.922,53 

1,15 PRESTAKUNTZA 3.747,20 

2 SEGURTASUNA ETA OSASUNA 9.045,98 

3 HONDAKINEN KUDEAKETA 399,98 

 

GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA GUZTIRA: 345.292,88 € 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua HIRU EHUN ETA BERROGEITA BOST MILA 

BERREHUN ETA LAUROGEITA HAMAMABI EURO ETA LAROGEITA ZORTZI 

ZENTIMOKOA (345.292,88 €) da. 

  



 

 

 34. Orrialdea 36tik 

USURBILGO GELTOKI BERRIAREN KOMUNIKAZIO-PROIEKTUA 

1 . DOKUMENTUA, MEMORIABER. 1 

TTE-IS-23003-COMS-GEN-MEM-001 

11.2. KONTRATA BIDEZKO GAUZATZE AURREKONTUA, 
BEZAREKIN 

Kontrata bidezko gauzatze aurrekontua hurrengoa da: 

 

/ Gauzatze materialaren aurrekontua  345.292,88 € 

 

/ Gastu orokorrak %13   44.888,07 € 

 

/ Etekin Industriala % 6    20.717,57 € 

 

/ KONTRATUA GAUZATZEKO AURREKONTUA 410.898,52 € 

 

/ BEZa %21   86.288,69 € 

 

/ LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA, BEZAREKIN  497.187,21 € 

 

Kontrata bidezko Gautze-Aurrekontuari BEZari dagokion % 21 gehituta, Lizitazioaren 

Oinarrizko Aurrekontua lortu da, LAUREHUN ETA LAUROGEITA HAMAZAZPI MILA 

EHUN ETA LAUROGEITA ZAZPI EURO ETA HOGEITA BAT ZENTIMOKOA dena 

(497.187,21 €). 

11.3. ADMINISTRAZIOA EZAGUTZEKO AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontuari gastu orokorrei eta etekin industrialari dagokien % 

19 gehituta, Administrazioa Ezagutzeko Aurrekontua lortu da, hirugarren batzuek 

eragindako zerbitzuak birjartzearen zenbatekoa eta desjabetzeen zenbateko balioetsia 

zero baita. 

Administrazioa Ezagutzeko Aurrekontua LAUREHUN HAMAR MILA ZORTZI EHUN 

ETA LAUROGEITA HEMEZORTZI EURO ETA BERROGEITA HAMABI ZENTIMOKOA 

da (410.898,52 €). 
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12. PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

Proiektu honek honako dokumentazio hau jasotzen du: 

/ 1 . DOKUMENTUA, MEMORIA: 

• PROIEKTUAREN XEDEA 

• AURREKARIAK 

• ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTAZIOA 

• ETSko KOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN EGUNGO EGOERAREN 

DESKRIBAPENA  

• EGIN BEHARREKO JARDUKETEN DESKRIBAPENA 

• OBRA-PLANA 

• ESPEZIFIKAZIOEN INTERPRETAZIOA  

• OBREN KONTRATAZIOA ETA GAUZATZEA 

• AURREKONTUAREN LABURPENA 

• PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

• ERABATEKO OBRA DENAREN ADIERAZPENA 

• ONDORIOAK ETA ONARPEN PROPOSAMENA 

• MEMORIAREN ERANSKINAK 

o 1. ERANSKINA. EGUNGO EGOERA 

o 2. ERANSKINA. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTAZIOA 

o 3. ERANSKINA. PROIEKTUAREN EZAUGARRI OROKORRAK 

o 4. ERANSKINA. BESTE PROIEKTU BATZUEKIKO INTERFERENTZIAK 

o 5. ERANSKINA. LAN-PROGRAMA ETA OBRA-PLANA 

o 6. ERANSKINA. PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 

o 7. ERANSKINA. USTIAPEN PROGRAMA 

o 8. ERANSKINA. JUSTIFIKAZIO-KALKULUAK 

o 9. ERANSKINA. ERAIKUNTZAKO XEHETASUNAK 

o 10. ERANSKINA INGURUMEN JARRAIPENA  

o 11. ERANSKINA JASANGARRITASUN-AZTERLANA 

o 12. ERANSKINA. HONDAKINEN KUDEAKETA 

/ 2. DOKUMENTUA: PLANOAK 

/ 3. DOKUMENTUA: PRESKRIPZIO TEKNIKOEN PLEGUA: 

/ 4. DOKUMENTUA: AURREKONTUA 

• NEURKETAK 

• 1. PREZIOEN KOADROA. 

• 2. PREZIOEN KOADROA. 

• AURREKONTUA 

• AURREKONTUAREN LABURPENA 

/ 5. DOKUMENTUA: SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

• MEMORIA 

• BALDINTZA AGIRIA 

• PLANOAK 

  



 

 

 36. Orrialdea 36tik 

USURBILGO GELTOKI BERRIAREN KOMUNIKAZIO-PROIEKTUA 

1 . DOKUMENTUA, MEMORIABER. 1 

TTE-IS-23003-COMS-GEN-MEM-001 

13. ONDORIOAK ETA ONARPEN PROPOSAMENA 

Proiektua osatzen duten dokumentuetan azaldutakoarekin guztiarekin, proiektua erabat 

definituta dagoela eta proiektua idaztea zehaztu zuten helburuak bete direla uste da. 

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 233. artikulua betez, 

adierazten da "Usurbilgo geltoki berriaren komunikazio-proiektua" proiektu baten edukia 

betetzen duela, artikulu horretan azaldutakoaren ildotik. 

Bestalde, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamenduaren 125. eta 

127.2 artikuluei dagokienez, bertan definitutako obrak ez dira obra oso bat, erabilera 

orokorrerako edo dagokion zerbitzurako eman daitekeena, baizik eta zatikatutako obra 

bat, eta, horretarako, erreferentziako obra zibileko proiektua idatzi eta gauzatu behar 

dira, martxan jarri ahal izateko. 

Horregatik guztiagatik, proiektua kontratazio-organoari aurkeztea dagokio, izapidetu eta 

onets dezan. 

 

Bilbo, 2024ko otsaila 

Sinadura: 

 

 

 

Proiektuaren ingeniari-egilea 

Ibai Ormaza Saezmiera Jn. 

Telekomunikazio ingeniaria 
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