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1. MEDICIONES 

 



01 SITUACION PROVISIONAL 1

Puesto Local de Operación01.01

PLO.01 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Provisional 1
Ingeniería para la generación de software de aplicación para su
adaptación a la situación provisional 1 del Puesto Local de Opera-
ción principal del enclavamiento actual de la estación de Usurbil.
Incluso licencias necesarias. Totalmente montado y probado.

1,00

Enclavamiento y Bloqueos01.02

ENC.01 Ud. Modificación enclavamiento existente Usurbil, Situación
1 Provisional

Modificación de enclavamiento electrónico existente en Usurbil para
gobernar la primera situación provisional de la estación de Usurbil
para control y mando, como mínimo, de dos accionamientos, ocho
señales, cuatro circuitos de vía de estación en configuración 1e/1r,
dos circuito de vía de aguja en configuración 1e/2r, circuitos de vía
del trayecto en el tramo Usurbil - Lasarte y contadores de ejes en el
tramo Aia Orio - Usurbil.  Incluso cableado interno en el enclava-
miento, así como elementos auxiliares como relés y fuentes de ali-
mentación. Totalmente montado y conexionado.

1,00

ENC.09 Ud. Modificación Sistema Ayuda al Mantenimiento
enclavamiento electrónico Situación Prov 1

Modificación del Sistema de Ayuda al Mantenimiento existente en la
estación de Usurbil para adaptarse a la primera situación provisional
del enclavamiento modificado de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como su integración en el
sistema centralizado de mantenimiento de ETS.

1,00

Señales01.03

SEÑ.06 Ud. Traslado de señal alta 4 focos
Traslado de señal alta 4 focos para su montaje en su ubicación de la
situación definitiva. Incluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Totalmente montada y conexionada.

S1 1 1,00
S2 1 1,00
S3 1 1,00
S4 1 1,00

4,00

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta
Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

S5 situación de partida 1 1,00
S6 situación de partida 1 1,00

2,00
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Accionamientos de aguja01.04

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas
Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

1,00

AGJ.04 Ud. Traslado de accionamiento de aguja y mando local
Traslado de accionamiento de aguja y su mando local a su ubica-
ción de la situación definitiva. Incluso basamento y pequeña obra ci-
vil auxiliar. Totalmente montada y conexionada.

A2 1 1,00

1,00

Sistema de detección del tren01.05

Circuitos de vía estación01.05.01

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía
Ajuste de circuito de vía

4,00

CIRCVIA.10 Ud. Modificación de circuito de via
Modificación de CdV de estación que incluye levante de equipo ex-
terior de CdV, levante lazo de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

VA1-3 1 1,00
VE1 1 1,00
VE2 1 1,00
VA2-4 1 1,00

4,00

CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía
Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

CC05 1 1,00
CC07 1 1,00

2,00

Conexiones de vía01.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización
Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

A2 1 1,000

1,00
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CONEXVIA.02 Ud. Junta aislante encolada
Suministro y montaje de junta aislante encolada de 54 kg, 1 hilo de
9m, incluyendo retirada y reposición del balasto necesario, los cor-
tes de carril, desclavado de los cupones de carril, su retirada y apola-
do, colocación de la junta aislante encolada, clavado, soldaduras por
procedimiento aluminotérmico, carga, descarga y transporte de los
materiales levantados, nivelación y alineación. Totalmente montada
incluyendo los cortes de carril, colocación de la junta aislante encola-
da, clavado, nivelación y alineación.

1,00

Sistema de protección del tren01.06

EUR.04 Ud. Bucle de euroloop, 400+25
Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 400+25 m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00

EUR.05 Ud. Bucle de euroloop, 150+25
Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 150 +25m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00

EUR.06 Ud. Bucle de euroloop, 100+15
Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 100 +15m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

EB.S1 1 1,000

1,00

EUR.07 Ud. Bucle de euroloop, 50+15
Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 50 +15m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

EB.S2 1 1,000

1,00

EUR.09 Ud. Traslado electrónica de euroloop
Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja
de euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

EB.S1 1 1,000
EB.S2 1 1,000

2,00
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EUR.10 Ud. Desmontaje bucle de vía de hasta 400 m
Desmontaje de bucle de vía para sistema euroloop (ATP) compuesto
por parte variable de hasta 400 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y traslado a almacén.

1,00

EUR.11 Ud. Desmontaje bucle de vía de hasta 100 m
Desmontaje de bucle de vía para sistema euroloop (ATP) compuesto
por parte variable de hasta 100 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y traslado a almacén.

EB.S1 1 1,000
EB.S2 1 1,000
EB.S3 1 1,000
EB.S4 1 1,000
EB.S6 1 1,000

5,00

EUR.12 Ud. Desmontaje Euroloop
Levante, desmontaje y traslado a almacén de electrónica de vía y de
equipo de adaptación a la señal.

EB.S3 1 1,00
EB.S4 1 1,00
EB.S6 1 1,00

3,00

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente.
Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.
EB.E1 1 1,000
EB.E2 1 1,000

2,00

EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop
Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

EB.S1 1 1,00
EB.S2 1 1,00
EB.E1 1 1,00
EB.E2 1 1,00

4,00

Cajas de conexiones01.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00
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CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica
Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

2,00

Cables de señalización01.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
AG2 - US5N 186 1,100 204,600
ML2 - US5N 186 1,100 204,600

409,20

CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.
EB.S1 - US5N 231 1,100 254,100
EB.S2 - US3 14 1,100 15,400

269,50

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.
S1 - US5N 231 1,100 254,100
S2 - US3 14 1,100 15,400
S3 - US4 99 1,100 108,900
S4 - US3 9 1,100 9,900

388,30

CAB.23 Ml. Cable 1x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

CC01 - CC03 (E) 239 1,100 262,900
CC04 - Enclavamiento (E) 98 1,100 107,800
CC04 - Enclavamiento (R) 98 1,100 107,800

478,50

CAB.25 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

CC02-CC03 (R) 59 1,100 64,900
CC03 - Enclavamiento (R) 98 1,100 107,800
CC03 - Enclavamiento (E) 98 1,100 107,800
CC06 - Enclavamiento (E) 9 1,100 9,900
CC08 - Enclavamiento (R) 9 1,100 9,900
CC08 - CC09 (R) 162 1,100 178,200

478,50
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CAB.34 Ud. Desmontaje de cableado Sit Prov 1
Desmontaje de cables y cajas de conexiones de la primera situación
provisional. Incluso traslado a almacén. 

1,00

Telemando CTC01.09

CTC.01 Ud. Modificación CTC Amara. Situación 1a Provisional
Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación de la primera situación provi-
sional del enclavamiento actual modificado de Usurbil en el CTC de
Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00

CTC.04 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación 1a
Provisional

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la primera situación provisional del en-
clavamiento actual modificado de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00

Ingeniería y pruebas01.10

ING.01 Ud. Ingeniería de detalle de la modificación del
enclavamiento actual de Usurbil. Situación 1 Provisional

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño y desarrollo
la modicación del enclavamiento actual de Usurbil, así como su re-
planteo y la toma de datos necesarios para su realización, incluyen-
do los bloqueos con las estaciones colaterales.

1,00

ING.02 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación del
enclavamiento actual de Usurbil. Situación 1 Provisional

Pruebas y puesta en servicio de la primera situación provisional del
enclavamiento de Usurbil incluyendo pruebas de validación, prue-
bas de concordancia en campo y pruebas de bloqueo con enclava-
mientos colaterales. 

1,00

Obra Civil Auxiliar01.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00
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CIV.02 Ud. Arqueta grande
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00

CIV.03 Ud. Arqueta pequeña
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00

CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00
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CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro
Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00

Documentación y formación01.12

DOC_ENC_1 Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación 1
Provisional

Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su primera situación provisional. Incluso pla-
nos AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de equi-
pamiento en cuarto técnico y campo.

1,00

DOC_SEG_1 Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación 1
Provisional

Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su primera situación provisional , incluyendo
dossier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Inde-
pendiente (ISA).

1,00

FORM_SEÑ_1 Ud. Formación Señalización Usurbil Situación 1 Provisional
Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su primera situación provisional.

1,00
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02 SITUACION PROVISIONAL 2

Puesto Local de Operación02.01

PLO.02 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Provisional 2
Suministro e instalación de Puesto Local de Operación principal pa-
ra el nuevo enclavamiento de la estación de Usurbil, adaptado a la
operación de la Situación Provisional 2. Incluye dos monitores TFT,
PC industrial, tarjeta gráfica para hasta 4 monitores, teclado, ratón,
cables de interconexión y software de aplicación específica para
mando de enclavamiento. Incluso extensor de PLO, latiguillos de
F.O. y equipamiento adicional necesario. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

1,00

Enclavamiento y Bloqueos02.02

ENC.02 Ud. Enclavamiento electrónico
Fabricación, suministro e instalación de enclavamiento electrónico
para gobernar la señalización definitiva de la estación de Usurbil, en-
cargado del control de los elementos de campo de la estación, inclu-
yendo unidad central de proceso redundada en configuración hot
stand-by , módulos electrónicos de seguridad para el control y man-
do, como mínimo, de tres accionamientos, nueve señales, cuatro cir-
cuitos de vía de estación en configuración 1e/1r, un circuito de vía
de unión en configuración 1e/1r, un circuito de vía de aguja en con-
figuración 1e/2r, un circuito de vía de aguja en configuración 1e/3r,
tres circuitos de vía de trayecto en configuración 1e/1r entre Usurbil
y el futuro cruzamiento de Aginaga y dos circuitos de vía de unión y
dos circuitos de vía de trayecto en configuración 1e/1r entre Usurbil
y Lasarte Mercancías. Incluso bastidor armario de lógica, de cables,
auxiliar, de energía y de comunicaciones para telemando CTC desde
el puesto de mando de Amara y para las relaciones de bloqueo ex-
ternas con los enclavamientos electrónicos de Aia-Orio y Lasarte
Mercancías. Incluso interfaz con nuevo evaluador de ejes para detec-
ción del tren en el trayecto Aia Orio - Aginaga. Asimismo incluye el
modulo de operación para puesto local de operación. Incluso cable-
ado interno del enclavamiento. Incluso elementos auxiliares como
relés y fuentes de alimentación. Adaptado a la Situación Provisional
2. Totalmente montado y conexionado.

1,00

ENC.03 Ud. Sistema Ayuda al Mantenimiento enclavamiento
electrónico

Suministro e instalación de un sistema de ayuda al mantenimiento
para el nuevo enclavamiento electrónico de Usurbil incluyendo PC
industrial, chasis de 19", tarjeta gráfica dual y tarjeta multipuerto, así
como el software y licencias necesaria. Totalmente montada y cone-
xionada e integrado en el sistema central de mantenimiento de ETS.

1,00
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ENC.04 Ud. Router bloqueo entre estaciones colaterales, 2 SFP F.O.
Suministro e instalación de router para la realización de bloqueos
entre estaciones colaterales. Incluye dos módulos SFP en F.O. nece-
sarios para la red privada de señalización. Incluso software de aplica-
ción. Totalmente instalado, configurado y probado.

1,00

ENC.05 Ud. Router bloqueo entre estaciones colaterales, 2x1000 TX

Suministro e instalación de router 2x1000 TX para la realiza-
ción de bloqueos entre estaciones colaterales. Incluso soft-
ware de aplicación. Totalmente instalado, configurado y pro-
bado.

1,00

ENC.06 Ud. Módulo 1000 Base Tx, instalado en equipo de
comunicaciones

Suministro e instalación en router existente de un módulo 1000 Ba-
se TX (Cobre) necesario para la red privada de señalización. Total-
mente instalado en equipo de comunicaciones, configurado y proba-
do.

2,00

ENC.07 Ud. Módulo SFP en F.O., instalado en equipo de
comunicaciones

Suministro e instalación en router existente de un módulo SFP en
F.O necesario para la red privada de señalización. Totalmente instala-
do en equipo de comunicaciones, configurado y probado.

2,00

ENC.08 Ud. Mobiliario para cuarto técnico.
Mobiliario para cuarto técnico. Incluso mesa, silla y armario con cajo-
nes. Totalmente montado

1,00

ENC.10 Ud. Desmontaje equipamiento de señalización actual
Desmontaje de todos los bastidores de enclavamiento actual así co-
mo del equipo SIG L90. Incluso traslado a almacén.

1,00
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Señales02.03

SEÑ.01 Ud. Señal alfanumérica
Suministro e instalación de señal alfanumérica sobre mástil existen-
te. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Incluso
anclajes a mástil. Totalmente montada y conexionada.

Alfanumérica señal E1 1 1,000

1,00

SEÑ.02 Ud. Señal alta 4 focos multi-LEDs (R/R/A/V) con piloto
blanco, mastil, escalera, con basamento

Suministro e instalación de señal alta de cuatro focos multileds
(R/R/A/V) con piloto auxiliar blanco multiled sobre mástil, con esca-
lera. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. Totalmente montada y
conexionada.
E1 1 1,000
S1 1 1,000
S2 1 1,000
S3 1 1,000
S4 1 1,000
E2 1 1,000

6,00

SEÑ.03 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil, escalera
Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil, con escalera. Así mismo se incluye la placa de identifi-
cación de la señal. Incluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Totalmente montada y conexionada.

AE2 1 1,00

1,00

SEÑ.04 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil en andén
Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil en andén. Así mismo se incluye la placa de identifica-
ción de la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. Totalmente mon-
tada y conexionada.

AS1 1 1,000
AS3 1 1,000

2,00

SEÑ.05 Ud. Señal maniobra 2 focos multi-LEDs (Blanco / Violeta),
mástil mediano

Suministro e instalación de señal de maniobra de 2 focos multi-leds
sobre mástil mediano. Incluso basamento y pequeña obra civil auxi-
liar. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Total-
mente montada y conexionada.
M1 1 1,000
M2 1 1,000

2,00

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta
Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

E1 de primera situación provisional, incl. pantalla
alfanumérica

1 1,00
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S1 de primera situación provisional 1 1,00
S2 de primera situación provisional 1 1,00
S3 de primera situación provisional 1 1,00
S4 de primera situación provisional 1 1,00
E2 de primera situación provisional 1 1,00

6,00

SEÑ.08 Ud. Desmontaje señal baja
Desmontaje de señal baja de dos focos , incluso operaciones de des-
conexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

M1 de primera situación provisional 1 1,00
M2 de primera situación provisional 1 1,00

2,00

Accionamientos de aguja02.04

AGJ.01 Ud. Accionamiento electrohidraúlico o electromecánico
talonable

Suministro de accionamiento electrohidráulico o electromecánico ta-
lonable para aguja sencilla, equipada con manivela, timonerías, an-
clajes, bastidor de palastros de fijación. Se incluyen los ajustes nece-
sarios para la puesta en servicio del accionamiento. Totalmente
montado y conexionado.

A1 1 1,000
A2 1 1,000

2,00

AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento
Mando local para accionamiento en mástil independiente. Incluido
caja estanca de intemperie, caja con pulsadores, indicación luminosa
y espacio para manivela de accionamiento. Totalmente montado y
conexionado. 

2,00

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas
Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

2,00

AGJ.05 Ud. Desmontaje accionamiento de aguja y mando local
Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja(s), incluyendo ope-
raciones de desconexionado mecánico y su traslado a almacén.

A1 de primera situación provisional 1 1,00
A2 de primera situación provisional 1 1,00
A3 de primera situación provisional 1 1,00

3,00

Sistema de detección del tren02.05

13Proyecto de señalización de la nueva estación de Usurbil
Mediciones Rev.1
TTE-IS-23003-SIG-GEN-BUD-0001



Circuitos de vía estación02.05.01

CIRCVIA.01 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 1
receptor

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

VM1 1 1,000
VE1 1 1,000
VE2 1 1,000
VM2 1 1,000

4,00

CIRCVIA.02 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 2
receptores

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 2 receptores, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

VA1 1 1,00
VA2 1 1,00

2,00

CIRCVIA.07 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia estación
Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de estación. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

14,00

CIRCVIA.08 Ud. Armario para equipos de cabina de CDV sin juntas, hasta
14 CdV

Suministro e instalación de armario para un máximo de 14 equipos
interiores de circuitos de vía sin juntas, incluyendo todos sus ele-
mentos excepto los módulos electrónicos interiores. Incluso racks
para fuentes de alimentación, racks para módulos electrónicos inte-
riores, fuentes de alimentación y cableado interno con el armario de
entrada de cables. Totalmente montado y conexionado.

1,00

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía
Ajuste de circuito de vía

6,00

CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía
Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

VM1 2 2,00
VA1 3 3,00
VE1 2 2,00
VE2 2 2,00
VA2 3 3,00
VM2 2 2,00

14,00
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CIRCVIA.12 Ud. Desmontaje de bastidor de CdV y modulos interiores
Desmontaje de módulos interiores y de bastidor de CdV existente
en la estación de Usurbil

1,00

Circuitos de vía trayecto02.05.02

CIRCVIA.04 Ud. Equipo interior de CV sin juntas trayecto, 1 emisor y 1
receptor

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de tra-
yecto para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

VT8A 1 1,000
VT8B 1 1,000
VT8C 1 1,000
VT8D 1 1,000
VT10A 1 1,000
VT10B 1 1,000
VT10C 1 1,000

7,00

CIRCVIA.06 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia trayecto
Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de trayecto. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

14,00

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía
Ajuste de circuito de vía

7,00

Conexiones de vía02.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización
Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

A1 1 1,000
A2 1 1,000

2,00

Contadores de ejes02.05.04

CEJES.01 Ud. Punto de detección
Suministro e instalación de punto de detección para contadores de
ejes. Incluido un juego doble de cabezas detectoras, la caja de cone-
xión con el equipo de transmisión y todos los elementos de anclaje
y conexión. Incluso ajuste y toma de tierra de una pica. Totalmente
montado, conexionado y ajustado.

CEE2A 1 1,00

1,00
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CEJES.02 Ud. Evaluador de ejes hasta 8 contadores
Suministro, transporte instalación, pruebas y puesta en servicio de
equipo interior de hasta 16 contador de ejes. Incluso pequeño mate-
rial necesario. Incluso interfaz con el enclavamiento a través del con-
trolador de objetos. Totalmente montado, conexionado y puesto en
servicio.

Usurbil 1 1,00

1,00

CEJES.03 Ud. Desmontaje pedal cuenta ejes
Levante, desmontaje y traslado a almacén de pedal cuenta ejes.

E1 Usurbil actual 1 1,00

1,00

Sistema de protección del tren02.06

EUR.08 Ud. Traslado euroloop completo 50+15
Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 50 +15m. 
Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de euroloop.
Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

EB.S2 1 1,000

1,00

EUR.16 Ud. Traslado euroloop completo 100+15
Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 100 +15m.
 Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

EB.S1 1 1,000

1,00

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente.
Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.
EB.E1 1 1,000
EB.E2 1 1,000

2,00

EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop
Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

EB.E1 1 1,00
EB.E2 1 1,00
EB.S1 1 1,00
EB.S2 1 1,00

4,00
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Cajas de conexiones02.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

Caja 5 1 1,000
Caja 6 1 1,000
Caja 7 1 1,000
Caja 8 1 1,000
Caja 9 1 1,000

5,00

CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.
Caja 1 1 1,000
Caja 2 1 1,000
Caja 3 1 1,000
Caja 4 1 1,000
Caja 10 1 1,000
Caja 11 1 1,000
Caja 12 1 1,000
Caja 13 1 1,000
Caja 14 1 1,000
Caja 15 1 1,000

10,00

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica
Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

15,00

Cables de señalización02.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
RVT10C - Caja 1 5 1,100 5,500
RVT10B - Caja 2 5 1,100 5,500
EVT10C - Caja 2 5 1,100 5,500
EVT10B - Caja 3 5 1,100 5,500
EVT10A - Caja 3 5 1,100 5,500
RVT10A - Caja 4 5 1,100 5,500
RVM1 - Caja 4 5 1,100 5,500
EVM1 - Caja 5 5 1,100 5,500
EVA1 - Caja 5 5 1,100 5,500
EVM2 - Caja 10 25 1,100 27,500
EVA2 - Caja 10 25 1,100 27,500
RVT8A - Caja 11 5 1,100 5,500
RVM2 - Caja 11 5 1,100 5,500
RVT8B - Caja 12 5 1,100 5,500
EVT8A - Caja 12 5 1,100 5,500
EVT8C - Caja 13 5 1,100 5,500
EVT8B - Caja 13 5 1,100 5,500
RVT8D - Caja 14 5 1,100 5,500
RVT8C - Caja 14 5 1,100 5,500
EVT8D - Caja 15 5 1,100 5,500
R1VA1 - Caja 8 65 1,100 71,500
EVE1 - Caja 8 65 1,100 71,500
R2VA1 - Caja 8 55 1,100 60,500
EVE2 - Caja 8 55 1,100 60,500
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RVE1 - Caja 9 5 1,100 5,500
R1VA2 - Caja 9 5 1,100 5,500
RVE2 - Caja 9 15 1,100 16,500
R2VA2 - Caja 9 15 1,100 16,500
PaN Aginaga - Enclavamiento (canalizado desde Caja 4) 450 1,100 495,000

957,00

CAB.02 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

PaN Aginaga - Enclavamiento (aéreo hasta Caja 4) 829 1,100 911,900

911,90

CAB.03 Ml. Cable 3x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
Caja 2 - Enclavamiento (tramo canalización) (R) 450 1,100 495,000
Caja 3 - Enclavamiento (tramo canalización) (E) 450 1,100 495,000
Caja 4 - Caja 7 (R) 334 1,100 367,400
Caja 5 - Caja 7 (E) 144 1,100 158,400
Caja 7 - Caja 8 (E) 7 1,100 7,700
Caja 9 - Enclavamiento (R) 24 1,100 26,400
Caja 8 - Enclavamiento (E) 114 1,100 125,400
Caja 10 - Enclavamiento (E) 35 1,100 38,500
Caja 11 - Enclavamiento (R) 357 1,100 392,700
Caja 12 - Enclavamiento (tramo canalización desde caja
11) (E)

357 1,100 392,700

Caja 12 - Enclavamiento (tramo canalización desde caja
11) (R)

357 1,100 392,700

2.891,90

CAB.04 Ml. Cable 3x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
Caja 1 - Caja 2 (R) 322 1,100 354,200
Caja 2 - Caja 3 (E) 494 1,100 543,400
Caja 2 - Enclavamiento (tramo aéreo) (R) 1.199 1,100 1.318,900
Caja 3 - Enclavamiento (tramo aéreo) (E) 705 1,100 775,500
Caja 12 - Enclavamiento (tramo aéreo) (R) 303 1,100 333,300
Caja 12 - Enclavamiento (tramo aéreo) (E) 303 1,100 333,300
Caja 13 - Caja 12 (E) 700 1,100 770,000
Caja 14 - Caja 12 (R) 1.385 1,100 1.523,500
Caja 15 - Caja 13 (E) 810 1,100 891,000

6.843,10

CAB.05 Ml. Cable 5x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
5x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
Caja 7 - Caja 8 (R) 7 1,100 7,700
Caja 8 - Enclavamiento (R) 114 1,100 125,400

133,10

CAB.07 Ml. Cable 7x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
7x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

1,00
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CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.
EB.E1 - Caja 4 5 1,100 5,500
M1 - Caja 5 25 1,100 27,500
M2 - Caja 10 25 1,100 27,500
EB.E2 - Caja 11 10 1,100 11,000
EB.S2 - Caja 8 22 1,100 24,200
EB.S1 - Caja 9 5 1,100 5,500
AS1 - Caja 9 40 1,100 44,000
AS3 - Caja 9 45 1,100 49,500

194,70

CAB.10 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido aéreo por
postes existentes

Suministro y tendido en tendido aéreo por postes existentes de ca-
ble armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.
AE2-Caja 11 153 1,100 168,300

168,30

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.
A1 - Caja 8 10 1,100 11,000
A2 - Caja 10 5 1,100 5,500
IE1 - Caja 4 5 1,100 5,500

22,00

CAB.13 Ml. Cable 12x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 12x1,5 mm², tipo EAPSP.

S4 - Caja 8 17 1,100 18,700
S2 - Caja 8 22 1,100 24,200
S3 - Caja 9 10 1,100 11,000
E1 - Caja 4 5 1,100 5,500
E2 - Caja 11 5 1,100 5,500
S1 - Caja 9 5 1,100 5,500

70,40

CAB.16 Ml. Cable 19x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
19x1,5 mm², tipo EAPSP.

PaN Irubieta - Enclavamiento (tramo canalización hasta
caja 11)

352 1,100 387,200

387,20

CAB.17 Ml. Cable 19x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido aéreo por
postes existentes

Suministro y tendido en tendido aéreo por postes existentes de ca-
ble armado de 19x1,5 mm², tipo EAPSP.

Enclavamiento - PaN Irubieta (tramo aereo desde caja 11) 303 1,100 333,300

333,30

CAB.18 Ml. Cable 27x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
27x1,5 mm², tipo EAPSP.
Caja 4 - Caja 5 190 1,100 209,000
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Caja 6 - Caja 7 123 1,100 135,300
Caja 11 - Caja 10 273 1,100 300,300

644,60

CAB.19 Ml. Cable 37x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
37x1,5 mm², tipo EAPSP.
Caja 5 - Enclavamiento 265 1,100 291,500
Caja 8 - Enclavamiento 114 1,100 125,400
Caja 10 - Enclavamiento 84 1,100 92,400
Caja 9 - Enclavamiento 24 1,100 26,400
Caja 7 - Enclavamiento 121 1,100 133,100

668,80

CAB.21 Ml. Cable 48x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

Suministro y tendido tendido canalización / canaleta de cable arma-
do de 48x1,5 mm², tipo EAPSP.

1,00

CAB.23 Ml. Cable 1x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

CEE2A 5 1,100 5,500

5,50

CAB.25 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

Caja 1 - Enclavamiento (tramo canalización) 450 1,100 495,000

495,00

CAB.26 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

Caja 1 - Enclavamiento (tramo aéreo) 1.516 1,100 1.667,600

1.667,60

CAB.27 Ud. Empalme 2 a 4 conductores
Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
dos (2) a cuatro (4) conductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.
Cable 4x1,5 1 1,000

1,00

CAB.28 Ud. Empalme 7 a 19 conductores
Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
siete (7) a diecinueve (19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.
Cable 9x1,5 1 1,000
Cable 12x1,5 1 1,000

2,00
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CAB.29 Ud. Empalme 27 a 37 conductores
Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
veintisiete (27) a treinta y siete (37) conductores con medidas de
comprobación de continuidad y aislamiento.
Cable 27x1,5 1 1,000
Cable 37x1,5 1 1,000

2,00

CAB.30 Ud. Empalme 1 cuadrete
Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de un (1) cua-
drete, con medidas de comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

1,00

CAB.31 Ud. Empalme 3 cuadretes
Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de tres (3)
cuadretes, con medidas de comprobación y aislamiento y confec-
ción de carta de empalme. 

24,00

CAB.32 Ml. Tubo flexible para cable secundario
Suministro y montaje de tubo flexible blindado para la protección
del cableado secundario.
Cable 1x4x1,4 canalización 462 462,000
Cable 4x1,5 canalización 194,7 194,700
Cable 9x1,5 22 22,000
Cable 12x1,5 70,4 70,400

749,10

CAB.33 Ml. Cable de acero para tendido aéreo
Suministro y tendido de cable de acero para tendido aéreo incluidos
todos los herrajes necesarios. 

PK 98602 - PK 100415 1.813 2,00 3.626,00
PK 96284 - PK 97800 1.516 2,00 3.032,00

6.658,00

CAB.35 Ud. Desmontaje de cableado Sit Prov 2
Desmontaje de cables y cajas de conexiones de la segunda situación
provisional. Incluso traslado a almacén. 

1,00

Telemando CTC02.09

CTC.02 Ud. Modificación CTC Amara. Situación 2a Provisional
Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación del nuevo enclavamiento de
la nueva estación de Usurbil adaptado a la segunda situación provi-
sional en el CTC de Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00
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CTC.05 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación 2a
Provisional

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la segunda situación provisional del nue-
vo enclavamiento de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00

Ingeniería y pruebas02.10

ING.05 Ud. Ingeniería de detalle del nuevo enclavamiento de Usurbil.
Situación 2 Provisional

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño y desarrollo
del nuevo enclavamiento de Usurbil adaptado a la segunda situa-
ción provisional, así como su replanteo y la toma de datos necesa-
rios para su realización, incluyendo los bloqueos con las estaciones
colaterales.

1,00

ING.07 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Situación 2 Provisional

Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento de Usurbil
adaptado a la segunda situación provisional, incluyendo pruebas de
validación, pruebas de concordancia en campo y pruebas de blo-
queo con enclavamientos colaterales. 

1,00

ING.03 Ud. Ingeniería de detalle de la modificación del
enclavamiento colateral

Ingeniería de detalle hardware y software para la modificación del
enclavamiento colateral para su adaptación a su nueva relación de
bloqueo con el nuevo enclavamiento de Usurbil. Incluye la ingenie-
ría HW y SW para adaptación al nuevo acantonamiento entre la esta-
ción colateral y Usurbil y la ingeniería software para la nueva rela-
ción de bloqueo de la estación colateral con Usurbil. Incluso modifi-
cación hardware del enclavamiento electrónico colateral, mando lo-
cal y demás elementos afectados para establecimiento de bloqueo
con nuevo equipo de bloqueo de otra tecnología diferente de la del
enclavamiento colateral a instalar en la estación colateral si fuera ne-
cesario. Incluida la funcionalidad de repercusión, de forma que el en-
clavamiento colateral proporcione el aspecto de la señal de su entra-
da al nuevo enclavamiento de Usurbil. Incluso suministro, instala-
ción e ingeniería de detalle de equipamiento electrónico de blo-
queo de otra tecnología de la del enclavamiento colateral (si fuera
necesario) para materializar la relación de bloqueo con el nuevo en-
clavamiento de Usurbil. Incluso pruebas y puesta en servicio. Total-
mente desarrollado, montado e instalado.

Lasarte Mercancías 1 1,000
Aia Orio 1 1,000

2,00
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ING.09 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación del
enclavamiento colateral

Pruebas y puesta en servicio de la modificación del enclavamiento
colateral de Usurbil incluyendo pruebas de validación, pruebas de
bloqueo con el nuevo enclavamiento de Usurbil y pruebas de la fun-
cionalidad de repercusión. Incluso pruebas con equipo de bloqueo
de tecnología diferente a la del enclavamiento colateral, si fuera ne-
cesario. Totalmente probado.

Lasarte Mercancias 1 1,00
Aia Orio 1 1,00

2,00

Obra Civil Auxiliar02.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00

CIV.02 Ud. Arqueta grande
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00

CIV.03 Ud. Arqueta pequeña
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00
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CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00

CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro
Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00

CIV.07 Ud. Montaje de perchas con colocación de diez fichas
Suministro y montaje de perchas para tendido de cables con diez fi-
chas para su sujeción. Incluido todos los materiales auxiliares, tales
como tacos de acero, tornillos, arandelas y topes. Totalmente mon-
tada. 

1,00

CIV.08 Ud. Herrajes de suspensión
Suministro y montaje de herraje de suspensión en postes de catena-
ria para tendido de conductores. Incluso material de anclaje. Total-
mente instalado. Incluída parte proporcional de mano de obra y me-
dios auxiliares en horario nocturno. 

1,00
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CIV.09 Ud. Aisladores
Suministro y montaje de aisladores para tendido de cables en herra-
jes. Totalmente instalado. Incluída parte proporcional de mano de
obra y medios auxiliares en horario nocturno. 

1,00

CIV.10 Ud. Bajada de cables
Bajada de cables con tubo de protección y grapado del mismo. In-
cluída parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares en
horario nocturno. 

1,00

CIV.11 Ml. Zanja 0,8 a 1 m de profundidad
Apertura y tapado de zanja a máquina de 0,8 a 1 m de profundidad,
en zona de balasto, incluyendo dos tubos de 110mm, con rejilla y su
colocación. 

50,00

CIV.12 Ml. Canaleta prefabricada
Suministro y montaje de canaleta prefabricada de hormigón peque-
ña de 220 mm con tapado para cables.

50,00

CIV.13 Ud. Entronque a arqueta
Entronque de canalización/zanja con una cámara/arqueta/canaleta. 

1,00

Energía02.12

ENE_01 Ud. SAI 11 KVa
Suministro, montaje y conexionado de sistema de alimentación inin-
terrumpida de 11 kVA con salida a 230 V y con autonomía de 1 ho-
ra. Incluyendo las baterías y los armarios para su alojamiento. Total-
mente montado y conexionado.

1,00

ENE_02 Ud. Cuadro General Señalización y Comunicaciones
Suministro y montaje de cuadro de protección general en baja ten-
sión para los sistemas de señalización y comunicaciones, protección
magnetotérmica general, protección de los condensadores, protec-
ción de los servicios de señalización y comunicaciones mediante
protección magnetotérmica y diferencial. Totalmente montado y co-
nexionado.

1,00
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ENE_03 Ud. Cuadro de Conmutación Automática
Suministro y montaje de Equipo de Conmutación Automatica para
el cuarto técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil. In-
cluye toda la aparamenta necesaria para su correcto funciona-
miento y terminación final, incluso pequeño material, de acuerdo
al pliego de condiciones. Totalmente conexionado.

1,00

ENE_04 Ud. Cuadro de SAI
Suministro y montaje de Cuadro eléctrico de SAI y aparamenta
compuesto por 1 armario de 530x430x200 o similar, con puerta
ciega de color rojo con el distintivo SAI en letras grandes y blan-
cas. Incluye toda la aparamenta necesaria para su correcto fun-
cionamiento y terminación final, incluso pequeño material, de
acuerdo al pliego de prescripciones técnicas. Totalmente monta-
do y conexionado.

1,00

ENE_05 Ml. Cable 0,6/1KV 2x6 mm2 Cu
Suministro, tendido, conexionado y documentación final relativa
al cableado eléctrico conductor de cobre de baja tensión, flexible,
clase 5, aislamiento 0,6/1 kV sección 2x6 mm², ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en bandeja, inclu-
yendo etiquetas de identificación, terminales, completamente ins-
talado, conexionado y probado.

100,00

Documentación y formación02.13

DOC_ENC_2 Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación 2
Provisional

Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su segunda situación provisional. Incluso
planos AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de
equipamiento en cuarto técnico y campo.

1,00

FORM_SEÑ_2 Ud. Formación Señalización Usurbil Situación 2 Provisional
Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su segunda situación provisional.

1,00

DOC_SEG_2 Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación 2
Provisional

Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su segunda situación provisional , incluyendo
dossier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Inde-
pendiente (ISA).

1,00
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03 SITUACION DEFINITIVA

Puesto Local de Operación03.01

PLO.03 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Definitiva
Ingeniería para la generación de software de aplicación para su
adaptación a la situación definitiva del Puesto Local de Operación
principal del nuevo enclavamiento de la estación de Usurbil. Inclu-
so licencias necesarias. Totalmente montado y probado.

1,00

Enclavamiento y Bloqueos03.02

ENC.11 Ud. Modificación Sistema Ayuda al Mantenimiento
enclavamiento electrónico Situación Definitiva

Modificación del Sistema de Ayuda al Mantenimiento de la situación
definitiva del enclavamiento de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como su integración en el
sistema centralizado de mantenimiento de ETS.

1,00

Señales03.03

SEÑ.02 Ud. Señal alta 4 focos multi-LEDs (R/R/A/V) con piloto
blanco, mastil, escalera, con basamento

Suministro e instalación de señal alta de cuatro focos multileds
(R/R/A/V) con piloto auxiliar blanco multiled sobre mástil, con esca-
lera. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. Totalmente montada y
conexionada.
S2 1 1,000
S4 1 1,000
S6 1 1,000

3,00

SEÑ.04 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil en andén
Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil en andén. Así mismo se incluye la placa de identifica-
ción de la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. Totalmente mon-
tada y conexionada.

AS2 1 1,000
AS4 1 1,000

2,00

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta
Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

S2 de situación provisional 2 1 1,00
S4 de situación provisional 2 1 1,00

2,00
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Accionamientos de aguja03.04

AGJ.01 Ud. Accionamiento electrohidraúlico o electromecánico
talonable

Suministro de accionamiento electrohidráulico o electromecánico ta-
lonable para aguja sencilla, equipada con manivela, timonerías, an-
clajes, bastidor de palastros de fijación. Se incluyen los ajustes nece-
sarios para la puesta en servicio del accionamiento. Totalmente
montado y conexionado.

A1 1 1,000
A3 1 1,000

2,00

AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento
Mando local para accionamiento en mástil independiente. Incluido
caja estanca de intemperie, caja con pulsadores, indicación luminosa
y espacio para manivela de accionamiento. Totalmente montado y
conexionado. 

2,00

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas
Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

2,00

AGJ.05 Ud. Desmontaje accionamiento de aguja y mando local
Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja(s), incluyendo ope-
raciones de desconexionado mecánico y su traslado a almacén.

A1 de situación provisional 2 1 1,00

1,00

Sistema de detección del tren03.05

Circuitos de vía estación03.05.01

CIRCVIA.01 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 1
receptor

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

VE3 1 1,000

1,00

CIRCVIA.03 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 3
receptores

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 3 receptores, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

VA1-3 1 1,00

1,00
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CIRCVIA.07 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia estación
Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de estación. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

VE3 2 2,000
VA1-3 1 1,000

3,00

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía
Ajuste de circuito de vía

4,00

CIRCVIA.10 Ud. Modificación de circuito de via
Modificación de CdV de estación que incluye levante de equipo ex-
terior de CdV, levante lazo de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

VE2 1 1,00
VE1 1 1,00

2,00

CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía
Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

VA1 3 3,00

3,00

Conexiones de vía03.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización
Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

A1 1 1,000
A3 1 1,000

2,00

Sistema de protección del tren03.06

EUR.02 Ud. Euroloop completo, 50+15
Suministro e instalación de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo
una unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de
hasta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de bucle de vía de 50
+15m.  Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de
euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario
para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

EB.M1 1 1,000
EB.S3 1 1,000
EB.S4 1 1,000
EB.M2 1 1,000

4,00
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EUR.03 Ud. Euroloop completo, 25+15
Suministro e instalación de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo
una unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de
hasta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de bucle de vía de 25
+15m.  Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de
euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario
para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

EB.S6 (ENTRADA SISTEMA VIA 3) 1 1,000

1,00

EUR.08 Ud. Traslado euroloop completo 50+15
Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 50 +15m. 
Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de euroloop.
Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

EB.S2 1 1,000

1,00

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente.
Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.
EB.E1 1 1,000
EB.E2 1 1,000

2,00

EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop
Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

EB.E1 1 1,00
EB.M1 1 1,00
EB.S3 1 1,00
EB.S2 1 1,00
EB.S4 1 1,00
EB.S6 (ENTRADA SISTEMA VIA 3) 1 1,00
EB.M2 1 1,00
EB.E2 1 1,00

8,00

Cajas de conexiones03.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00
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CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas
Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica
Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

2,00

Cables de señalización03.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.
R3VA1-3 - Caja 7 5 1,100 5,500
EVE3 - Caja 7 85 1,100 93,500
RVE3 - Caja 7 5 1,100 5,500
R1VA1-3 - Caja 8 109 1,100 119,900
EVE1 - Caja 8 109 1,100 119,900
R2VA1-3 - Caja 8 87 1,100 95,700
EVE2 - Caja 8 87 1,100 95,700

535,70

CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.
EB.S6 - Caja 7 5 1,100 5,500
EB.S4 - Caja 8 109 1,100 119,900
EB.S2 - Caja 8 87 1,100 95,700
EB.M1 - Caja 5 25 1,100 27,500
EB.M2 - Caja 10 25 1,100 27,500
AS2 - Caja 8 10 1,100 11,000
AS4 - Caja 8 5 1,100 5,500

292,60

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta
Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.
A3 - Caja 6 10 1,100 11,000
Topera - Caja 7 85 1,100 93,500

104,50

CAB.13 Ml. Cable 12x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización /
canaleta

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 12x1,5 mm², tipo EAPSP.

S6 - Caja 7 5 5,000
S4 - Caja 8 109 109,000
S2 - Caja 8 87 87,000

201,00

CAB.27 Ud. Empalme 2 a 4 conductores
Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
dos (2) a cuatro (4) conductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.

1,00
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CAB.28 Ud. Empalme 7 a 19 conductores
Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
siete (7) a diecinueve (19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.

2,00

CAB.30 Ud. Empalme 1 cuadrete
Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de un (1) cua-
drete, con medidas de comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

1,00

CAB.32 Ml. Tubo flexible para cable secundario
Suministro y montaje de tubo flexible blindado para la protección
del cableado secundario.
Cable 1x4x1,4 535,7 535,700
Cable 4x1,5 292,6 292,600
Cable 9x1,5 104,5 104,500
Cable 12x1,5 201 201,000

1.133,80

Telemando CTC03.09

CTC.03 Ud. Modificación CTC Amara. Situación Definitiva
Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación de la situación definitiva del
nuevo enclavamiento de la nueva estación de Usurbil en el CTC de
Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00

CTC.06 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación
Definitiva

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la situación definitiva del nuevo enclava-
miento de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00

Ingeniería y pruebas03.10

ING.06 Ud. Ingeniería de detalle del nuevo enclavamiento de Usurbil.
Situación Definitiva

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño de la situa-
ción definitiva del nuevo enclavamiento de Usurbil, así como su re-
planteo y la toma de datos necesarios para su realización, incluyen-
do los bloqueos con las estaciones colaterales.

1,00
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ING.08 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Situación Definitiva

Pruebas y puesta en servicio de la situación definitiva del enclava-
miento de Usurbil incluyendo pruebas de validación, pruebas de
concordancia en campo y pruebas de bloqueo con enclavamientos
colaterales. 

1,00

Obra Civil Auxiliar03.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00

CIV.02 Ud. Arqueta grande
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00

CIV.03 Ud. Arqueta pequeña
Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00
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CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T
Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00

CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro
Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00

Repuestos03.12

MOD_ENTRADASUd. Módulo de entradas vitales para la comprobación de
elementos

Módulo de entradas vitales para la comprobación de elementos
1,00

MOD_SALIDAS Ud. Módulo de salidas vitales
Módulo de salidas vitales

1,00

CDV_1E1R_S Ud. Equipo interior 1e/1r CdV estación
Equipo interior 1e/1r CdV estación

1,00

34Proyecto de señalización de la nueva estación de Usurbil
Mediciones Rev.1
TTE-IS-23003-SIG-GEN-BUD-0001



EQADAP Ud. Equipo de adaptación a la señal hasta 6 aspectos
Equipo de adaptación a la señal hasta 6 aspectos

1,00

MAT_PEDAL Ud. Punto de detección simple
1,00

US_1ST Ud. Unidad de sintonía con 1 emisor/receptor, trayecto
1,00

US_1ST_EST Ud. Unidad de sintonía con 1 emisor/receptor, estación
1,00

Documentación y formación03.13

DOC_ENC_D Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación Definitiva
Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su situación definitiva. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de equipa-
miento en cuarto técnico y campo.

1,00

FORM_SEÑ_D Ud. Formación Señalización Usurbil Situación Definitiva
Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su situación definitiva.

1,00

DOC_SEG_D Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación Definitiva
Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su situación definitiva , incluyendo dossier de
seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Independiente
(ISA).

1,00
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04 SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL04.01

EPIS PARA LA CABEZA04.01.01

MAT_SYS_01 Ud. Casco de Seguridad
Casco de seguridad con arnés de adaptación. certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

30,00

MAT_SYS_02 Ud. Pantalla de seguridad soldador
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

8,00

MAT_SYS_03 Ud. Gafas contra impactos
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

30,00

MAT_SYS_04 Ud. Mascarilla protección frente a partículas
Semimascarilla de protección antipolvo y partículas con filtro. Amortizable
en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

30,00

MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/9

30,00

EPIS PARA EL CUERPO04.01.02

MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo
Mono de trabajo de poliester y algodón de una pieza, con elásticos
ajustable en mangas. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

30,00

MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil cuero para soldador
Mandil de cuero para soldador, amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

8,00

MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco reflectante
Chaleco de alta visibilidad de poliester con bandas reflectantes en
pecho y espalda, en varios colores. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

30,00
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MAT_SYS_C_06 Ud. Cinturón portaherramientas

 Cinturón portaherramientas ajustable. Amortizable en 4 usos. Certi-
ficado CE s/RD 773/97 y 1407/92

30,00

EPIS PARA LAS MANOS04.01.03

MAT_SYS_M_01 Ud. Guantes de protección mecánica
Par de guantes de protección mecánica extándar de lona y serraje.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

30,00

MAT_SYS_M_02 Ud. Guantes para trabajos de soldadura
Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

8,00

MAT_SYS_M_03 Ud. Guantes para trabajos eléctricos, clase 0
Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0,
logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

30,00

MAT_SYS_M_04 Ud. Guantes de protección anticorte
Par de guantes de protección con resistencia al corte. Manejo de
metalurgia, cristalería, aluminio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y
RD 1407/92

30,00

EPIS PARA LAS PIERNAS04.01.04

MAT_SYS_P_02 Ud. Botas de seguridad
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Amorti-
zable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD1407/92

30,00

MAT_SYS_P_03 Ud. Botas de seguridad aislantes
Par de botas de seguirdad aislantes para electricista hasta 5000 V de
tensión. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

30,00

MAT_SYS_P_04 Ud. Polainas para trabajos de soldadura
Par de polainas para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92.

8,00
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MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga
Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con
dos mosquetones en los extremos de 18 mm. De apertura, fabrica-
do con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

30,00

PROTECCIONES COLECTIVAS04.02

BARANDILLAS Y VALLAS04.02.01

MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla enrejado/galvanizado pliegues
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plie-
gues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m. ac-
cesorios de fijación, cosiderando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje, según RD 486/97 y RD 1627/97

200,00

MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla contención de peatones
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1m. De altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,00

MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal 1,2 x 2 m
Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación en valla de cerramien-
to de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

1,00

MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón vehículo 4 x 2m
Portón para vehículos de 4x2 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje
y desmontaje, s/RD 486/97.

1,00

MAT_SYS_BV_05 Ud Tope protección de vehículos
Tope para protección de caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles de acero de
1 m. de longitud hincados en el terreno cada 2 m., amortizable en 3
usos.

4,00
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MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal mediante tablones
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de made-
ra de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

10,00

MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar guía segura p/cargas
Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendidas a gancho de
grúa, fabricada en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de
12mm., con 3 metros de longitud, a utilizar en toda carga suspendi-
da a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos
o para hacerla entrar en la planta.

2,00

PROTECCIÓN ELÉCTRICA04.02.02

MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor polvo ABC 6Kg
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o si-
milar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

4,00

MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de CO2 5Kg Acero
Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, con 5 kg. de agen-
te extintor, contruido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/RD 486/97

4,00

MAT_SYS_PE_03 Ud. Elementos protección instalaciones eléctricas
Conjunto de elementos de protección y seguridad para la instala-
ción eléctrica general de obra, comprendiendo: interruptores dife-
renciales, transformadores, conexiones eléctricas, portalámparas es-
tancos con rejilla antiimpacos, incluso intalación, mantenimiento y
desmontaje.

1,00

MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica para toma de tierra
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300
µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido.

1,00

MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante
Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléc-
tricas en tensión.

1,00
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MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante
Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión según UNE
204001

1,00

MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductores eléctricos
Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión de
longitud 3 m.

4,00

MAT_SYS_PE_08 Ud. Sistema de pértiga aislante con gancho
Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vidrio. 3 elementos.
Longitud de la pértiga recogida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la
pértiga extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Miller fácil de uti-
lizar, para pértiga telescópica.

1,00

MAT_SYS_PE_09 Ud. Pórtico de protección gálibo
Equipo de vallado de balizamiento de gálibo cinemático para delimi-
tar tramos de 50m, con marcado CE y documentación que acredite
su conformidad, incluido montaje y desmontaje

1,00

MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra R=80ohm; R=100ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y un
aresistividad R=100 Ohm. Formada por arqueta de ladrillo macizo
de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de tt de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039 y s/RD 614/2001,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

1,00

MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra 63A
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por to-
ma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla
de sujección y/o anillos de elevación, con cerradira, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA. y 4x63 A.
300 mA. respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amorti-
zable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

2,00
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SEÑALIZACIÓN04.03

SEÑALIZACIÓN VERTICAL03.03.01

MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta balizamiento bicolor 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje

200,00

MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50 cm de altura
Cono de plástico reflector de 50cm de altura

6,00

MAT_SYS_V_04 Ud. Paleta manual 2 caras STOP OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00

MAT_SYS_V_05 Ud. Placa de señalización
Señalizacion de seguridad laboral de plancha de acero serigrafiada
de 40*33 fijada mecanicamente

2,00

MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibición
Señal de prohibicion; fabricada en material adhesivo; según las ca-
racterísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro,
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00

MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligación
Señal de obligacion; fabricada en material adhesivo; según las carac-
terísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, ins-
talación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00

MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia
Señal de advertencia o peligro; fabricada en material adhesivo; se-
gún las características descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 10cm

5,00

MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa
Señal indicativa de la ubicación de equipos de extincion de incendios

8,00

MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa
Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior para señalización vi-
sual.

10,00
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MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04.04

MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquín
Botiquin de armario con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.

1,00

MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a trabajadores
Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre te-
mas de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico.

30,00

MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento medico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio del personal (parte proporcio-
nal según el tiempo estimado de ejecución de la obra).

30,00

MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual comité de seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiente en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución, según la normativa vigente)

18,00

INSTALACIONES DE BIENESTAR04.05

SYS_INST_01 Ud. Acometida eléctrica caseta
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tiera color verde y
amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00

SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional fontanería
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta la longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
pp de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1,00

SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional saneamiento
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por
tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapa-
do
posterior de la acometida con hormigón y con pp de medios auxilia-
res.
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1,00

SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80m de altura en
acero lamida en grío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de
ventilación en puerta, colocada

30,00

SYS_INST_05 Ud. Mesa melanina 10 personas
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas

3,00

SYS_INST_06 Ud. Banco de madera para 5 personas
Banco de madera con capacidad para 5 personas

6,00

SYS_INST_07 Ud. Depósito - Cubo de basuras
Cubo para recogida de basuras

6,00

SYS_INST_08 Ud. Horno microondas
 Horno microondas de 18L de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos)

3,00

SYS_INST_09 Ud. Nevera
Nevera con congelador para almacenamiento de alimentos

3,00

SYS_INST_10 mes Alquiler mensual caseta aseo/vestuario/comedor
Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de aseo, vestuarios
y comedor. Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión directa con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos. Incluso p.p. de su-
mistro, instalación y retirada.

18,00

SYS_INST_11 h. Limpieza
Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones

540,00
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05 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera
Gestión de residuos de madera

1,00

GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico
Gestión de residuos de plástico

1,00

GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados
Gestión de residuos no esperados

1,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 AGJ.01 Ud. Suministro de accionamiento electrohidráulico
o electromecánico talonable para aguja sencilla,
equipada con manivela, timonerías, anclajes,
bastidor de palastros de fijación. Se incluyen
los ajustes necesarios para la puesta en servicio
del accionamiento. Totalmente montado y co-
nexionado.

8.967,13

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE  con DOCE
CÉNTIMOS

0002 AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento en mástil inde-
pendiente. Incluido caja estanca de intemperie,
caja con pulsadores, indicación luminosa y es-
pacio para manivela de accionamiento. Total-
mente montado y conexionado. 

925,78

NOVECIENTOS VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0003 AGJ.03 Ud. Suministro de cerrojo de uñas para motor de
aguja. Totalmente montado.

2.110,60

DOS MIL CIENTO DIEZ  con SESENTA CÉNTIMOS

0004 AGJ.04 Ud. Traslado de accionamiento de aguja y su man-
do local a su ubicación de la situación definiti-
va. Incluso basamento y pequeña obra civil au-
xiliar. Totalmente montada y conexionada.

1.283,68

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0005 AGJ.05 Ud. Desmontaje de accionamiento eléctrico de agu-
ja(s), incluyendo operaciones de desconexiona-
do mecánico y su traslado a almacén.

291,87

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0006 CAB.01 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 1x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

6,44

SEIS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 CAB.02 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 1x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

6,09

SEIS  con OCHO CÉNTIMOS

0008 CAB.03 Ml. Suministro y tendido en canalización /canaleta
de cable armado de 3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

9,53

NUEVE  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 CAB.04 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 3x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

9,18

NUEVE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

0010 CAB.05 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 5x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

11,80

ONCE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0011 CAB.07 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 7x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

15,18

QUINCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

0012 CAB.09 Ml. Suministro y tendido en canalizacion o en cana-
leta de cable armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

6,17

SEIS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0013 CAB.10 Ml. Suministro y tendido en tendido aéreo por pos-
tes existentes de cable armado de 4x1,5 mm², ti-
po EAPSP.

5,82

CINCO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0014 CAB.11 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.

7,94

SIETE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 CAB.13 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 12x1,5 mm², tipo
EAPSP.

8,94

OCHO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0016 CAB.16 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 19x1,5 mm², tipo EAPSP.

11,39

ONCE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0017 CAB.17 Ml. Suministro y tendido en tendido aéreo por pos-
tes existentes de cable armado de 19x1,5 mm²,
tipo EAPSP.

11,04

ONCE  con TRES CÉNTIMOS

0018 CAB.18 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 27x1,5 mm², tipo EAPSP.

14,21

CATORCE  con VEINTE CÉNTIMOS

0019 CAB.19 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 37x1,5 mm², tipo EAPSP.

17,28

DIECISIETE  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0020 CAB.21 Ml. Suministro y tendido tendido canalización / ca-
naleta de cable armado de 48x1,5 mm², tipo
EAPSP.

21,16

VEINTIÚN  con QUINCE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 CAB.23 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 1x4x0,9 mm Ø, tipo
EAPSP.

5,51

CINCO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0022 CAB.25 Ml. Suministro y tendido en canalización /canaleta
de cable armado de 3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

6,98

SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0023 CAB.26 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 3x4x0,9 mm Ø, tipo
EAPSP.

6,63

SEIS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 CAB.27 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de dos (2) a cuatro (4) con-
ductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.

94,48

NOVENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0025 CAB.28 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de siete (7) a diecinueve
(19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.

300,84

TRESCIENTOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0026 CAB.29 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de veintisiete (27) a treinta y
siete (37) conductores con medidas de compro-
bación de continuidad y aislamiento.

371,80

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0027 CAB.30 Ud. Ejecución de empalme de cable apantallado y
armado de un (1) cuadrete, con medidas de
comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

136,67

CIENTO TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0028 CAB.31 Ud. Ejecución de empalme de cable apantallado y
armado de tres (3) cuadretes, con medidas de
comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

232,16

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  con QUINCE CÉNTIMOS

0029 CAB.32 Ml. Suministro y montaje de tubo flexible blindado
para la protección del cableado secundario.

7,27

SIETE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0030 CAB.33 Ml. Suministro y tendido de cable de acero para
tendido aéreo incluidos todos los herrajes nece-
sarios. 

21,05

VEINTIÚN  con CINCO CÉNTIMOS

0031 CAB.34 Ud. Desmontaje de cables y cajas de conexiones de
la primera situación provisional. Incluso trasla-
do a almacén. 

832,88

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0032 CAB.35 Ud. Desmontaje de cables y cajas de conexiones de
la segunda situación provisional. Incluso trasla-
do a almacén. 

1.249,32

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0033 CEJES.01 Ud. Suministro e instalación de punto de detección
para contadores de ejes. Incluido un juego do-
ble de cabezas detectoras, la caja de conexión
con el equipo de transmisión y todos los ele-
mentos de anclaje y conexión. Incluso ajuste y
toma de tierra de una pica. Totalmente monta-
do, conexionado y ajustado.

7.722,95

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0034 CEJES.02 Ud. Suministro, transporte instalación, pruebas y
puesta en servicio de equipo interior de hasta
16 contador de ejes. Incluso pequeño material
necesario. Incluso interfaz con el enclavamiento
a través del controlador de objetos. Totalmente
montado, conexionado y puesto en servicio.

26.849,35

VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0035 CEJES.03 Ud. Levante, desmontaje y traslado a almacén de
pedal cuenta ejes.

304,02

TRESCIENTOS CUATRO  con DOS CÉNTIMOS

0036 CIRCVIA.01 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 1 re-
ceptor, inmune a las interferencias producidas
por la catenaria. Totalmente montado y cone-
xionado. 

5.529,49

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  con CUARENTA
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CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0037 CIRCVIA.02 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 2 re-
ceptores, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y co-
nexionado. 

7.701,02

SIETE MIL SETECIENTOS UN  con UN CÉNTIMOS

0038 CIRCVIA.03 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 3 re-
ceptores, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y co-
nexionado. 

9.648,39

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0039 CIRCVIA.04 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de trayecto para 1 emisor y 1 re-
ceptor, inmune a las interferencias producidas
por la catenaria. Totalmente montado y cone-
xionado. 

6.535,19

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0040 CIRCVIA.06 Ud. Conjunto de elementos de circuito de vía para
1 unidad de sintonía, incluyendo caja de vía y 1
unidad de sintonía para 1 emisor o 1 receptor
de trayecto. Incluso cables de acometida, lazo y
conexiones necesarias a vía. Incluso basamento
de caja de vía. Incluye toma de tierra de la caja
de vía. Totalmente instalada y conexionada

2.860,90

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0041 CIRCVIA.07 Ud. Conjunto de elementos de circuito de vía para
1 unidad de sintonía, incluyendo caja de vía y 1
unidad de sintonía para 1 emisor o 1 receptor
de estación. Incluso cables de acometida, lazo y
conexiones necesarias a vía. Incluso basamento
de caja de vía. Incluye toma de tierra de la caja
de vía. Totalmente instalada y conexionada

2.694,56

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0042 CIRCVIA.08 Ud. Suministro e instalación de armario para un má-
ximo de 14 equipos interiores de circuitos de
vía sin juntas, incluyendo todos sus elementos
excepto los módulos electrónicos interiores. In-
cluso racks para fuentes de alimentación, racks
para módulos electrónicos interiores, fuentes
de alimentación y cableado interno con el arma-
rio de entrada de cables. Totalmente montado
y conexionado.

14.991,63

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0043 CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía 264,44

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0044 CIRCVIA.10 Ud. Modificación de CdV de estación que incluye le-
vante de equipo exterior de CdV, levante lazo
de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

624,66

SEISCIENTOS VEINTICUATRO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0045 CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo opera-
ciones de desconexionado y su traslado a almacén.

32,65

TREINTA Y DOS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0046 CIRCVIA.12 Ud. Desmontaje de módulos interiores y de basti-
dor de CdV existente en la estación de Usurbil

435,66

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0047 CIV.01 Ud Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 75x75 cm., profundidad mínima
100 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

574,18

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0048 CIV.02 Ud. Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 90x90 cm., profundidad mínima
114 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

745,91

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA
CÉNTIMOS

0049 CIV.03 Ud. Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 60x60 cm., profundidad mínima
96 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

460,08

CUATROCIENTOS SESENTA  con OCHO CÉNTIMOS

0050 CIV.04 Ml. Construcción de canalización hormigonada de
4 tubos de PVC Ø110 mm., en paso de vías.
Comprende la apertura de la zanja a mano por
debajo de las vías, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de
los mismos. Tapado de la zanja con el mismo
material desmontado, debidamente compacta-
do, hasta la plataforma de la vía, reposición del
balasto necesario y su bateado para dejar la vía
en perfectas condiciones. Incluye el suministro
de los tubos de PVC, incluso parte proporcional
de accesorios, codos y empalmes, el hormigón,
la arena, el balasto y otros materiales necesa-
rios, transporte, carga y descarga del material a
pie de obra, los desplazamientos, pequeño ma-
terial, herramientas, maquinaria, medios auxilia-
res y retirada de escombros a vertedero de la
Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de
ETS-RFV, planos normalizados y especificacio-
nes de Proyecto.

118,25

CIENTO DIECIOCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0051 CIV.05 Ml. Construcción de canalización hormigonada de
4 tubos de PVC Ø110 mm. Comprende la aper-
tura de la zanja, colocación de los tubos sobre
capa de arena, y posterior hormigonado de los
mismos. Tapado de la zanja con el mismo mate-
rial desmontado, debidamente compactado y
reposición para dejarla en perfectas condicio-
nes. Incluye el suministro de los tubos de PVC,
incluso parte proporcional de accesorios, codos
y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra, los despla-
zamientos, pequeño material, herramientas, ma-
quinaria, medios auxiliares y retirada de escom-
bros a vertedero de la Contrata.  Estará de
acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos norma-
lizados y especificaciones de Proyecto.

96,72

NOVENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0052 CIV.06 Ud. Perforación en húmedo con corona diamanta-
da de 90 mm de diámetro, en paramento hori-
zontal de hormigón fresco o en masa hasta 33
mm de espesor, carga manual sobre camión o
contenedor. Totalmente ejecutado.

360,00

TRESCIENTOS SESENTA  con CERO CÉNTIMOS

0053 CIV.07 Ud. Suministro y montaje de perchas para tendido
de cables con diez fichas para su sujeción. In-
cluido todos los materiales auxiliares, tales co-
mo tacos de acero, tornillos, arandelas y topes.
Totalmente montada. 

20,41

VEINTE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0054 CIV.08 Ud. Suministro y montaje de herraje de suspensión
en postes de catenaria para tendido de conduc-
tores. Incluso material de anclaje. Totalmente
instalado. Incluída parte proporcional de mano
de obra y medios auxiliares en horario noctur-
no. 

87,64

OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0055 CIV.09 Ud. Suministro y montaje de aisladores para tendi-
do de cables en herrajes. Totalmente instalado.
Incluída parte proporcional de mano de obra y
medios auxiliares en horario nocturno. 

81,64

OCHENTA Y UN  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0056 CIV.10 Ud. Bajada de cables con tubo de protección y gra-
pado del mismo. Incluída parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares en horario
nocturno. 

149,93

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0057 CIV.11 Ml. Apertura y tapado de zanja a máquina de 0,8 a
1 m de profundidad, en zona de balasto, inclu-
yendo dos tubos de 110mm, con rejilla y su co-
locación. 

19,73

DIECINUEVE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0058 CIV.12 Ml. Suministro y montaje de canaleta prefabricada
de hormigón pequeña de 220 mm con tapado
para cables.

35,23

TREINTA Y CINCO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0059 CIV.13 Ud. Entronque de canalización/zanja con una cáma-
ra/arqueta/canaleta. 

202,30

DOSCIENTOS DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

0060 CONEX.01 Ud. Suministro, montaje y conexionado de caja de
conexiones de 100 bornas de cables de señali-
zación, según especificaciones técnicas. Inclui-
dos soportes, base de hormigón, y anclajes. To-
talmente instalada y conexionada.

1.155,51

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0061 CONEX.02 Ud. Suministro, montaje y conexionado de caja de
conexiones de 50 bornas de cables de señaliza-
ción, según especificaciones técnicas. Incluidos
soportes, base de hormigón, y anclajes. Total-
mente instalada y conexionada.

1.024,62

MIL VEINTICUATRO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0062 CONEX.03 Ud. Toma de tierra de una pica con todos los mate-
riales, incluso medida. Totalmente montada y
conexionada. 

100,57

CIEN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0063 CONEXVIA.01 Ud. Suministro y montaje de conexión doble de
continuidad de señalización en aguja, incluyen-
do cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales ti-
po Cembre. Totalmente montada y conexiona-
da. 

143,93

CIENTO CUARENTA Y TRES  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0064 CONEXVIA.02 Ud. Suministro y montaje de junta aislante encola-
da de 54 kg, 1 hilo de 9m, incluyendo retirada y
reposición del balasto necesario, los cortes de
carril, desclavado de los cupones de carril, su re-
tirada y apolado, colocación de la junta aislante
encolada, clavado, soldaduras por procedimien-
to aluminotérmico, carga, descarga y transpor-
te de los materiales levantados, nivelación y ali-
neación. Totalmente montada incluyendo los
cortes de carril, colocación de la junta aislante
encolada, clavado, nivelación y alineación.

1.636,46

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0065 CTC.01 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación de la primera
situación provisional del enclavamiento actual
modificado de Usurbil en el CTC de Amara. To-
talmente desarrollada y probada.

23.314,40

VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CATORCE  con
CUARENTA CÉNTIMOS

0066 CTC.02 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación del nuevo en-
clavamiento de la nueva estación de Usurbil
adaptado a la segunda situación provisional en
el CTC de Amara. Totalmente desarrollada y
probada.

26.108,10

VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS
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0067 CTC.03 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación de la situa-
ción definitiva del nuevo enclavamiento de la
nueva estación de Usurbil en el CTC de Amara.
Totalmente desarrollada y probada.

33.477,40

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS

0068 CTC.04 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la primera situación provisional del enclava-
miento actual modificado de Usurbil. Totalmen-
te en servicio.

11.144,64

ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0069 CTC.05 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la segunda situación provisional del nuevo en-
clavamiento de Usurbil. Totalmente en servicio.

12.430,56

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0070 CTC.06 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la situación definitiva del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Totalmente en servicio.

13.502,16

TRECE MIL QUINIENTOS DOS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0071 DOC_ENC_1 Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
primera situación provisional. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, dis-
tribución de equipamiento en cuarto técnico y
campo.

6.194,00

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

0072 DOC_ENC_2 Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
segunda situación provisional. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, dis-
tribución de equipamiento en cuarto técnico y
campo.

8.294,00

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
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0073 DOC_ENC_D Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
situación definitiva. Incluso planos AS-BUILT de
bastidores de enclavamiento, distribución de
equipamiento en cuarto técnico y campo.

8.294,00

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

0074 DOC_SEG_1 Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su
primera situación provisional , incluyendo dos-
sier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe
de Evaluador Independiente (ISA).

18.200,80

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0075 DOC_SEG_2 Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su se-
gunda situación provisional , incluyendo dos-
sier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe
de Evaluador Independiente (ISA).

19.550,80

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  con
OCHENTA CÉNTIMOS

0076 DOC_SEG_D Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su si-
tuación definitiva , incluyendo dossier de seguri-
dad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador
Independiente (ISA).

19.550,80

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  con
OCHENTA CÉNTIMOS

0077 ENC.01 Ud. Modificación de enclavamiento electrónico exis-
tente en Usurbil para gobernar la primera situa-
ción provisional de la estación de Usurbil para
control y mando, como mínimo, de dos accio-
namientos, ocho señales, cuatro circuitos de vía
de estación en configuración 1e/1r, dos circuito
de vía de aguja en configuración 1e/2r, circui-
tos de vía del trayecto en el tramo Usurbil - La-
sarte y contadores de ejes en el tramo Aia Orio
- Usurbil.  Incluso cableado interno en el encla-
vamiento, así como elementos auxiliares como
relés y fuentes de alimentación. Totalmente
montado y conexionado.

10.053,02

DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES  con DOS CÉNTIMOS
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0078 ENC.02 Ud. Fabricación, suministro e instalación de enclava-
miento electrónico para gobernar la señaliza-
ción definitiva de la estación de Usurbil, encar-
gado del control de los elementos de campo
de la estación, incluyendo unidad central de
proceso redundada en configuración hot
stand-by , módulos electrónicos de seguridad
para el control y mando, como mínimo, de tres
accionamientos, nueve señales, cuatro circuitos
de vía de estación en configuración 1e/1r, un
circuito de vía de unión en configuración 1e/1r,
un circuito de vía de aguja en configuración
1e/2r, un circuito de vía de aguja en configura-
ción 1e/3r, tres circuitos de vía de trayecto en
configuración 1e/1r entre Usurbil y el futuro
cruzamiento de Aginaga y dos circuitos de vía
de unión y dos circuitos de vía de trayecto en
configuración 1e/1r entre Usurbil y Lasarte Mer-
cancías. Incluso bastidor armario de lógica, de
cables, auxiliar, de energía y de comunicaciones
para telemando CTC desde el puesto de mando
de Amara y para las relaciones de bloqueo ex-
ternas con los enclavamientos electrónicos de
Aia-Orio y Lasarte Mercancías. Incluso interfaz
con nuevo evaluador de ejes para detección del
tren en el trayecto Aia Orio - Aginaga. Asimis-
mo incluye el modulo de operación para pues-
to local de operación. Incluso cableado interno
del enclavamiento. Incluso elementos auxiliares
como relés y fuentes de alimentación. Adapta-
do a la Situación Provisional 2. Totalmente
montado y conexionado.

235.003,63

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0079 ENC.03 Ud. Suministro e instalación de un sistema de ayu-
da al mantenimiento para el nuevo enclava-
miento electrónico de Usurbil incluyendo PC in-
dustrial, chasis de 19", tarjeta gráfica dual y tar-
jeta multipuerto, así como el software y licen-
cias necesaria. Totalmente montada y conexio-
nada e integrado en el sistema central de man-
tenimiento de ETS.

17.555,50

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0080 ENC.04 Ud. Suministro e instalación de router para la reali-
zación de bloqueos entre estaciones colatera-
les. Incluye dos módulos SFP en F.O. necesarios
para la red privada de señalización. Incluso soft-
ware de aplicación. Totalmente instalado, confi-
gurado y probado.

9.146,47

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0081 ENC.05 Ud.
Suministro e instalación de router 2x1000
TX para la realización de bloqueos entre
estaciones colaterales. Incluso software
de aplicación. Totalmente instalado, confi-
gurado y probado.

8.700,31

OCHO MIL SETECIENTOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0082 ENC.06 Ud. Suministro e instalación en router existente de
un módulo 1000 Base TX (Cobre) necesario pa-
ra la red privada de señalización. Totalmente
instalado en equipo de comunicaciones, confi-
gurado y probado.

520,99

QUINIENTOS VEINTE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0083 ENC.07 Ud. Suministro e instalación en router existente de
un módulo SFP en F.O necesario para la red pri-
vada de señalización. Totalmente instalado en
equipo de comunicaciones, configurado y pro-
bado.

744,07

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  con SEIS
CÉNTIMOS

0084 ENC.08 Ud. Mobiliario para cuarto técnico. Incluso mesa, si-
lla y armario con cajones. Totalmente montado

759,44

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0085 ENC.09 Ud. Modificación del Sistema de Ayuda al Manteni-
miento existente en la estación de Usurbil para
adaptarse a la primera situación provisional del
enclavamiento modificado de Usurbil, al objeto
de considerar la nueva configuración de vías
prevista, así como su integración en el sistema
centralizado de mantenimiento de ETS.

11.382,48

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0086 ENC.10 Ud. Desmontaje de todos los bastidores de enclava-
miento actual así como del equipo SIG L90. In-
cluso traslado a almacén.

1.665,76

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0087 ENC.11 Ud. Modificación del Sistema de Ayuda al Manteni-
miento de la situación definitiva del enclava-
miento de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como
su integración en el sistema centralizado de
mantenimiento de ETS.

11.382,48

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0088 ENE_01 Ud. Suministro, montaje y conexionado de sistema
de alimentación ininterrumpida de 11 kVA con
salida a 230 V y con autonomía de 1 hora. Inclu-
yendo las baterías y los armarios para su aloja-
miento. Totalmente montado y conexionado.

9.405,36

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0089 ENE_02 Ud. Suministro y montaje de cuadro de protección
general en baja tensión para los sistemas de se-
ñalización y comunicaciones, protección mag-
netotérmica general, protección de los conden-
sadores, protección de los servicios de señaliza-
ción y comunicaciones mediante protección
magnetotérmica y diferencial. Totalmente mon-
tado y conexionado.

4.832,88

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0090 ENE_03 Ud. Suministro y montaje de Equipo de Conmuta-
ción Automatica para el cuarto técnico de se-
ñalización y comunicaciones de Usurbil. Inclu-
ye toda la aparamenta necesaria para su co-
rrecto funcionamiento y terminación final, in-
cluso pequeño material, de acuerdo al pliego
de condiciones. Totalmente conexionado.

5.832,88

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

60Proyecto de Señalización de la nueva estación de Usurbil
Cuadro de Precios Nº1 Rev.1
TTE-IS-23003-SIG-GEN-BUD-0001



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0091 ENE_04 Ud. Suministro y montaje de Cuadro eléctrico de
SAI y aparamenta compuesto por 1 armario
de 530x430x200 o similar, con puerta ciega
de color rojo con el distintivo SAI en letras
grandes y blancas. Incluye toda la aparamen-
ta necesaria para su correcto funcionamiento
y terminación final, incluso pequeño material,
de acuerdo al pliego de prescripciones técni-
cas. Totalmente montado y conexionado.

4.216,44

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS  con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0092 ENE_05 Ml. Suministro, tendido, conexionado y documen-
tación final relativa al cableado eléctrico con-
ductor de cobre de baja tensión, flexible, cla-
se 5, aislamiento 0,6/1 kV sección 2x6 mm²,
ref. Afumex 1000V RZ1-K de Prysmian o simi-
lar, tendido en bandeja, incluyendo etiquetas
de identificación, terminales, completamente
instalado, conexionado y probado.

5,49

CINCO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0093 EUR.02 Ud. Suministro e instalación de equipo de vía euro-
loop (ATP) incluyendo una unidad electrónica
de vía y equipo de adaptación a la señal de has-
ta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de
bucle de vía de 50 +15m.  Incluso basamento,
peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño mate-
rial necesario para su montaje. Incluso docu-
mentación de equipo de vía. Totalmente monta-
do y conexionado.

13.574,43

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0094 EUR.03 Ud. Suministro e instalación de equipo de vía euro-
loop (ATP) incluyendo una unidad electrónica
de vía y equipo de adaptación a la señal de has-
ta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de
bucle de vía de 25 +15m.  Incluso basamento,
peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño mate-
rial necesario para su montaje. Incluso docu-
mentación de equipo de vía. Totalmente monta-
do y conexionado.

13.196,59

TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0095 EUR.04 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 400+25 m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

4.857,58

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0096 EUR.05 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 150 +25m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

2.292,00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0097 EUR.06 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 100 +15m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

1.505,93

MIL QUINIENTOS CINCO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0098 EUR.07 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 50 +15m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

960,54

NOVECIENTOS SESENTA  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0099 EUR.08 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluye traslado y tendido de bucle de
vía de 50 +15m.  Incluso basamento, peana y
toma de tierra para la caja de euroloop. Incluso
pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de
equipo de vía. Totalmente montado y conexio-
nado.

5.226,32

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0100 EUR.09 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluso basamento, peana y toma de
tierra para la caja de euroloop. Incluso pequeña
obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de
vía. Totalmente montado y conexionado.

2.581,93

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0101 EUR.10 Ud. Desmontaje de bucle de vía para sistema euro-
loop (ATP) compuesto por parte variable de
hasta 400 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y trasla-
do a almacén.

2.415,35

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0102 EUR.11 Ud. Desmontaje de bucle de vía para sistema euro-
loop (ATP) compuesto por parte variable de
hasta 100 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y trasla-
do a almacén.

1.447,13

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  con DOCE
CÉNTIMOS

0103 EUR.12 Ud. Levante, desmontaje y traslado a almacén de
electrónica de vía y de equipo de adaptación a
la señal.

756,88

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0104 EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente. Total-
mente instalado y probado.

3.820,84

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0105 EUR.14 Ud. Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación
de parámetros eléctricos de BP1 y BP2. Total-
mente puesto en servicio.

3.518,92

TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0106 EUR.16 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluye traslado y tendido de bucle de
vía de 100 +15m.  Incluso basamento, peana y
toma de tierra para la caja de euroloop. Incluso
pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de
equipo de vía. Totalmente montado y conexio-
nado.

5.772,90

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0107 FORM_SEÑ_1 Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su primera situación provi-
sional.

5.220,80

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0108 FORM_SEÑ_2 Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su segunda situación pro-
visional.

5.220,80

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0109 FORM_SEÑ_D Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su situación definitiva.

5.220,80

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0110 GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera 90,78

NOVENTA  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0111 GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados 200,00

DOSCIENTOS
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0112 GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico 109,20

CIENTO NUEVE  con VEINTE CÉNTIMOS

0113 ING.01 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño y desarrollo la modicación del encla-
vamiento actual de Usurbil, así como su replan-
teo y la toma de datos necesarios para su reali-
zación, incluyendo los bloqueos con las estacio-
nes colaterales.

37.941,60

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
con SESENTA CÉNTIMOS

0114 ING.02 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la primera situa-
ción provisional del enclavamiento de Usurbil
incluyendo pruebas de validación, pruebas de
concordancia en campo y pruebas de bloqueo
con enclavamientos colaterales. 

30.004,80

TREINTA MIL CUATRO  con OCHENTA CÉNTIMOS

0115 ING.03 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
la modificación del enclavamiento colateral pa-
ra su adaptación a su nueva relación de blo-
queo con el nuevo enclavamiento de Usurbil.
Incluye la ingeniería HW y SW para adaptación
al nuevo acantonamiento entre la estación cola-
teral y Usurbil y la ingeniería software para la
nueva relación de bloqueo de la estación cola-
teral con Usurbil. Incluso modificación hardwa-
re del enclavamiento electrónico colateral, man-
do local y demás elementos afectados para es-
tablecimiento de bloqueo con nuevo equipo de
bloqueo de otra tecnología diferente de la del
enclavamiento colateral a instalar en la estación
colateral si fuera necesario. Incluida la funciona-
lidad de repercusión, de forma que el enclava-
miento colateral proporcione el aspecto de la
señal de su entrada al nuevo enclavamiento de
Usurbil. Incluso suministro, instalación e inge-
niería de detalle de equipamiento electrónico
de bloqueo de otra tecnología de la del encla-
vamiento colateral (si fuera necesario) para ma-
terializar la relación de bloqueo con el nuevo
enclavamiento de Usurbil. Incluso pruebas y
puesta en servicio. Totalmente desarrollado,
montado e instalado.

218.573,75

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
TRES  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0116 ING.05 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño y desarrollo del nuevo enclavamiento
de Usurbil adaptado a la segunda situación pro-
visional, así como su replanteo y la toma de da-
tos necesarios para su realización, incluyendo
los bloqueos con las estaciones colaterales.

79.270,70

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA  con
SETENTA CÉNTIMOS

0117 ING.06 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño de la situación definitiva del nuevo en-
clavamiento de Usurbil, así como su replanteo y
la toma de datos necesarios para su realización,
incluyendo los bloqueos con las estaciones co-
laterales.

41.797,95

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0118 ING.07 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclava-
miento de Usurbil adaptado a la segunda situa-
ción provisional, incluyendo pruebas de valida-
ción, pruebas de concordancia en campo y
pruebas de bloqueo con enclavamientos colate-
rales. 

21.432,00

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

0119 ING.08 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la situación de-
finitiva del enclavamiento de Usurbil incluyen-
do pruebas de validación, pruebas de concor-
dancia en campo y pruebas de bloqueo con en-
clavamientos colaterales. 

29.790,48

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0120 ING.09 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación
del enclavamiento colateral de Usurbil incluyen-
do pruebas de validación, pruebas de bloqueo
con el nuevo enclavamiento de Usurbil y prue-
bas de la funcionalidad de repercusión. Incluso
pruebas con equipo de bloqueo de tecnología
diferente a la del enclavamiento colateral, si fue-
ra necesario. Totalmente probado.

34.291,20

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
con VEINTE CÉNTIMOS
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0121 MAT_SYS_01 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación.
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

3,86

TRES  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0122 MAT_SYS_02 Ud. Pantalla manual de seguridad para soldador,
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

6,97

SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0123 MAT_SYS_03 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

2,61

DOS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0124 MAT_SYS_04 Ud. Semimascarilla de protección antipolvo y partículas
con filtro. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

6,95

SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0125 MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/9

5,78

CINCO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0126 MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50
m. accesorios de fijación, cosiderando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, según RD
486/97 y RD 1627/97

6,18

SEIS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0127 MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla de contención de peatones, metálica, pro-
longable de 2,50 m. de largo y 1m. De altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,75

DIEZ  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0128 MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas caracte-
rísticas, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

74,50

SETENTA Y CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0129 MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón para vehículos de 4x2 m. para coloca-
ción en valla de cerramiento de las mismas ca-
racterísticas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, s/RD 486/97.

116,50

CIENTO DIECISÉIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0130 MAT_SYS_BV_05 Ud Tope para protección de caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles
de acero de 1 m. de longitud hincados en el te-
rreno cada 2 m., amortizable en 3 usos.

5,64

CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0131 MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal de huecos con cuajado
de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

4,28

CUATRO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0132 MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendi-
das a gancho de grúa, fabricada en poliamida
6.6 industrial con un diámetro de 12mm., con 3
metros de longitud, a utilizar en toda carga sus-
pendida a gancho de grúa que necesite ser
guiada para evitar penduleos o para hacerla en-
trar en la planta.

1,50

UN  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0133 MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo de poliester y algodón de una
pieza, con elásticos ajustable en mangas. Certifi-
cado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

15,88

QUINCE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0134 MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil de cuero para soldador, amortizable en
3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

7,42

SIETE  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0135 MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco de alta visibilidad de poliester con ban-
das reflectantes en pecho y espalda, en varios
colores. Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

1,81

UN  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0136 MAT_SYS_C_06 Ud.  Cinturón portaherramientas ajustable. Amorti-
zable en 4 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

4,11

CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS

0137 MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquin de armario con el contenido estableci-
do en la ordenanza general de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

48,36

CUARENTA Y OCHO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0138 MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a los trabajadores durante
las obras sobre temas de seguridad e higiene
en el trabajo por asesor técnico.

8,95

OCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0139 MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento médico obligatorio del perso-
nal (parte proporcional según el tiempo estima-
do de ejecución de la obra).

23,97

VEINTITRÉS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0140 MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Hi-
giente en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según la normativa vigente)

24,97

VEINTICUATRO  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0141 MAT_SYS_M_01 Ud. Par de guantes de protección mecánica extán-
dar de lona y serraje. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92

2,75

DOS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0142 MAT_SYS_M_02 Ud. Par de guantes para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

5,75

CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0143 MAT_SYS_M_03 Ud. Par de guantes de material aislante para traba-
jos eléctricos, clase 0, logotipo color rojo, ten-
sión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

17,23

DIECISIETE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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DIECISIETE  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0144 MAT_SYS_M_04 Ud. Par de guantes de protección con resistencia al
corte. Manejo de metalurgia, cristalería, alumi-
nio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

4,15

CUATRO  con QUINCE CÉNTIMOS

0145 MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
brasa de eficacia 34A/233B, de 6 Kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada.

47,50

CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0146 MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, contruido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad insta-
lada. s/RD 486/97

58,39

CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0147 MAT_SYS_PE_03 Ud. Conjunto de elementos de protección y seguri-
dad para la instalación eléctrica general de
obra, comprendiendo: interruptores diferencia-
les, transformadores, conexiones eléctricas, por-
talámparas estancos con rejilla antiimpacos, in-
cluso intalación, mantenimiento y desmontaje.

257,23

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0148 MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica de toma de tierra de acero, con recubri-
miento de cobre de 300 µm de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diáme-
tro, clavada en el suelo y con el desmontaje in-
cluido.

23,09

VEINTITRÉS  con NUEVE CÉNTIMOS

0149 MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante para trabajos en zonas de in-
fluencia de líneas eléctricas en tensión.

69,14

SESENTA Y NUEVE  con CATORCE CÉNTIMOS

0150 MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante de patas fijas para trabajos
en tensión según UNE 204001

38,95

TREINTA Y OCHO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0151 MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductor de línea
eléctrica en tensión de longitud 3 m.

21,53

VEINTIÚN  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0152 MAT_SYS_PE_08 Ud. Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vi-
drio. 3 elementos. Longitud de la pértiga reco-
gida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la pértiga
extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Mi-
ller fácil de utilizar, para pértiga telescópica.

129,32

CIENTO VEINTINUEVE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0153 MAT_SYS_PE_09 Ud. Equipo de vallado de balizamiento de gálibo ci-
nemático para delimitar tramos de 50m, con
marcado CE y documentación que acredite su
conformidad, incluido montaje y desmontaje

382,76

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0154 MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y un aresistividad R=100 Ohm.
Formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo
de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobri-
zado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de tt de cobre desnudo
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039 y s/RD 614/2001, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

145,94

CIENTO CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0155 MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliester
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, so-
portes, manecilla de sujección y/o anillos de ele-
vación, con cerradira, MT General de 4x63 A., 3
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA.
y 4x63 A. 300 mA. respectivamente, 6 MT por
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de
4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identi-
ficación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

231,48

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0156 MAT_SYS_P_02 Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y punte-
ra de acero. Amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD1407/92

23,71

VEINTITRÉS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0157 MAT_SYS_P_03 Ud. Par de botas de seguirdad aislantes para electri-
cista hasta 5000 V de tensión. Amortizable en 3
usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

32,27

TREINTA Y DOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0158 MAT_SYS_P_04 Ud. Par de polainas para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92.

9,75

NUEVE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0159 MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto de arnés de seguridad con amarre
dorsal + eslinga con dos mosquetones en los
extremos de 18 mm. De apertura, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos
de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

38,56

TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0160 MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmon-
taje

0,26

CERO  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0161 MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50cm de altura 7,50

SIETE  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0162 MAT_SYS_V_04 Ud. Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

7,47

SIETE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0163 MAT_SYS_V_05 Ud. Señalizacion de seguridad laboral de plancha
de acero serigrafiada de 40*33 fijada mecanica-
mente

7,74

SIETE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0164 MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibicion; fabricada en material ad-
hesivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0165 MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligacion; fabricada en material adhe-
sivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0166 MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia o peligro; fabricada en ma-
terial adhesivo; según las características descri-
tas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño 10cm

4,25

CUATRO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0167 MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa de la ubicación de equipos de
extincion de incendios

6,47

SEIS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0168 MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior
para señalización visual.

38,24

TREINTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0169 PLO.01 Ud. Ingeniería para la generación de software de
aplicación para su adaptación a la situación
provisional 1 del Puesto Local de Operación
principal del enclavamiento actual de la esta-
ción de Usurbil. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

10.573,18

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0170 PLO.02 Ud. Suministro e instalación de Puesto Local de
Operación principal para el nuevo enclavamien-
to de la estación de Usurbil, adaptado a la ope-
ración de la Situación Provisional 2. Incluye dos
monitores TFT, PC industrial, tarjeta gráfica para
hasta 4 monitores, teclado, ratón, cables de in-
terconexión y software de aplicación específica
para mando de enclavamiento. Incluso extensor
de PLO, latiguillos de F.O. y equipamiento adi-
cional necesario. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

20.097,28

VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0171 PLO.03 Ud. Ingeniería para la generación de software de
aplicación para su adaptación a la situación
definitiva del Puesto Local de Operación prin-
cipal del nuevo enclavamiento de la estación
de Usurbil. Incluso licencias necesarias. Total-
mente montado y probado.

11.343,25

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0172 SEÑ.01 Ud. Suministro e instalación de señal alfanumérica
sobre mástil existente. Así mismo se incluye la
placa de identificación de la señal. Incluso ancla-
jes a mástil. Totalmente montada y conexiona-
da.

4.739,87

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0173 SEÑ.02 Ud. Suministro e instalación de señal alta de cuatro
focos multileds (R/R/A/V) con piloto auxiliar
blanco multiled sobre mástil, con escalera. Así
mismo se incluye la placa de identificación de
la señal. Incluso basamento y pequeña obra ci-
vil auxiliar. Totalmente montada y conexionada.

7.076,67

SIETE MIL SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0174 SEÑ.03 Ud. Suministro e instalación de señal alta de dos fo-
cos multileds (A/V) sobre mástil, con escalera.
Así mismo se incluye la placa de identificación
de la señal. Incluso basamento y pequeña obra
civil auxiliar. Totalmente montada y conexiona-
da.

4.706,65

CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0175 SEÑ.04 Ud. Suministro e instalación de señal alta de dos fo-
cos multileds (A/V) sobre mástil en andén. Así
mismo se incluye la placa de identificación de
la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. To-
talmente montada y conexionada.

4.302,54

CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0176 SEÑ.05 Ud. Suministro e instalación de señal de maniobra
de 2 focos multi-leds sobre mástil mediano. In-
cluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Así mismo se incluye la placa de identificación
de la señal. Totalmente montada y conexionada.

2.783,36

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0177 SEÑ.06 Ud. Traslado de señal alta 4 focos para su montaje
en su ubicación de la situación definitiva. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. To-
talmente montada y conexionada.

985,02

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  con UN CÉNTIMOS

0178 SEÑ.07 Ud. Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, in-
cluso operaciones de desconexionado mecáni-
co y eléctrico y su traslado a almacén.

215,40

DOSCIENTOS QUINCE  con CUARENTA CÉNTIMOS

0179 SEÑ.08 Ud. Desmontaje de señal baja de dos focos , inclu-
so operaciones de desconexionado mecánico y
eléctrico y su traslado a almacén.

83,11

OCHENTA Y TRES  con DIEZ CÉNTIMOS

0180 SYS_INST_01 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión no-
minal 750 V, incorporando conductor de tiera
color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

5,98

CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0181 SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional de fontanería para obra
de la red general municipal de agua potable
hasta la longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, pp de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando.

118,65

CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0182 SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional de saneamiento de case-
ta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería
en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón y con
pp de medios auxiliares.

147,37

CIENTO CUARENTA Y SIETE  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0183 SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80m de altura en acero lamida en grío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada

4,83

CUATRO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0184 SYS_INST_05 Ud. Mesa de melamina para comedor de obra con
capacidad para 10 personas

54,69

CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0185 SYS_INST_06 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 perso-
nas

22,95

VEINTIDÓS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0186 SYS_INST_07 Ud. Cubo para recogida de basuras 5,98

CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0187 SYS_INST_08 Ud.  Horno microondas de 18L de capacidad, con
plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos)

48,18

CUARENTA Y OCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0188 SYS_INST_09 Ud. Nevera con congelador para almacenamiento
de alimentos

145,99

CIENTO CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0189 SYS_INST_10 mes Módulo metálico apilable, prefabricado para
uso de aseo, vestuarios y comedor. Fabricado
en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión direc-
ta con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos.
Incluso p.p. de sumistro, instalación y retirada.

193,27

CIENTO NOVENTA Y TRES  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0190 SYS_INST_11 h. Mano de obra de limpieza y conservación de
las instalaciones

9,50

NUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0001 AGJ.01 Ud. Suministro de accionamiento electrohidráulico
o electromecánico talonable para aguja sencilla,
equipada con manivela, timonerías, anclajes,
bastidor de palastros de fijación. Se incluyen
los ajustes necesarios para la puesta en servicio
del accionamiento. Totalmente montado y co-
nexionado.

Mano de obra........................................................ 1.447,13
7.520,00

Suma la partida..................................................... 8.967,13

TOTAL PARTIDA................................................. 8.967,13

0002 AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento en mástil inde-
pendiente. Incluido caja estanca de intemperie,
caja con pulsadores, indicación luminosa y es-
pacio para manivela de accionamiento. Total-
mente montado y conexionado. 

Mano de obra........................................................ 152,58
773,20

Suma la partida..................................................... 925,78

TOTAL PARTIDA................................................. 925,78

0003 AGJ.03 Ud. Suministro de cerrojo de uñas para motor de
aguja. Totalmente montado.

Mano de obra........................................................ 1.119,91
990,69

Suma la partida..................................................... 2.110,60

TOTAL PARTIDA................................................. 2.110,60

0004 AGJ.04 Ud. Traslado de accionamiento de aguja y su man-
do local a su ubicación de la situación definiti-
va. Incluso basamento y pequeña obra civil au-
xiliar. Totalmente montada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 1.283,68

Suma la partida..................................................... 1.283,68

TOTAL PARTIDA................................................. 1.283,68

0005 AGJ.05 Ud. Desmontaje de accionamiento eléctrico de agu-
ja(s), incluyendo operaciones de desconexiona-
do mecánico y su traslado a almacén.

Mano de obra........................................................ 273,44
Maquinaria ............................................................ 18,43

Suma la partida..................................................... 291,87

TOTAL PARTIDA................................................. 291,87

0006 CAB.01 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 1x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

4,24

Suma la partida..................................................... 6,44
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Suma la partida..................................................... 6,44

TOTAL PARTIDA................................................. 6,44

0007 CAB.02 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 1x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,34

4,24

Suma la partida..................................................... 6,09

TOTAL PARTIDA................................................. 6,09

0008 CAB.03 Ml. Suministro y tendido en canalización /canaleta
de cable armado de 3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

7,33

Suma la partida..................................................... 9,53

TOTAL PARTIDA................................................. 9,53

0009 CAB.04 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 3x4x1,4 mm Ø, tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,34

7,33

Suma la partida..................................................... 9,18

TOTAL PARTIDA................................................. 9,18

0010 CAB.05 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 5x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

9,60

Suma la partida..................................................... 11,80

TOTAL PARTIDA................................................. 11,80

0011 CAB.07 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 7x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

12,98

Suma la partida..................................................... 15,18

TOTAL PARTIDA................................................. 15,18

0012 CAB.09 Ml. Suministro y tendido en canalizacion o en cana-
leta de cable armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

3,97

Suma la partida..................................................... 6,17

TOTAL PARTIDA................................................. 6,17

0013 CAB.10 Ml. Suministro y tendido en tendido aéreo por pos-
tes existentes de cable armado de 4x1,5 mm², ti-
po EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,34

3,97
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3,97

Suma la partida..................................................... 5,82

TOTAL PARTIDA................................................. 5,82

0014 CAB.11 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

5,74

Suma la partida..................................................... 7,94

TOTAL PARTIDA................................................. 7,94

0015 CAB.13 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 12x1,5 mm², tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

6,74

Suma la partida..................................................... 8,94

TOTAL PARTIDA................................................. 8,94

0016 CAB.16 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 19x1,5 mm², tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

9,19

Suma la partida..................................................... 11,39

TOTAL PARTIDA................................................. 11,39

0017 CAB.17 Ml. Suministro y tendido en tendido aéreo por pos-
tes existentes de cable armado de 19x1,5 mm²,
tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,34

9,19

Suma la partida..................................................... 11,04

TOTAL PARTIDA................................................. 11,04

0018 CAB.18 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 27x1,5 mm², tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

12,01

Suma la partida..................................................... 14,21

TOTAL PARTIDA................................................. 14,21

0019 CAB.19 Ml. Suministro y tendido en canalización / canaleta
de cable armado de 37x1,5 mm², tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

15,08

Suma la partida..................................................... 17,28

TOTAL PARTIDA................................................. 17,28
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0020 CAB.21 Ml. Suministro y tendido tendido canalización / ca-
naleta de cable armado de 48x1,5 mm², tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

18,96

Suma la partida..................................................... 21,16

TOTAL PARTIDA................................................. 21,16

0021 CAB.23 Ml. Suministro y tendido en canalización o en cana-
leta de cable armado de 1x4x0,9 mm Ø, tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

3,31

Suma la partida..................................................... 5,51

TOTAL PARTIDA................................................. 5,51

0022 CAB.25 Ml. Suministro y tendido en canalización /canaleta
de cable armado de 3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,86
Maquinaria ............................................................ 0,34

4,78

Suma la partida..................................................... 6,98

TOTAL PARTIDA................................................. 6,98

0023 CAB.26 Ml. Suministro y tendido aéreo en postes existen-
tes de cable armado de 3x4x0,9 mm Ø, tipo
EAPSP.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,34

4,78

Suma la partida..................................................... 6,63

TOTAL PARTIDA................................................. 6,63

0024 CAB.27 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de dos (2) a cuatro (4) con-
ductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.

Mano de obra........................................................ 73,11
21,37

Suma la partida..................................................... 94,48

TOTAL PARTIDA................................................. 94,48

0025 CAB.28 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de siete (7) a diecinueve
(19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.

Mano de obra........................................................ 164,62
136,22

Suma la partida..................................................... 300,84

TOTAL PARTIDA................................................. 300,84
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0026 CAB.29 Ud. Ejecución de empalme termorretráctil relleno
para cable armado de veintisiete (27) a treinta y
siete (37) conductores con medidas de compro-
bación de continuidad y aislamiento.

Mano de obra........................................................ 197,54
174,26

Suma la partida..................................................... 371,80

TOTAL PARTIDA................................................. 371,80

0027 CAB.30 Ud. Ejecución de empalme de cable apantallado y
armado de un (1) cuadrete, con medidas de
comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

Mano de obra........................................................ 113,97
22,70

Suma la partida..................................................... 136,67

TOTAL PARTIDA................................................. 136,67

0028 CAB.31 Ud. Ejecución de empalme de cable apantallado y
armado de tres (3) cuadretes, con medidas de
comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

Mano de obra........................................................ 153,68
78,48

Suma la partida..................................................... 232,16

TOTAL PARTIDA................................................. 232,16

0029 CAB.32 Ml. Suministro y montaje de tubo flexible blindado
para la protección del cableado secundario.

Mano de obra........................................................ 5,07
2,20

Suma la partida..................................................... 7,27

TOTAL PARTIDA................................................. 7,27

0030 CAB.33 Ml. Suministro y tendido de cable de acero para
tendido aéreo incluidos todos los herrajes nece-
sarios. 

Mano de obra........................................................ 7,60
13,45

Suma la partida..................................................... 21,05

TOTAL PARTIDA................................................. 21,05

0031 CAB.34 Ud. Desmontaje de cables y cajas de conexiones de
la primera situación provisional. Incluso trasla-
do a almacén. 

Mano de obra........................................................ 832,88

TOTAL PARTIDA................................................. 832,88

0032 CAB.35 Ud. Desmontaje de cables y cajas de conexiones de
la segunda situación provisional. Incluso trasla-
do a almacén. 
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Mano de obra........................................................ 1.249,32

TOTAL PARTIDA................................................. 1.249,32

0033 CEJES.01 Ud. Suministro e instalación de punto de detección
para contadores de ejes. Incluido un juego do-
ble de cabezas detectoras, la caja de conexión
con el equipo de transmisión y todos los ele-
mentos de anclaje y conexión. Incluso ajuste y
toma de tierra de una pica. Totalmente monta-
do, conexionado y ajustado.

Mano de obra........................................................ 344,50
7.378,45

Suma la partida..................................................... 7.722,95

TOTAL PARTIDA................................................. 7.722,95

0034 CEJES.02 Ud. Suministro, transporte instalación, pruebas y
puesta en servicio de equipo interior de hasta
16 contador de ejes. Incluso pequeño material
necesario. Incluso interfaz con el enclavamiento
a través del controlador de objetos. Totalmente
montado, conexionado y puesto en servicio.

Mano de obra........................................................ 8.849,35
18.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26.849,35

0035 CEJES.03 Ud. Levante, desmontaje y traslado a almacén de
pedal cuenta ejes.

Mano de obra........................................................ 304,02

TOTAL PARTIDA................................................. 304,02

0036 CIRCVIA.01 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 1 re-
ceptor, inmune a las interferencias producidas
por la catenaria. Totalmente montado y cone-
xionado. 

Mano de obra........................................................ 16,87
5.512,62

Suma la partida..................................................... 5.529,49

TOTAL PARTIDA................................................. 5.529,49

0037 CIRCVIA.02 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 2 re-
ceptores, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y co-
nexionado. 

Mano de obra........................................................ 16,87
7.684,15

Suma la partida..................................................... 7.701,02

TOTAL PARTIDA................................................. 7.701,02
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0038 CIRCVIA.03 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de estación para 1 emisor y 3 re-
ceptores, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y co-
nexionado. 

Mano de obra........................................................ 16,87
9.631,52

Suma la partida..................................................... 9.648,39

TOTAL PARTIDA................................................. 9.648,39

0039 CIRCVIA.04 Ud. Suministro e instalación de equipo interior de
CV sin juntas de trayecto para 1 emisor y 1 re-
ceptor, inmune a las interferencias producidas
por la catenaria. Totalmente montado y cone-
xionado. 

Mano de obra........................................................ 16,87
6.518,32

Suma la partida..................................................... 6.535,19

TOTAL PARTIDA................................................. 6.535,19

0040 CIRCVIA.06 Ud. Conjunto de elementos de circuito de vía para
1 unidad de sintonía, incluyendo caja de vía y 1
unidad de sintonía para 1 emisor o 1 receptor
de trayecto. Incluso cables de acometida, lazo y
conexiones necesarias a vía. Incluso basamento
de caja de vía. Incluye toma de tierra de la caja
de vía. Totalmente instalada y conexionada

Mano de obra........................................................ 215,51
2.645,39

Suma la partida..................................................... 2.860,90

TOTAL PARTIDA................................................. 2.860,90

0041 CIRCVIA.07 Ud. Conjunto de elementos de circuito de vía para
1 unidad de sintonía, incluyendo caja de vía y 1
unidad de sintonía para 1 emisor o 1 receptor
de estación. Incluso cables de acometida, lazo y
conexiones necesarias a vía. Incluso basamento
de caja de vía. Incluye toma de tierra de la caja
de vía. Totalmente instalada y conexionada

Mano de obra........................................................ 215,51
2.479,05

Suma la partida..................................................... 2.694,56

TOTAL PARTIDA................................................. 2.694,56
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0042 CIRCVIA.08 Ud. Suministro e instalación de armario para un má-
ximo de 14 equipos interiores de circuitos de
vía sin juntas, incluyendo todos sus elementos
excepto los módulos electrónicos interiores. In-
cluso racks para fuentes de alimentación, racks
para módulos electrónicos interiores, fuentes
de alimentación y cableado interno con el arma-
rio de entrada de cables. Totalmente montado
y conexionado.

Mano de obra........................................................ 884,94
14.106,69

Suma la partida..................................................... 14.991,63
Redondeo ............................................................. -0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 14.991,63

0043 CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía
Mano de obra........................................................ 264,44

Suma la partida..................................................... 264,44

TOTAL PARTIDA................................................. 264,44

0044 CIRCVIA.10 Ud. Modificación de CdV de estación que incluye le-
vante de equipo exterior de CdV, levante lazo
de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

Mano de obra........................................................ 624,66

TOTAL PARTIDA................................................. 624,66

0045 CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo opera-
ciones de desconexionado y su traslado a almacén.

Mano de obra........................................................ 29,67
Maquinaria ............................................................ 2,98

Suma la partida..................................................... 32,65

TOTAL PARTIDA................................................. 32,65

0046 CIRCVIA.12 Ud. Desmontaje de módulos interiores y de basti-
dor de CdV existente en la estación de Usurbil

Mano de obra........................................................ 416,44
Maquinaria ............................................................ 19,22

Suma la partida..................................................... 435,66

TOTAL PARTIDA................................................. 435,66

0047 CIV.01 Ud Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 75x75 cm., profundidad mínima
100 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

Mano de obra........................................................ 154,13
420,05

Suma la partida..................................................... 574,18
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Suma la partida..................................................... 574,18

TOTAL PARTIDA................................................. 574,18

0048 CIV.02 Ud. Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 90x90 cm., profundidad mínima
114 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

Mano de obra........................................................ 185,12
560,79

Suma la partida..................................................... 745,91

TOTAL PARTIDA................................................. 745,91

0049 CIV.03 Ud. Construcción de arqueta de registro mediana
normalizada de 60x60 cm., profundidad mínima
96 cm., incluidos todos los materiales. Arqueta
colocada sobre solera de hormigón en masa,
limpiada y terminada, y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluso relleno y la com-
pactación perimetral posterior, el drenaje y el
recibido de los tubos, y la tapa de hormigón.

Mano de obra........................................................ 123,15
336,94

Suma la partida..................................................... 460,08

TOTAL PARTIDA................................................. 460,08

0050 CIV.04 Ml. Construcción de canalización hormigonada de
4 tubos de PVC Ø110 mm., en paso de vías.
Comprende la apertura de la zanja a mano por
debajo de las vías, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de
los mismos. Tapado de la zanja con el mismo
material desmontado, debidamente compacta-
do, hasta la plataforma de la vía, reposición del
balasto necesario y su bateado para dejar la vía
en perfectas condiciones. Incluye el suministro
de los tubos de PVC, incluso parte proporcional
de accesorios, codos y empalmes, el hormigón,
la arena, el balasto y otros materiales necesa-
rios, transporte, carga y descarga del material a
pie de obra, los desplazamientos, pequeño ma-
terial, herramientas, maquinaria, medios auxilia-
res y retirada de escombros a vertedero de la
Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de
ETS-RFV, planos normalizados y especificacio-
nes de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 72,10
Maquinaria ............................................................ 20,24

25,91

Suma la partida..................................................... 118,25
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Suma la partida..................................................... 118,25

TOTAL PARTIDA................................................. 118,25

0051 CIV.05 Ml. Construcción de canalización hormigonada de
4 tubos de PVC Ø110 mm. Comprende la aper-
tura de la zanja, colocación de los tubos sobre
capa de arena, y posterior hormigonado de los
mismos. Tapado de la zanja con el mismo mate-
rial desmontado, debidamente compactado y
reposición para dejarla en perfectas condicio-
nes. Incluye el suministro de los tubos de PVC,
incluso parte proporcional de accesorios, codos
y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y
descarga del material a pie de obra, los despla-
zamientos, pequeño material, herramientas, ma-
quinaria, medios auxiliares y retirada de escom-
bros a vertedero de la Contrata.  Estará de
acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos norma-
lizados y especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 61,35
Maquinaria ............................................................ 9,46

25,91

Suma la partida..................................................... 96,72

TOTAL PARTIDA................................................. 96,72

0052 CIV.06 Ud. Perforación en húmedo con corona diamanta-
da de 90 mm de diámetro, en paramento hori-
zontal de hormigón fresco o en masa hasta 33
mm de espesor, carga manual sobre camión o
contenedor. Totalmente ejecutado.

Mano de obra........................................................ 140,86
219,14

Suma la partida..................................................... 360,00

TOTAL PARTIDA................................................. 360,00

0053 CIV.07 Ud. Suministro y montaje de perchas para tendido
de cables con diez fichas para su sujeción. In-
cluido todos los materiales auxiliares, tales co-
mo tacos de acero, tornillos, arandelas y topes.
Totalmente montada. 

Mano de obra........................................................ 10,41
10,00

Suma la partida..................................................... 20,41

TOTAL PARTIDA................................................. 20,41

0054 CIV.08 Ud. Suministro y montaje de herraje de suspensión
en postes de catenaria para tendido de conduc-
tores. Incluso material de anclaje. Totalmente
instalado. Incluída parte proporcional de mano
de obra y medios auxiliares en horario noctur-
no. 

Mano de obra........................................................ 41,64
46,00
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46,00

Suma la partida..................................................... 87,64

TOTAL PARTIDA................................................. 87,64

0055 CIV.09 Ud. Suministro y montaje de aisladores para tendi-
do de cables en herrajes. Totalmente instalado.
Incluída parte proporcional de mano de obra y
medios auxiliares en horario nocturno. 

Mano de obra........................................................ 41,64
40,00

Suma la partida..................................................... 81,64

TOTAL PARTIDA................................................. 81,64

0056 CIV.10 Ud. Bajada de cables con tubo de protección y gra-
pado del mismo. Incluída parte proporcional de
mano de obra y medios auxiliares en horario
nocturno. 

Mano de obra........................................................ 124,93
25,00

Suma la partida..................................................... 149,93

TOTAL PARTIDA................................................. 149,93

0057 CIV.11 Ml. Apertura y tapado de zanja a máquina de 0,8 a
1 m de profundidad, en zona de balasto, inclu-
yendo dos tubos de 110mm, con rejilla y su co-
locación. 

Mano de obra........................................................ 16,60
3,13

Suma la partida..................................................... 19,73

TOTAL PARTIDA................................................. 19,73

0058 CIV.12 Ml. Suministro y montaje de canaleta prefabricada
de hormigón pequeña de 220 mm con tapado
para cables.

Mano de obra........................................................ 6,20
Maquinaria ............................................................ 2,17

26,86

Suma la partida..................................................... 35,23

TOTAL PARTIDA................................................. 35,23

0059 CIV.13 Ud. Entronque de canalización/zanja con una cáma-
ra/arqueta/canaleta. 

Mano de obra........................................................ 202,30

TOTAL PARTIDA................................................. 202,30
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0060 CONEX.01 Ud. Suministro, montaje y conexionado de caja de
conexiones de 100 bornas de cables de señali-
zación, según especificaciones técnicas. Inclui-
dos soportes, base de hormigón, y anclajes. To-
talmente instalada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 401,78
753,73

Suma la partida..................................................... 1.155,51

TOTAL PARTIDA................................................. 1.155,51

0061 CONEX.02 Ud. Suministro, montaje y conexionado de caja de
conexiones de 50 bornas de cables de señaliza-
ción, según especificaciones técnicas. Incluidos
soportes, base de hormigón, y anclajes. Total-
mente instalada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 366,35
658,27

Suma la partida..................................................... 1.024,62

TOTAL PARTIDA................................................. 1.024,62

0062 CONEX.03 Ud. Toma de tierra de una pica con todos los mate-
riales, incluso medida. Totalmente montada y
conexionada. 

Mano de obra........................................................ 50,67
49,90

TOTAL PARTIDA................................................. 100,57

0063 CONEXVIA.01 Ud. Suministro y montaje de conexión doble de
continuidad de señalización en aguja, incluyen-
do cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales ti-
po Cembre. Totalmente montada y conexiona-
da. 

Mano de obra........................................................ 25,34
Maquinaria ............................................................ 0,34

118,26

Suma la partida..................................................... 143,93

TOTAL PARTIDA................................................. 143,93

0064 CONEXVIA.02 Ud. Suministro y montaje de junta aislante encola-
da de 54 kg, 1 hilo de 9m, incluyendo retirada y
reposición del balasto necesario, los cortes de
carril, desclavado de los cupones de carril, su re-
tirada y apolado, colocación de la junta aislante
encolada, clavado, soldaduras por procedimien-
to aluminotérmico, carga, descarga y transpor-
te de los materiales levantados, nivelación y ali-
neación. Totalmente montada incluyendo los
cortes de carril, colocación de la junta aislante
encolada, clavado, nivelación y alineación.

Mano de obra........................................................ 655,89
Maquinaria ............................................................ 980,57

Suma la partida..................................................... 1.636,46
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TOTAL PARTIDA................................................. 1.636,46

0065 CTC.01 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación de la primera
situación provisional del enclavamiento actual
modificado de Usurbil en el CTC de Amara. To-
talmente desarrollada y probada.

Mano de obra........................................................ 23.314,40

TOTAL PARTIDA................................................. 23.314,40

0066 CTC.02 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación del nuevo en-
clavamiento de la nueva estación de Usurbil
adaptado a la segunda situación provisional en
el CTC de Amara. Totalmente desarrollada y
probada.

Mano de obra........................................................ 26.108,10

TOTAL PARTIDA................................................. 26.108,10

0067 CTC.03 Ud. Ingeniería de aplicación para la modificación de
las bases de datos, representación de imáge-
nes, representación general y parametrización
del sistema para la incorporación de la situa-
ción definitiva del nuevo enclavamiento de la
nueva estación de Usurbil en el CTC de Amara.
Totalmente desarrollada y probada.

Mano de obra........................................................ 33.477,40

TOTAL PARTIDA................................................. 33.477,40

0068 CTC.04 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la primera situación provisional del enclava-
miento actual modificado de Usurbil. Totalmen-
te en servicio.

Mano de obra........................................................ 11.144,64

TOTAL PARTIDA................................................. 11.144,64

0069 CTC.05 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la segunda situación provisional del nuevo en-
clavamiento de Usurbil. Totalmente en servicio.

Mano de obra........................................................ 12.430,56

TOTAL PARTIDA................................................. 12.430,56
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0070 CTC.06 Ud. Pruebas y Puesta en servicio de las modificacio-
nes del CTC de Amara para la incorporación de
la situación definitiva del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Totalmente en servicio.

Mano de obra........................................................ 13.502,16

TOTAL PARTIDA................................................. 13.502,16

0071 DOC_ENC_1 Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
primera situación provisional. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, dis-
tribución de equipamiento en cuarto técnico y
campo.

Mano de obra........................................................ 3.434,00
2.760,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.194,00

0072 DOC_ENC_2 Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
segunda situación provisional. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, dis-
tribución de equipamiento en cuarto técnico y
campo.

Mano de obra........................................................ 3.434,00
4.860,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8.294,00

0073 DOC_ENC_D Ud. Conjunto de documentación relativa a la ejecu-
ción de la obra de señalización de Usurbil en su
situación definitiva. Incluso planos AS-BUILT de
bastidores de enclavamiento, distribución de
equipamiento en cuarto técnico y campo.

Mano de obra........................................................ 3.434,00
4.860,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8.294,00

0074 DOC_SEG_1 Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su
primera situación provisional , incluyendo dos-
sier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe
de Evaluador Independiente (ISA).

Mano de obra........................................................ 4.120,80
14.080,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18.200,80
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0075 DOC_SEG_2 Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su se-
gunda situación provisional , incluyendo dos-
sier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe
de Evaluador Independiente (ISA).

Mano de obra........................................................ 4.120,80
15.430,00

TOTAL PARTIDA................................................. 19.550,80

0076 DOC_SEG_D Ud. Elaboración de la documentación técnica de se-
guridad de las instalaciones de Usurbil en su si-
tuación definitiva , incluyendo dossier de seguri-
dad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador
Independiente (ISA).

Mano de obra........................................................ 4.120,80
15.430,00

TOTAL PARTIDA................................................. 19.550,80

0077 ENC.01 Ud. Modificación de enclavamiento electrónico exis-
tente en Usurbil para gobernar la primera situa-
ción provisional de la estación de Usurbil para
control y mando, como mínimo, de dos accio-
namientos, ocho señales, cuatro circuitos de vía
de estación en configuración 1e/1r, dos circuito
de vía de aguja en configuración 1e/2r, circui-
tos de vía del trayecto en el tramo Usurbil - La-
sarte y contadores de ejes en el tramo Aia Orio
- Usurbil.  Incluso cableado interno en el encla-
vamiento, así como elementos auxiliares como
relés y fuentes de alimentación. Totalmente
montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2.602,75
7.450,27

TOTAL PARTIDA................................................. 10.053,02
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0078 ENC.02 Ud. Fabricación, suministro e instalación de enclava-
miento electrónico para gobernar la señaliza-
ción definitiva de la estación de Usurbil, encar-
gado del control de los elementos de campo
de la estación, incluyendo unidad central de
proceso redundada en configuración hot
stand-by , módulos electrónicos de seguridad
para el control y mando, como mínimo, de tres
accionamientos, nueve señales, cuatro circuitos
de vía de estación en configuración 1e/1r, un
circuito de vía de unión en configuración 1e/1r,
un circuito de vía de aguja en configuración
1e/2r, un circuito de vía de aguja en configura-
ción 1e/3r, tres circuitos de vía de trayecto en
configuración 1e/1r entre Usurbil y el futuro
cruzamiento de Aginaga y dos circuitos de vía
de unión y dos circuitos de vía de trayecto en
configuración 1e/1r entre Usurbil y Lasarte Mer-
cancías. Incluso bastidor armario de lógica, de
cables, auxiliar, de energía y de comunicaciones
para telemando CTC desde el puesto de mando
de Amara y para las relaciones de bloqueo ex-
ternas con los enclavamientos electrónicos de
Aia-Orio y Lasarte Mercancías. Incluso interfaz
con nuevo evaluador de ejes para detección del
tren en el trayecto Aia Orio - Aginaga. Asimis-
mo incluye el modulo de operación para pues-
to local de operación. Incluso cableado interno
del enclavamiento. Incluso elementos auxiliares
como relés y fuentes de alimentación. Adapta-
do a la Situación Provisional 2. Totalmente
montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 61.945,45
173.058,18

TOTAL PARTIDA................................................. 235.003,63

0079 ENC.03 Ud. Suministro e instalación de un sistema de ayu-
da al mantenimiento para el nuevo enclava-
miento electrónico de Usurbil incluyendo PC in-
dustrial, chasis de 19", tarjeta gráfica dual y tar-
jeta multipuerto, así como el software y licen-
cias necesaria. Totalmente montada y conexio-
nada e integrado en el sistema central de man-
tenimiento de ETS.

Mano de obra........................................................ 5.205,50
12.350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 17.555,50
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0080 ENC.04 Ud. Suministro e instalación de router para la reali-
zación de bloqueos entre estaciones colatera-
les. Incluye dos módulos SFP en F.O. necesarios
para la red privada de señalización. Incluso soft-
ware de aplicación. Totalmente instalado, confi-
gurado y probado.

Mano de obra........................................................ 4.197,20
4.949,27

TOTAL PARTIDA................................................. 9.146,47

0081 ENC.05 Ud.
Suministro e instalación de router 2x1000
TX para la realización de bloqueos entre
estaciones colaterales. Incluso software
de aplicación. Totalmente instalado, confi-
gurado y probado.

Mano de obra........................................................ 4.197,20
4.503,11

TOTAL PARTIDA................................................. 8.700,31

0082 ENC.06 Ud. Suministro e instalación en router existente de
un módulo 1000 Base TX (Cobre) necesario pa-
ra la red privada de señalización. Totalmente
instalado en equipo de comunicaciones, confi-
gurado y probado.

Mano de obra........................................................ 20,99
500,00

Suma la partida..................................................... 520,99

TOTAL PARTIDA................................................. 520,99

0083 ENC.07 Ud. Suministro e instalación en router existente de
un módulo SFP en F.O necesario para la red pri-
vada de señalización. Totalmente instalado en
equipo de comunicaciones, configurado y pro-
bado.

Mano de obra........................................................ 20,99
723,08

Suma la partida..................................................... 744,07

TOTAL PARTIDA................................................. 744,07

0084 ENC.08 Ud. Mobiliario para cuarto técnico. Incluso mesa, si-
lla y armario con cajones. Totalmente montado

Mano de obra........................................................ 199,44
560,00

TOTAL PARTIDA................................................. 759,44
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0085 ENC.09 Ud. Modificación del Sistema de Ayuda al Manteni-
miento existente en la estación de Usurbil para
adaptarse a la primera situación provisional del
enclavamiento modificado de Usurbil, al objeto
de considerar la nueva configuración de vías
prevista, así como su integración en el sistema
centralizado de mantenimiento de ETS.

Mano de obra........................................................ 11.382,48

TOTAL PARTIDA................................................. 11.382,48

0086 ENC.10 Ud. Desmontaje de todos los bastidores de enclava-
miento actual así como del equipo SIG L90. In-
cluso traslado a almacén.

Mano de obra........................................................ 1.665,76

TOTAL PARTIDA................................................. 1.665,76

0087 ENC.11 Ud. Modificación del Sistema de Ayuda al Manteni-
miento de la situación definitiva del enclava-
miento de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como
su integración en el sistema centralizado de
mantenimiento de ETS.

Mano de obra........................................................ 11.382,48

TOTAL PARTIDA................................................. 11.382,48

0088 ENE_01 Ud. Suministro, montaje y conexionado de sistema
de alimentación ininterrumpida de 11 kVA con
salida a 230 V y con autonomía de 1 hora. Inclu-
yendo las baterías y los armarios para su aloja-
miento. Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 405,36
9.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 9.405,36

0089 ENE_02 Ud. Suministro y montaje de cuadro de protección
general en baja tensión para los sistemas de se-
ñalización y comunicaciones, protección mag-
netotérmica general, protección de los conden-
sadores, protección de los servicios de señaliza-
ción y comunicaciones mediante protección
magnetotérmica y diferencial. Totalmente mon-
tado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 832,88
4.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.832,88
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0090 ENE_03 Ud. Suministro y montaje de Equipo de Conmuta-
ción Automatica para el cuarto técnico de se-
ñalización y comunicaciones de Usurbil. Inclu-
ye toda la aparamenta necesaria para su co-
rrecto funcionamiento y terminación final, in-
cluso pequeño material, de acuerdo al pliego
de condiciones. Totalmente conexionado.

Mano de obra........................................................ 832,88
5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.832,88

0091 ENE_04 Ud. Suministro y montaje de Cuadro eléctrico de
SAI y aparamenta compuesto por 1 armario
de 530x430x200 o similar, con puerta ciega
de color rojo con el distintivo SAI en letras
grandes y blancas. Incluye toda la aparamen-
ta necesaria para su correcto funcionamiento
y terminación final, incluso pequeño material,
de acuerdo al pliego de prescripciones técni-
cas. Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 416,44
3.800,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.216,44

0092 ENE_05 Ml. Suministro, tendido, conexionado y documen-
tación final relativa al cableado eléctrico con-
ductor de cobre de baja tensión, flexible, cla-
se 5, aislamiento 0,6/1 kV sección 2x6 mm²,
ref. Afumex 1000V RZ1-K de Prysmian o simi-
lar, tendido en bandeja, incluyendo etiquetas
de identificación, terminales, completamente
instalado, conexionado y probado.

Mano de obra........................................................ 2,49
3,00

Suma la partida..................................................... 5,49

TOTAL PARTIDA................................................. 5,49

0093 EUR.02 Ud. Suministro e instalación de equipo de vía euro-
loop (ATP) incluyendo una unidad electrónica
de vía y equipo de adaptación a la señal de has-
ta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de
bucle de vía de 50 +15m.  Incluso basamento,
peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño mate-
rial necesario para su montaje. Incluso docu-
mentación de equipo de vía. Totalmente monta-
do y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2.540,28
11.034,15

Suma la partida..................................................... 13.574,43

TOTAL PARTIDA................................................. 13.574,43
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0094 EUR.03 Ud. Suministro e instalación de equipo de vía euro-
loop (ATP) incluyendo una unidad electrónica
de vía y equipo de adaptación a la señal de has-
ta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de
bucle de vía de 25 +15m.  Incluso basamento,
peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño mate-
rial necesario para su montaje. Incluso docu-
mentación de equipo de vía. Totalmente monta-
do y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2.259,19
10.937,40

Suma la partida..................................................... 13.196,59

TOTAL PARTIDA................................................. 13.196,59

0095 EUR.04 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 400+25 m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 3.212,83
1.644,75

Suma la partida..................................................... 4.857,58

TOTAL PARTIDA................................................. 4.857,58

0096 EUR.05 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 150 +25m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 1.614,75
677,25

Suma la partida..................................................... 2.292,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.292,00

0097 EUR.06 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 100 +15m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 1.060,88
445,05

Suma la partida..................................................... 1.505,93

TOTAL PARTIDA................................................. 1.505,93

0098 EUR.07 Ud. Suministro y tendido de bucle de vía de eurolo-
op de 50 +15m.  Incluso pequeña obra civil y
pequeño material necesario para su montaje.
Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 708,99
251,55

Suma la partida..................................................... 960,54

TOTAL PARTIDA................................................. 960,54
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TOTAL PARTIDA................................................. 960,54

0099 EUR.08 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluye traslado y tendido de bucle de
vía de 50 +15m.  Incluso basamento, peana y
toma de tierra para la caja de euroloop. Incluso
pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de
equipo de vía. Totalmente montado y conexio-
nado.

Mano de obra........................................................ 5.226,32

Suma la partida..................................................... 5.226,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5.226,32

0100 EUR.09 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluso basamento, peana y toma de
tierra para la caja de euroloop. Incluso pequeña
obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de
vía. Totalmente montado y conexionado.

Mano de obra........................................................ 2.581,93

Suma la partida..................................................... 2.581,93

TOTAL PARTIDA................................................. 2.581,93

0101 EUR.10 Ud. Desmontaje de bucle de vía para sistema euro-
loop (ATP) compuesto por parte variable de
hasta 400 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y trasla-
do a almacén.

Mano de obra........................................................ 2.415,35

Suma la partida..................................................... 2.415,35

TOTAL PARTIDA................................................. 2.415,35

0102 EUR.11 Ud. Desmontaje de bucle de vía para sistema euro-
loop (ATP) compuesto por parte variable de
hasta 100 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y trasla-
do a almacén.

Mano de obra........................................................ 1.447,13

Suma la partida..................................................... 1.447,13

TOTAL PARTIDA................................................. 1.447,13

0103 EUR.12 Ud. Levante, desmontaje y traslado a almacén de
electrónica de vía y de equipo de adaptación a
la señal.
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Mano de obra........................................................ 756,88

Suma la partida..................................................... 756,88

TOTAL PARTIDA................................................. 756,88

0104 EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente. Total-
mente instalado y probado.

Mano de obra........................................................ 3.820,84

Suma la partida..................................................... 3.820,84

TOTAL PARTIDA................................................. 3.820,84

0105 EUR.14 Ud. Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación
de parámetros eléctricos de BP1 y BP2. Total-
mente puesto en servicio.

Mano de obra........................................................ 3.518,92

Suma la partida..................................................... 3.518,92

TOTAL PARTIDA................................................. 3.518,92

0106 EUR.16 Ud. Traslado y montaje de equipo de vía euroloop
(ATP) incluyendo una unidad electrónica de vía
y equipo de adaptación a la señal de hasta 6 as-
pectos. Incluye traslado y tendido de bucle de
vía de 100 +15m.  Incluso basamento, peana y
toma de tierra para la caja de euroloop. Incluso
pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de
equipo de vía. Totalmente montado y conexio-
nado.

Mano de obra........................................................ 5.772,90

Suma la partida..................................................... 5.772,90

TOTAL PARTIDA................................................. 5.772,90

0107 FORM_SEÑ_1 Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su primera situación provi-
sional.

Mano de obra........................................................ 4.120,80
1.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.220,80

0108 FORM_SEÑ_2 Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su segunda situación pro-
visional.
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Mano de obra........................................................ 4.120,80
1.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.220,80

0109 FORM_SEÑ_D Ud. Curso de formación para cinco (5) personas de
sesenta (60) horas de duración para instruir al
personal de trabajo respecto al funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones de señali-
zación de Usurbil en su situación definitiva.

Mano de obra........................................................ 4.120,80
1.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.220,80

0110 GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera

90,78

TOTAL PARTIDA................................................. 90,78

0111 GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados

200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 200,00

0112 GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico

109,20

TOTAL PARTIDA................................................. 109,20

0113 ING.01 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño y desarrollo la modicación del encla-
vamiento actual de Usurbil, así como su replan-
teo y la toma de datos necesarios para su reali-
zación, incluyendo los bloqueos con las estacio-
nes colaterales.

Mano de obra........................................................ 37.941,60

TOTAL PARTIDA................................................. 37.941,60

0114 ING.02 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la primera situa-
ción provisional del enclavamiento de Usurbil
incluyendo pruebas de validación, pruebas de
concordancia en campo y pruebas de bloqueo
con enclavamientos colaterales. 

Mano de obra........................................................ 30.004,80

TOTAL PARTIDA................................................. 30.004,80
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0115 ING.03 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
la modificación del enclavamiento colateral pa-
ra su adaptación a su nueva relación de blo-
queo con el nuevo enclavamiento de Usurbil.
Incluye la ingeniería HW y SW para adaptación
al nuevo acantonamiento entre la estación cola-
teral y Usurbil y la ingeniería software para la
nueva relación de bloqueo de la estación cola-
teral con Usurbil. Incluso modificación hardwa-
re del enclavamiento electrónico colateral, man-
do local y demás elementos afectados para es-
tablecimiento de bloqueo con nuevo equipo de
bloqueo de otra tecnología diferente de la del
enclavamiento colateral a instalar en la estación
colateral si fuera necesario. Incluida la funciona-
lidad de repercusión, de forma que el enclava-
miento colateral proporcione el aspecto de la
señal de su entrada al nuevo enclavamiento de
Usurbil. Incluso suministro, instalación e inge-
niería de detalle de equipamiento electrónico
de bloqueo de otra tecnología de la del encla-
vamiento colateral (si fuera necesario) para ma-
terializar la relación de bloqueo con el nuevo
enclavamiento de Usurbil. Incluso pruebas y
puesta en servicio. Totalmente desarrollado,
montado e instalado.

Mano de obra........................................................ 13.573,75
205.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 218.573,75

0116 ING.05 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño y desarrollo del nuevo enclavamiento
de Usurbil adaptado a la segunda situación pro-
visional, así como su replanteo y la toma de da-
tos necesarios para su realización, incluyendo
los bloqueos con las estaciones colaterales.

Mano de obra........................................................ 79.270,70

TOTAL PARTIDA................................................. 79.270,70

0117 ING.06 Ud. Ingeniería de detalle hardware y software para
el diseño de la situación definitiva del nuevo en-
clavamiento de Usurbil, así como su replanteo y
la toma de datos necesarios para su realización,
incluyendo los bloqueos con las estaciones co-
laterales.

Mano de obra........................................................ 41.797,95

TOTAL PARTIDA................................................. 41.797,95
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0118 ING.07 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclava-
miento de Usurbil adaptado a la segunda situa-
ción provisional, incluyendo pruebas de valida-
ción, pruebas de concordancia en campo y
pruebas de bloqueo con enclavamientos colate-
rales. 

Mano de obra........................................................ 21.432,00

TOTAL PARTIDA................................................. 21.432,00

0119 ING.08 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la situación de-
finitiva del enclavamiento de Usurbil incluyen-
do pruebas de validación, pruebas de concor-
dancia en campo y pruebas de bloqueo con en-
clavamientos colaterales. 

Mano de obra........................................................ 29.790,48

TOTAL PARTIDA................................................. 29.790,48

0120 ING.09 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación
del enclavamiento colateral de Usurbil incluyen-
do pruebas de validación, pruebas de bloqueo
con el nuevo enclavamiento de Usurbil y prue-
bas de la funcionalidad de repercusión. Incluso
pruebas con equipo de bloqueo de tecnología
diferente a la del enclavamiento colateral, si fue-
ra necesario. Totalmente probado.

Mano de obra........................................................ 34.291,20

TOTAL PARTIDA................................................. 34.291,20

0121 MAT_SYS_01 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación.
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

3,86

TOTAL PARTIDA................................................. 3,86

0122 MAT_SYS_02 Ud. Pantalla manual de seguridad para soldador,
con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

6,97

TOTAL PARTIDA................................................. 6,97

0123 MAT_SYS_03 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

2,61

TOTAL PARTIDA................................................. 2,61
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0124 MAT_SYS_04 Ud. Semimascarilla de protección antipolvo y partículas
con filtro. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

6,95

TOTAL PARTIDA................................................. 6,95

0125 MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos), certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/9

5,78

TOTAL PARTIDA................................................. 5,78

0126 MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de
refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en
caliente, sobre soporte de hormigón prefabrica-
do de 230x600x150 mm, separados cada 3,50
m. accesorios de fijación, cosiderando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje, según RD
486/97 y RD 1627/97

6,18

TOTAL PARTIDA................................................. 6,18

0127 MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla de contención de peatones, metálica, pro-
longable de 2,50 m. de largo y 1m. De altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,75

TOTAL PARTIDA................................................. 10,75

0128 MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas caracte-
rísticas, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

74,50

TOTAL PARTIDA................................................. 74,50

0129 MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón para vehículos de 4x2 m. para coloca-
ción en valla de cerramiento de las mismas ca-
racterísticas, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje, s/RD 486/97.

116,50

TOTAL PARTIDA................................................. 116,50
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0130 MAT_SYS_BV_05 Ud Tope para protección de caída de camiones du-
rante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles
de acero de 1 m. de longitud hincados en el te-
rreno cada 2 m., amortizable en 3 usos.

5,64

TOTAL PARTIDA................................................. 5,64

0131 MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal de huecos con cuajado
de tablones de madera de pino de 20x7 cm.
unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

4,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,28

0132 MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendi-
das a gancho de grúa, fabricada en poliamida
6.6 industrial con un diámetro de 12mm., con 3
metros de longitud, a utilizar en toda carga sus-
pendida a gancho de grúa que necesite ser
guiada para evitar penduleos o para hacerla en-
trar en la planta.

1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 1,50

0133 MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo de poliester y algodón de una
pieza, con elásticos ajustable en mangas. Certifi-
cado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

15,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,88

0134 MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil de cuero para soldador, amortizable en
3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

7,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,42

0135 MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco de alta visibilidad de poliester con ban-
das reflectantes en pecho y espalda, en varios
colores. Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 1,81

0136 MAT_SYS_C_06 Ud.  Cinturón portaherramientas ajustable. Amorti-
zable en 4 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92
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4,11

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

0137 MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquin de armario con el contenido estableci-
do en la ordenanza general de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

48,36

TOTAL PARTIDA................................................. 48,36

0138 MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a los trabajadores durante
las obras sobre temas de seguridad e higiene
en el trabajo por asesor técnico.

8,95

TOTAL PARTIDA................................................. 8,95

0139 MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento médico obligatorio del perso-
nal (parte proporcional según el tiempo estima-
do de ejecución de la obra).

23,97

TOTAL PARTIDA................................................. 23,97

0140 MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual del Comité de Seguridad e Hi-
giente en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según la normativa vigente)

24,97

TOTAL PARTIDA................................................. 24,97

0141 MAT_SYS_M_01 Ud. Par de guantes de protección mecánica extán-
dar de lona y serraje. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92

2,75

TOTAL PARTIDA................................................. 2,75

0142 MAT_SYS_M_02 Ud. Par de guantes para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

5,75

TOTAL PARTIDA................................................. 5,75

0143 MAT_SYS_M_03 Ud. Par de guantes de material aislante para traba-
jos eléctricos, clase 0, logotipo color rojo, ten-
sión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

17,23

TOTAL PARTIDA................................................. 17,23
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0144 MAT_SYS_M_04 Ud. Par de guantes de protección con resistencia al
corte. Manejo de metalurgia, cristalería, alumi-
nio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

4,15

TOTAL PARTIDA................................................. 4,15

0145 MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
brasa de eficacia 34A/233B, de 6 Kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada.

47,50

TOTAL PARTIDA................................................. 47,50

0146 MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, contruido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, se-
gún norma EN-3:1996. Medida la unidad insta-
lada. s/RD 486/97

58,39

TOTAL PARTIDA................................................. 58,39

0147 MAT_SYS_PE_03 Ud. Conjunto de elementos de protección y seguri-
dad para la instalación eléctrica general de
obra, comprendiendo: interruptores diferencia-
les, transformadores, conexiones eléctricas, por-
talámparas estancos con rejilla antiimpacos, in-
cluso intalación, mantenimiento y desmontaje.

257,23

TOTAL PARTIDA................................................. 257,23

0148 MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica de toma de tierra de acero, con recubri-
miento de cobre de 300 µm de espesor, de
1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diáme-
tro, clavada en el suelo y con el desmontaje in-
cluido.

23,09

TOTAL PARTIDA................................................. 23,09

0149 MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante para trabajos en zonas de in-
fluencia de líneas eléctricas en tensión.

69,14

TOTAL PARTIDA................................................. 69,14
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0150 MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante de patas fijas para trabajos
en tensión según UNE 204001

38,95

TOTAL PARTIDA................................................. 38,95

0151 MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductor de línea
eléctrica en tensión de longitud 3 m.

21,53

TOTAL PARTIDA................................................. 21,53

0152 MAT_SYS_PE_08 Ud. Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vi-
drio. 3 elementos. Longitud de la pértiga reco-
gida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la pértiga
extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Mi-
ller fácil de utilizar, para pértiga telescópica.

129,32

TOTAL PARTIDA................................................. 129,32

0153 MAT_SYS_PE_09 Ud. Equipo de vallado de balizamiento de gálibo ci-
nemático para delimitar tramos de 50m, con
marcado CE y documentación que acredite su
conformidad, incluido montaje y desmontaje

382,76

TOTAL PARTIDA................................................. 382,76

0154 MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y un aresistividad R=100 Ohm.
Formada por arqueta de ladrillo macizo de
24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo
de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobri-
zado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-
do en el terreno, línea de tt de cobre desnudo
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
MI BT 039 y s/RD 614/2001, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

145,94

TOTAL PARTIDA................................................. 145,94
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0155 MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliester
de 600x500 cm. con salida lateral por toma de
corriente y salida interior por bornes fijos, so-
portes, manecilla de sujección y/o anillos de ele-
vación, con cerradira, MT General de 4x63 A., 3
diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA.
y 4x63 A. 300 mA. respectivamente, 6 MT por
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de
4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identi-
ficación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

231,48

TOTAL PARTIDA................................................. 231,48

0156 MAT_SYS_P_02 Ud. Par de botas de seguridad con plantilla y punte-
ra de acero. Amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD1407/92

23,71

TOTAL PARTIDA................................................. 23,71

0157 MAT_SYS_P_03 Ud. Par de botas de seguirdad aislantes para electri-
cista hasta 5000 V de tensión. Amortizable en 3
usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

32,27

TOTAL PARTIDA................................................. 32,27

0158 MAT_SYS_P_04 Ud. Par de polainas para trabajos de soldadura,
amortizables en 3 usos. Certificado CE s/RD
773/97 y 1407/92.

9,75

TOTAL PARTIDA................................................. 9,75

0159 MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto de arnés de seguridad con amarre
dorsal + eslinga con dos mosquetones en los
extremos de 18 mm. De apertura, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos
de acero inoxidable. Certificado CE Norma EN
361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

38,56

TOTAL PARTIDA................................................. 38,56

0160 MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y desmon-
taje

0,26
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TOTAL PARTIDA................................................. 0,26

0161 MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50cm de altura

7,50

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50

0162 MAT_SYS_V_04 Ud. Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-
zable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

7,47

TOTAL PARTIDA................................................. 7,47

0163 MAT_SYS_V_05 Ud. Señalizacion de seguridad laboral de plancha
de acero serigrafiada de 40*33 fijada mecanica-
mente

7,74

TOTAL PARTIDA................................................. 7,74

0164 MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibicion; fabricada en material ad-
hesivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0165 MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligacion; fabricada en material adhe-
sivo; según las características descritas en el
R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, insta-
lación, cambios de posición y retirada. Tamaño
29cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0166 MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia o peligro; fabricada en ma-
terial adhesivo; según las características descri-
tas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.
Tamaño 10cm

4,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0167 MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa de la ubicación de equipos de
extincion de incendios

6,47

TOTAL PARTIDA................................................. 6,47
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0168 MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior
para señalización visual.

38,24

TOTAL PARTIDA................................................. 38,24

0169 PLO.01 Ud. Ingeniería para la generación de software de
aplicación para su adaptación a la situación
provisional 1 del Puesto Local de Operación
principal del enclavamiento actual de la esta-
ción de Usurbil. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 10.573,18

TOTAL PARTIDA................................................. 10.573,18

0170 PLO.02 Ud. Suministro e instalación de Puesto Local de
Operación principal para el nuevo enclavamien-
to de la estación de Usurbil, adaptado a la ope-
ración de la Situación Provisional 2. Incluye dos
monitores TFT, PC industrial, tarjeta gráfica para
hasta 4 monitores, teclado, ratón, cables de in-
terconexión y software de aplicación específica
para mando de enclavamiento. Incluso extensor
de PLO, latiguillos de F.O. y equipamiento adi-
cional necesario. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 4.997,28
15.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20.097,28

0171 PLO.03 Ud. Ingeniería para la generación de software de
aplicación para su adaptación a la situación
definitiva del Puesto Local de Operación prin-
cipal del nuevo enclavamiento de la estación
de Usurbil. Incluso licencias necesarias. Total-
mente montado y probado.

Mano de obra........................................................ 11.343,25

TOTAL PARTIDA................................................. 11.343,25

0172 SEÑ.01 Ud. Suministro e instalación de señal alfanumérica
sobre mástil existente. Así mismo se incluye la
placa de identificación de la señal. Incluso ancla-
jes a mástil. Totalmente montada y conexiona-
da.

Mano de obra........................................................ 416,44
4.323,43

TOTAL PARTIDA................................................. 4.739,87
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0173 SEÑ.02 Ud. Suministro e instalación de señal alta de cuatro
focos multileds (R/R/A/V) con piloto auxiliar
blanco multiled sobre mástil, con escalera. Así
mismo se incluye la placa de identificación de
la señal. Incluso basamento y pequeña obra ci-
vil auxiliar. Totalmente montada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 624,66
Maquinaria ............................................................ 101,73

6.350,29

Suma la partida..................................................... 7.076,67

TOTAL PARTIDA................................................. 7.076,67

0174 SEÑ.03 Ud. Suministro e instalación de señal alta de dos fo-
cos multileds (A/V) sobre mástil, con escalera.
Así mismo se incluye la placa de identificación
de la señal. Incluso basamento y pequeña obra
civil auxiliar. Totalmente montada y conexiona-
da.

Mano de obra........................................................ 520,55
Maquinaria ............................................................ 101,73

4.084,38

Suma la partida..................................................... 4.706,65

TOTAL PARTIDA................................................. 4.706,65

0175 SEÑ.04 Ud. Suministro e instalación de señal alta de dos fo-
cos multileds (A/V) sobre mástil en andén. Así
mismo se incluye la placa de identificación de
la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. To-
talmente montada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 416,44
Maquinaria ............................................................ 101,73

3.784,38

Suma la partida..................................................... 4.302,54

TOTAL PARTIDA................................................. 4.302,54

0176 SEÑ.05 Ud. Suministro e instalación de señal de maniobra
de 2 focos multi-leds sobre mástil mediano. In-
cluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Así mismo se incluye la placa de identificación
de la señal. Totalmente montada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 236,33
Maquinaria ............................................................ 49,32

2.497,71

Suma la partida..................................................... 2.783,36

TOTAL PARTIDA................................................. 2.783,36

0177 SEÑ.06 Ud. Traslado de señal alta 4 focos para su montaje
en su ubicación de la situación definitiva. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. To-
talmente montada y conexionada.

Mano de obra........................................................ 418,11
566,91
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Suma la partida..................................................... 985,02

TOTAL PARTIDA................................................. 985,02

0178 SEÑ.07 Ud. Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, in-
cluso operaciones de desconexionado mecáni-
co y eléctrico y su traslado a almacén.

Mano de obra........................................................ 201,86
Maquinaria ............................................................ 13,54

Suma la partida..................................................... 215,40

TOTAL PARTIDA................................................. 215,40

0179 SEÑ.08 Ud. Desmontaje de señal baja de dos focos , inclu-
so operaciones de desconexionado mecánico y
eléctrico y su traslado a almacén.

Mano de obra........................................................ 69,57
Maquinaria ............................................................ 13,54

Suma la partida..................................................... 83,11

TOTAL PARTIDA................................................. 83,11

0180 SYS_INST_01 Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión no-
minal 750 V, incorporando conductor de tiera
color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0181 SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional de fontanería para obra
de la red general municipal de agua potable
hasta la longitud máxima de 8 m., realizada con
tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y para
10 atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundición, pp de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando.

118,65

TOTAL PARTIDA................................................. 118,65

0182 SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional de saneamiento de case-
ta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería
en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón y con
pp de medios auxiliares.
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147,37

TOTAL PARTIDA................................................. 147,37

0183 SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80m de altura en acero lamida en grío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tu-
bo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada

4,83

TOTAL PARTIDA................................................. 4,83

0184 SYS_INST_05 Ud. Mesa de melamina para comedor de obra con
capacidad para 10 personas

54,69

TOTAL PARTIDA................................................. 54,69

0185 SYS_INST_06 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 perso-
nas

22,95

TOTAL PARTIDA................................................. 22,95

0186 SYS_INST_07 Ud. Cubo para recogida de basuras

5,98

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0187 SYS_INST_08 Ud.  Horno microondas de 18L de capacidad, con
plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos)

48,18

TOTAL PARTIDA................................................. 48,18

0188 SYS_INST_09 Ud. Nevera con congelador para almacenamiento
de alimentos

145,99

TOTAL PARTIDA................................................. 145,99

0189 SYS_INST_10 mes Módulo metálico apilable, prefabricado para
uso de aseo, vestuarios y comedor. Fabricado
en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión direc-
ta con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos.
Incluso p.p. de sumistro, instalación y retirada.

193,27

TOTAL PARTIDA................................................. 193,27
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0190 SYS_INST_11 h. Mano de obra de limpieza y conservación de
las instalaciones

9,50

TOTAL PARTIDA................................................. 9,50
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SITUACION PROVISIONAL 1

Puesto Local de Operación01.01

PLO.01 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Provisional 1 10.573,18

Ingeniería para la generación de software de aplicación para su
adaptación a la situación provisional 1 del Puesto Local de Opera-
ción principal del enclavamiento actual de la estación de Usurbil.
Incluso licencias necesarias. Totalmente montado y probado.

1,00 10.573,18

TOTAL 01.01........................................................................................... 10.573,18

Enclavamiento y Bloqueos01.02

ENC.01 Ud. Modificación enclavamiento existente Usurbil, Situación
1 Provisional

10.053,02

Modificación de enclavamiento electrónico existente en Usurbil para
gobernar la primera situación provisional de la estación de Usurbil
para control y mando, como mínimo, de dos accionamientos, ocho
señales, cuatro circuitos de vía de estación en configuración 1e/1r,
dos circuito de vía de aguja en configuración 1e/2r, circuitos de vía
del trayecto en el tramo Usurbil - Lasarte y contadores de ejes en el
tramo Aia Orio - Usurbil.  Incluso cableado interno en el enclava-
miento, así como elementos auxiliares como relés y fuentes de ali-
mentación. Totalmente montado y conexionado.

1,00 10.053,02

ENC.09 Ud. Modificación Sistema Ayuda al Mantenimiento
enclavamiento electrónico Situación Prov 1

11.382,48

Modificación del Sistema de Ayuda al Mantenimiento existente en la
estación de Usurbil para adaptarse a la primera situación provisional
del enclavamiento modificado de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como su integración en el
sistema centralizado de mantenimiento de ETS.

1,00 11.382,48

TOTAL 01.02........................................................................................... 21.435,50

Señales01.03

SEÑ.06 Ud. Traslado de señal alta 4 focos 3.940,06

Traslado de señal alta 4 focos para su montaje en su ubicación de la
situación definitiva. Incluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Totalmente montada y conexionada.

4,00 985,02

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta 430,81

Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

2,00 215,40

TOTAL 01.03........................................................................................... 4.370,87
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Accionamientos de aguja01.04

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas 2.110,60

Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

1,00 2.110,60

AGJ.04 Ud. Traslado de accionamiento de aguja y mando local 1.283,68

Traslado de accionamiento de aguja y su mando local a su ubica-
ción de la situación definitiva. Incluso basamento y pequeña obra ci-
vil auxiliar. Totalmente montada y conexionada.

1,00 1.283,68

TOTAL 01.04........................................................................................... 3.394,28

Sistema de detección del tren01.05

Circuitos de vía estación01.05.01

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía 1.057,76

Ajuste de circuito de vía

4,00 264,44

CIRCVIA.10 Ud. Modificación de circuito de via 2.498,64

Modificación de CdV de estación que incluye levante de equipo ex-
terior de CdV, levante lazo de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

4,00 624,66

CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía 65,29

Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

2,00 32,65

TOTAL 01.05.01...................................................................................... 3.621,69

Conexiones de vía01.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización 143,93

Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

1,00 143,93

CONEXVIA.02 Ud. Junta aislante encolada 1.636,46

Suministro y montaje de junta aislante encolada de 54 kg, 1 hilo de
9m, incluyendo retirada y reposición del balasto necesario, los cor-
tes de carril, desclavado de los cupones de carril, su retirada y apola-
do, colocación de la junta aislante encolada, clavado, soldaduras por
procedimiento aluminotérmico, carga, descarga y transporte de los
materiales levantados, nivelación y alineación. Totalmente montada
incluyendo los cortes de carril, colocación de la junta aislante encola-
da, clavado, nivelación y alineación.

1,00 1.636,46

TOTAL 01.05.03...................................................................................... 1.780,40

TOTAL 01.05........................................................................................... 5.402,09

118Proyecto de Señalización de la nueva estación de Usurbil
Presupuesto Rev.1
TTE-IS-23003-SIG-GEN-BUD-0001



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Sistema de protección del tren01.06

EUR.04 Ud. Bucle de euroloop, 400+25 4.857,58

Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 400+25 m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00 4.857,58

EUR.05 Ud. Bucle de euroloop, 150+25 2.292,00

Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 150 +25m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00 2.292,00

EUR.06 Ud. Bucle de euroloop, 100+15 1.505,93

Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 100 +15m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00 1.505,93

EUR.07 Ud. Bucle de euroloop, 50+15 960,54

Suministro y tendido de bucle de vía de euroloop de 50 +15m.  In-
cluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su mon-
taje. Totalmente montado y conexionado.

1,00 960,54

EUR.09 Ud. Traslado electrónica de euroloop 5.163,86

Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja
de euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesa-
rio para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

2,00 2.581,93

EUR.10 Ud. Desmontaje bucle de vía de hasta 400 m 2.415,35

Desmontaje de bucle de vía para sistema euroloop (ATP) compuesto
por parte variable de hasta 400 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y traslado a almacén.

1,00 2.415,35

EUR.11 Ud. Desmontaje bucle de vía de hasta 100 m 7.235,65

Desmontaje de bucle de vía para sistema euroloop (ATP) compuesto
por parte variable de hasta 100 metros (BP1) y parte fija de hasta 25
metros (BP2). Incluso limpieza de cable y traslado a almacén.

5,00 1.447,13

EUR.12 Ud. Desmontaje Euroloop 2.270,64

Levante, desmontaje y traslado a almacén de electrónica de vía y de
equipo de adaptación a la señal.

3,00 756,88

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente. 7.641,67

Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.

2,00 3.820,84
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EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop 14.075,67

Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

4,00 3.518,92

TOTAL 01.06........................................................................................... 48.418,89

Cajas de conexiones01.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas 1.155,51

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00 1.155,51

CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas 1.024,62

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00 1.024,62

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica 201,14

Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

2,00 100,57

TOTAL 01.07........................................................................................... 2.381,28

Cables de señalización01.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

2.634,84

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

409,20 6,44

CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 1.662,55

Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

269,50 6,17

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 3.082,72

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.

388,30 7,94

CAB.23 Ml. Cable 1x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

2.636,06

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

478,50 5,51

CAB.25 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

3.339,46

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

478,50 6,98
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CAB.34 Ud. Desmontaje de cableado Sit Prov 1 832,88

Desmontaje de cables y cajas de conexiones de la primera situación
provisional. Incluso traslado a almacén. 

1,00 832,88

TOTAL 01.08........................................................................................... 14.188,51

Telemando CTC01.09

CTC.01 Ud. Modificación CTC Amara. Situación 1a Provisional 23.314,40

Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación de la primera situación provi-
sional del enclavamiento actual modificado de Usurbil en el CTC de
Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00 23.314,40

CTC.04 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación 1a
Provisional

11.144,64

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la primera situación provisional del en-
clavamiento actual modificado de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00 11.144,64

TOTAL 01.09........................................................................................... 34.459,04

Ingeniería y pruebas01.10

ING.01 Ud. Ingeniería de detalle de la modificación del
enclavamiento actual de Usurbil. Situación 1 Provisional

37.941,60

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño y desarrollo
la modicación del enclavamiento actual de Usurbil, así como su re-
planteo y la toma de datos necesarios para su realización, incluyen-
do los bloqueos con las estaciones colaterales.

1,00 37.941,60

ING.02 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación del
enclavamiento actual de Usurbil. Situación 1 Provisional

30.004,80

Pruebas y puesta en servicio de la primera situación provisional del
enclavamiento de Usurbil incluyendo pruebas de validación, prue-
bas de concordancia en campo y pruebas de bloqueo con enclava-
mientos colaterales. 

1,00 30.004,80

TOTAL 01.10........................................................................................... 67.946,40

Obra Civil Auxiliar01.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana 1.148,36

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 574,18
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CIV.02 Ud. Arqueta grande 1.491,82

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 745,91

CIV.03 Ud. Arqueta pequeña 460,08

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00 460,08

CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías 1.182,49

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00 118,25

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T 967,20

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00 96,72

CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro 360,00

Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00 360,00

TOTAL 01.11........................................................................................... 5.609,95
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Documentación y formación01.12

DOC_ENC_1 Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación 1
Provisional

6.194,00

Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su primera situación provisional. Incluso pla-
nos AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de equi-
pamiento en cuarto técnico y campo.

1,00 6.194,00

DOC_SEG_1 Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación 1
Provisional

18.200,80

Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su primera situación provisional , incluyendo
dossier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Inde-
pendiente (ISA).

1,00 18.200,80

FORM_SEÑ_1 Ud. Formación Señalización Usurbil Situación 1 Provisional 5.220,80

Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su primera situación provisional.

1,00 5.220,80

TOTAL 01.12........................................................................................... 29.615,60

TOTAL 01......................................................................................................................................... 247.795,58
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02 SITUACION PROVISIONAL 2

Puesto Local de Operación02.01

PLO.02 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Provisional 2 20.097,28

Suministro e instalación de Puesto Local de Operación principal pa-
ra el nuevo enclavamiento de la estación de Usurbil, adaptado a la
operación de la Situación Provisional 2. Incluye dos monitores TFT,
PC industrial, tarjeta gráfica para hasta 4 monitores, teclado, ratón,
cables de interconexión y software de aplicación específica para
mando de enclavamiento. Incluso extensor de PLO, latiguillos de
F.O. y equipamiento adicional necesario. Incluso licencias necesarias.
Totalmente montado y probado.

1,00 20.097,28

TOTAL 02.01........................................................................................... 20.097,28

Enclavamiento y Bloqueos02.02

ENC.02 Ud. Enclavamiento electrónico 235.003,63

Fabricación, suministro e instalación de enclavamiento electrónico
para gobernar la señalización definitiva de la estación de Usurbil, en-
cargado del control de los elementos de campo de la estación, inclu-
yendo unidad central de proceso redundada en configuración hot
stand-by , módulos electrónicos de seguridad para el control y man-
do, como mínimo, de tres accionamientos, nueve señales, cuatro cir-
cuitos de vía de estación en configuración 1e/1r, un circuito de vía
de unión en configuración 1e/1r, un circuito de vía de aguja en con-
figuración 1e/2r, un circuito de vía de aguja en configuración 1e/3r,
tres circuitos de vía de trayecto en configuración 1e/1r entre Usurbil
y el futuro cruzamiento de Aginaga y dos circuitos de vía de unión y
dos circuitos de vía de trayecto en configuración 1e/1r entre Usurbil
y Lasarte Mercancías. Incluso bastidor armario de lógica, de cables,
auxiliar, de energía y de comunicaciones para telemando CTC desde
el puesto de mando de Amara y para las relaciones de bloqueo ex-
ternas con los enclavamientos electrónicos de Aia-Orio y Lasarte
Mercancías. Incluso interfaz con nuevo evaluador de ejes para detec-
ción del tren en el trayecto Aia Orio - Aginaga. Asimismo incluye el
modulo de operación para puesto local de operación. Incluso cable-
ado interno del enclavamiento. Incluso elementos auxiliares como
relés y fuentes de alimentación. Adaptado a la Situación Provisional
2. Totalmente montado y conexionado.

1,00 235.003,63

ENC.03 Ud. Sistema Ayuda al Mantenimiento enclavamiento
electrónico

17.555,50

Suministro e instalación de un sistema de ayuda al mantenimiento
para el nuevo enclavamiento electrónico de Usurbil incluyendo PC
industrial, chasis de 19", tarjeta gráfica dual y tarjeta multipuerto, así
como el software y licencias necesaria. Totalmente montada y cone-
xionada e integrado en el sistema central de mantenimiento de ETS.

1,00 17.555,50
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ENC.04 Ud. Router bloqueo entre estaciones colaterales, 2 SFP F.O. 9.146,47

Suministro e instalación de router para la realización de bloqueos
entre estaciones colaterales. Incluye dos módulos SFP en F.O. nece-
sarios para la red privada de señalización. Incluso software de aplica-
ción. Totalmente instalado, configurado y probado.

1,00 9.146,47

ENC.05 Ud. Router bloqueo entre estaciones colaterales, 2x1000 TX 8.700,31

Suministro e instalación de router 2x1000 TX para la realiza-
ción de bloqueos entre estaciones colaterales. Incluso soft-
ware de aplicación. Totalmente instalado, configurado y pro-
bado.

1,00 8.700,31

ENC.06 Ud. Módulo 1000 Base Tx, instalado en equipo de
comunicaciones

1.041,97

Suministro e instalación en router existente de un módulo 1000 Ba-
se TX (Cobre) necesario para la red privada de señalización. Total-
mente instalado en equipo de comunicaciones, configurado y proba-
do.

2,00 520,99

ENC.07 Ud. Módulo SFP en F.O., instalado en equipo de
comunicaciones

1.488,13

Suministro e instalación en router existente de un módulo SFP en
F.O necesario para la red privada de señalización. Totalmente instala-
do en equipo de comunicaciones, configurado y probado.

2,00 744,07

ENC.08 Ud. Mobiliario para cuarto técnico. 759,44

Mobiliario para cuarto técnico. Incluso mesa, silla y armario con cajo-
nes. Totalmente montado

1,00 759,44

ENC.10 Ud. Desmontaje equipamiento de señalización actual 1.665,76

Desmontaje de todos los bastidores de enclavamiento actual así co-
mo del equipo SIG L90. Incluso traslado a almacén.

1,00 1.665,76

TOTAL 02.02........................................................................................... 275.361,21

Señales02.03

SEÑ.01 Ud. Señal alfanumérica 4.739,87

Suministro e instalación de señal alfanumérica sobre mástil existen-
te. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Incluso
anclajes a mástil. Totalmente montada y conexionada.

1,00 4.739,87
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SEÑ.02 Ud. Señal alta 4 focos multi-LEDs (R/R/A/V) con piloto
blanco, mastil, escalera, con basamento

42.460,03

Suministro e instalación de señal alta de cuatro focos multileds
(R/R/A/V) con piloto auxiliar blanco multiled sobre mástil, con esca-
lera. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. Totalmente montada y
conexionada.

6,00 7.076,67

SEÑ.03 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil, escalera 4.706,65

Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil, con escalera. Así mismo se incluye la placa de identifi-
cación de la señal. Incluso basamento y pequeña obra civil auxiliar.
Totalmente montada y conexionada.

1,00 4.706,65

SEÑ.04 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil en andén 8.605,08

Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil en andén. Así mismo se incluye la placa de identifica-
ción de la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. Totalmente mon-
tada y conexionada.

2,00 4.302,54

SEÑ.05 Ud. Señal maniobra 2 focos multi-LEDs (Blanco / Violeta),
mástil mediano

5.566,72

Suministro e instalación de señal de maniobra de 2 focos multi-leds
sobre mástil mediano. Incluso basamento y pequeña obra civil auxi-
liar. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Total-
mente montada y conexionada.

2,00 2.783,36

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta 1.292,42

Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

6,00 215,40

SEÑ.08 Ud. Desmontaje señal baja 166,22

Desmontaje de señal baja de dos focos , incluso operaciones de des-
conexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

2,00 83,11

TOTAL 02.03........................................................................................... 67.536,99

Accionamientos de aguja02.04

AGJ.01 Ud. Accionamiento electrohidraúlico o electromecánico
talonable

17.934,26

Suministro de accionamiento electrohidráulico o electromecánico ta-
lonable para aguja sencilla, equipada con manivela, timonerías, an-
clajes, bastidor de palastros de fijación. Se incluyen los ajustes nece-
sarios para la puesta en servicio del accionamiento. Totalmente
montado y conexionado.

2,00 8.967,13
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AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento 1.851,56

Mando local para accionamiento en mástil independiente. Incluido
caja estanca de intemperie, caja con pulsadores, indicación luminosa
y espacio para manivela de accionamiento. Totalmente montado y
conexionado. 

2,00 925,78

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas 4.221,20

Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

2,00 2.110,60

AGJ.05 Ud. Desmontaje accionamiento de aguja y mando local 875,60

Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja(s), incluyendo ope-
raciones de desconexionado mecánico y su traslado a almacén.

3,00 291,87

TOTAL 02.04........................................................................................... 24.882,63

Sistema de detección del tren02.05

Circuitos de vía estación02.05.01

CIRCVIA.01 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 1
receptor

22.117,94

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

4,00 5.529,49

CIRCVIA.02 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 2
receptores

15.402,03

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 2 receptores, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

2,00 7.701,02

CIRCVIA.07 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia estación 37.723,81

Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de estación. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

14,00 2.694,56

CIRCVIA.08 Ud. Armario para equipos de cabina de CDV sin juntas, hasta
14 CdV

14.991,63

Suministro e instalación de armario para un máximo de 14 equipos
interiores de circuitos de vía sin juntas, incluyendo todos sus ele-
mentos excepto los módulos electrónicos interiores. Incluso racks
para fuentes de alimentación, racks para módulos electrónicos inte-
riores, fuentes de alimentación y cableado interno con el armario de
entrada de cables. Totalmente montado y conexionado.

1,00 14.991,63

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía 1.586,64

Ajuste de circuito de vía

6,00 264,44
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CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía 457,06

Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

14,00 32,65

CIRCVIA.12 Ud. Desmontaje de bastidor de CdV y modulos interiores 435,66

Desmontaje de módulos interiores y de bastidor de CdV existente
en la estación de Usurbil

1,00 435,66

TOTAL 02.05.01...................................................................................... 92.714,76

Circuitos de vía trayecto02.05.02

CIRCVIA.04 Ud. Equipo interior de CV sin juntas trayecto, 1 emisor y 1
receptor

45.746,30

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de tra-
yecto para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

7,00 6.535,19

CIRCVIA.06 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia trayecto 40.052,57

Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de trayecto. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

14,00 2.860,90

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía 1.851,08

Ajuste de circuito de vía

7,00 264,44

TOTAL 02.05.02...................................................................................... 87.649,94

Conexiones de vía02.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización 287,87

Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

2,00 143,93

TOTAL 02.05.03...................................................................................... 287,87

Contadores de ejes02.05.04

CEJES.01 Ud. Punto de detección 7.722,95

Suministro e instalación de punto de detección para contadores de
ejes. Incluido un juego doble de cabezas detectoras, la caja de cone-
xión con el equipo de transmisión y todos los elementos de anclaje
y conexión. Incluso ajuste y toma de tierra de una pica. Totalmente
montado, conexionado y ajustado.

1,00 7.722,95
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CEJES.02 Ud. Evaluador de ejes hasta 8 contadores 26.849,35

Suministro, transporte instalación, pruebas y puesta en servicio de
equipo interior de hasta 16 contador de ejes. Incluso pequeño mate-
rial necesario. Incluso interfaz con el enclavamiento a través del con-
trolador de objetos. Totalmente montado, conexionado y puesto en
servicio.

1,00 26.849,35

CEJES.03 Ud. Desmontaje pedal cuenta ejes 304,02

Levante, desmontaje y traslado a almacén de pedal cuenta ejes.

1,00 304,02

TOTAL 02.05.04...................................................................................... 34.876,32

TOTAL 02.05........................................................................................... 215.528,90

Sistema de protección del tren02.06

EUR.08 Ud. Traslado euroloop completo 50+15 5.226,32

Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 50 +15m. 
Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de euroloop.
Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

1,00 5.226,32

EUR.16 Ud. Traslado euroloop completo 100+15 5.772,90

Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 100 +15m.
 Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de eurolo-
op. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

1,00 5.772,90

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente. 7.641,67

Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.

2,00 3.820,84

EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop 14.075,67

Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

4,00 3.518,92

TOTAL 02.06........................................................................................... 32.716,57
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Cajas de conexiones02.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas 5.777,56

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

5,00 1.155,51

CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas 10.246,23

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

10,00 1.024,62

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica 1.508,55

Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

15,00 100,57

TOTAL 02.07........................................................................................... 17.532,35

Cables de señalización02.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

6.162,13

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

957,00 6,44

CAB.02 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

5.550,51

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

911,90 6,09

CAB.03 Ml. Cable 3x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

27.556,94

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

2.891,90 9,53

CAB.04 Ml. Cable 3x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

62.797,42

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
3x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

6.843,10 9,18

CAB.05 Ml. Cable 5x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

1.570,45

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
5x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

133,10 11,80

CAB.07 Ml. Cable 7x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

15,18

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
7x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

1,00 15,18

CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 1.201,11

Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

194,70 6,17
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CAB.10 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido aéreo por
postes existentes

978,96

Suministro y tendido en tendido aéreo por postes existentes de ca-
ble armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

168,30 5,82

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 174,66

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.

22,00 7,94

CAB.13 Ml. Cable 12x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización /
canaleta

629,31

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 12x1,5 mm², tipo EAPSP.

70,40 8,94

CAB.16 Ml. Cable 19x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

4.409,82

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
19x1,5 mm², tipo EAPSP.

387,20 11,39

CAB.17 Ml. Cable 19x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido aéreo por
postes existentes

3.678,55

Suministro y tendido en tendido aéreo por postes existentes de ca-
ble armado de 19x1,5 mm², tipo EAPSP.

333,30 11,04

CAB.18 Ml. Cable 27x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

9.159,13

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
27x1,5 mm², tipo EAPSP.

644,60 14,21

CAB.19 Ml. Cable 37x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

11.556,20

Suministro y tendido en canalización / canaleta de cable armado de
37x1,5 mm², tipo EAPSP.

668,80 17,28

CAB.21 Ml. Cable 48x1,5 mm² armado, EAPSP, tendido en
canalización / canaleta

21,16

Suministro y tendido tendido canalización / canaleta de cable arma-
do de 48x1,5 mm², tipo EAPSP.

1,00 21,16

CAB.23 Ml. Cable 1x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

30,30

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

5,50 5,51

CAB.25 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

3.454,61

Suministro y tendido en canalización /canaleta de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

495,00 6,98
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CAB.26 Ml. Cable 3x4x0,9 mm Ø, EAPSP, tendido aéreo en postes
existentes

11.050,77

Suministro y tendido aéreo en postes existentes de cable armado de
3x4x0,9 mm Ø, tipo EAPSP.

1.667,60 6,63

CAB.27 Ud. Empalme 2 a 4 conductores 94,48

Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
dos (2) a cuatro (4) conductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.

1,00 94,48

CAB.28 Ud. Empalme 7 a 19 conductores 601,67

Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
siete (7) a diecinueve (19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.

2,00 300,84

CAB.29 Ud. Empalme 27 a 37 conductores 743,60

Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
veintisiete (27) a treinta y siete (37) conductores con medidas de
comprobación de continuidad y aislamiento.

2,00 371,80

CAB.30 Ud. Empalme 1 cuadrete 136,67

Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de un (1) cua-
drete, con medidas de comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

1,00 136,67

CAB.31 Ud. Empalme 3 cuadretes 5.571,78

Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de tres (3)
cuadretes, con medidas de comprobación y aislamiento y confec-
ción de carta de empalme. 

24,00 232,16

CAB.32 Ml. Tubo flexible para cable secundario 5.443,71

Suministro y montaje de tubo flexible blindado para la protección
del cableado secundario.

749,10 7,27

CAB.33 Ml. Cable de acero para tendido aéreo 140.154,23

Suministro y tendido de cable de acero para tendido aéreo incluidos
todos los herrajes necesarios. 

6.658,00 21,05

CAB.35 Ud. Desmontaje de cableado Sit Prov 2 1.249,32

Desmontaje de cables y cajas de conexiones de la segunda situación
provisional. Incluso traslado a almacén. 

1,00 1.249,32

TOTAL 02.08........................................................................................... 303.992,66
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Telemando CTC02.09

CTC.02 Ud. Modificación CTC Amara. Situación 2a Provisional 26.108,10

Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación del nuevo enclavamiento de
la nueva estación de Usurbil adaptado a la segunda situación provi-
sional en el CTC de Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00 26.108,10

CTC.05 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación 2a
Provisional

12.430,56

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la segunda situación provisional del nue-
vo enclavamiento de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00 12.430,56

TOTAL 02.09........................................................................................... 38.538,66

Ingeniería y pruebas02.10

ING.05 Ud. Ingeniería de detalle del nuevo enclavamiento de Usurbil.
Situación 2 Provisional

79.270,70

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño y desarrollo
del nuevo enclavamiento de Usurbil adaptado a la segunda situa-
ción provisional, así como su replanteo y la toma de datos necesa-
rios para su realización, incluyendo los bloqueos con las estaciones
colaterales.

1,00 79.270,70

ING.07 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Situación 2 Provisional

21.432,00

Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento de Usurbil
adaptado a la segunda situación provisional, incluyendo pruebas de
validación, pruebas de concordancia en campo y pruebas de blo-
queo con enclavamientos colaterales. 

1,00 21.432,00
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ING.03 Ud. Ingeniería de detalle de la modificación del
enclavamiento colateral

437.147,50

Ingeniería de detalle hardware y software para la modificación del
enclavamiento colateral para su adaptación a su nueva relación de
bloqueo con el nuevo enclavamiento de Usurbil. Incluye la ingenie-
ría HW y SW para adaptación al nuevo acantonamiento entre la esta-
ción colateral y Usurbil y la ingeniería software para la nueva rela-
ción de bloqueo de la estación colateral con Usurbil. Incluso modifi-
cación hardware del enclavamiento electrónico colateral, mando lo-
cal y demás elementos afectados para establecimiento de bloqueo
con nuevo equipo de bloqueo de otra tecnología diferente de la del
enclavamiento colateral a instalar en la estación colateral si fuera ne-
cesario. Incluida la funcionalidad de repercusión, de forma que el en-
clavamiento colateral proporcione el aspecto de la señal de su entra-
da al nuevo enclavamiento de Usurbil. Incluso suministro, instala-
ción e ingeniería de detalle de equipamiento electrónico de blo-
queo de otra tecnología de la del enclavamiento colateral (si fuera
necesario) para materializar la relación de bloqueo con el nuevo en-
clavamiento de Usurbil. Incluso pruebas y puesta en servicio. Total-
mente desarrollado, montado e instalado.

2,00 218.573,75

ING.09 Ud. Pruebas y puesta en servicio de la modificación del
enclavamiento colateral

68.582,40

Pruebas y puesta en servicio de la modificación del enclavamiento
colateral de Usurbil incluyendo pruebas de validación, pruebas de
bloqueo con el nuevo enclavamiento de Usurbil y pruebas de la fun-
cionalidad de repercusión. Incluso pruebas con equipo de bloqueo
de tecnología diferente a la del enclavamiento colateral, si fuera ne-
cesario. Totalmente probado.

2,00 34.291,20

TOTAL 02.10........................................................................................... 606.432,60

Obra Civil Auxiliar02.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana 1.148,36

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 574,18

CIV.02 Ud. Arqueta grande 1.491,82

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 745,91
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CIV.03 Ud. Arqueta pequeña 460,08

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00 460,08

CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías 1.182,49

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00 118,25

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T 967,20

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00 96,72

CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro 360,00

Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00 360,00

CIV.07 Ud. Montaje de perchas con colocación de diez fichas 20,41

Suministro y montaje de perchas para tendido de cables con diez fi-
chas para su sujeción. Incluido todos los materiales auxiliares, tales
como tacos de acero, tornillos, arandelas y topes. Totalmente mon-
tada. 

1,00 20,41
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CIV.08 Ud. Herrajes de suspensión 87,64

Suministro y montaje de herraje de suspensión en postes de catena-
ria para tendido de conductores. Incluso material de anclaje. Total-
mente instalado. Incluída parte proporcional de mano de obra y me-
dios auxiliares en horario nocturno. 

1,00 87,64

CIV.09 Ud. Aisladores 81,64

Suministro y montaje de aisladores para tendido de cables en herra-
jes. Totalmente instalado. Incluída parte proporcional de mano de
obra y medios auxiliares en horario nocturno. 

1,00 81,64

CIV.10 Ud. Bajada de cables 149,93

Bajada de cables con tubo de protección y grapado del mismo. In-
cluída parte proporcional de mano de obra y medios auxiliares en
horario nocturno. 

1,00 149,93

CIV.11 Ml. Zanja 0,8 a 1 m de profundidad 986,45

Apertura y tapado de zanja a máquina de 0,8 a 1 m de profundidad,
en zona de balasto, incluyendo dos tubos de 110mm, con rejilla y su
colocación. 

50,00 19,73

CIV.12 Ml. Canaleta prefabricada 1.761,65

Suministro y montaje de canaleta prefabricada de hormigón peque-
ña de 220 mm con tapado para cables.

50,00 35,23

CIV.13 Ud. Entronque a arqueta 202,30

Entronque de canalización/zanja con una cámara/arqueta/canaleta. 

1,00 202,30

TOTAL 02.11........................................................................................... 8.899,98

Energía02.12

ENE_01 Ud. SAI 11 KVa 9.405,36

Suministro, montaje y conexionado de sistema de alimentación inin-
terrumpida de 11 kVA con salida a 230 V y con autonomía de 1 ho-
ra. Incluyendo las baterías y los armarios para su alojamiento. Total-
mente montado y conexionado.

1,00 9.405,36

ENE_02 Ud. Cuadro General Señalización y Comunicaciones 4.832,88

Suministro y montaje de cuadro de protección general en baja ten-
sión para los sistemas de señalización y comunicaciones, protección
magnetotérmica general, protección de los condensadores, protec-
ción de los servicios de señalización y comunicaciones mediante
protección magnetotérmica y diferencial. Totalmente montado y co-
nexionado.

1,00 4.832,88
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ENE_03 Ud. Cuadro de Conmutación Automática 5.832,88

Suministro y montaje de Equipo de Conmutación Automatica para
el cuarto técnico de señalización y comunicaciones de Usurbil. In-
cluye toda la aparamenta necesaria para su correcto funciona-
miento y terminación final, incluso pequeño material, de acuerdo
al pliego de condiciones. Totalmente conexionado.

1,00 5.832,88

ENE_04 Ud. Cuadro de SAI 4.216,44

Suministro y montaje de Cuadro eléctrico de SAI y aparamenta
compuesto por 1 armario de 530x430x200 o similar, con puerta
ciega de color rojo con el distintivo SAI en letras grandes y blan-
cas. Incluye toda la aparamenta necesaria para su correcto fun-
cionamiento y terminación final, incluso pequeño material, de
acuerdo al pliego de prescripciones técnicas. Totalmente monta-
do y conexionado.

1,00 4.216,44

ENE_05 Ml. Cable 0,6/1KV 2x6 mm2 Cu 549,30

Suministro, tendido, conexionado y documentación final relativa
al cableado eléctrico conductor de cobre de baja tensión, flexible,
clase 5, aislamiento 0,6/1 kV sección 2x6 mm², ref. Afumex
1000V RZ1-K de Prysmian o similar, tendido en bandeja, inclu-
yendo etiquetas de identificación, terminales, completamente ins-
talado, conexionado y probado.

100,00 5,49

TOTAL 02.12........................................................................................... 24.836,86

Documentación y formación02.13

DOC_ENC_2 Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación 2
Provisional

8.294,00

Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su segunda situación provisional. Incluso
planos AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de
equipamiento en cuarto técnico y campo.

1,00 8.294,00

FORM_SEÑ_2 Ud. Formación Señalización Usurbil Situación 2 Provisional 5.220,80

Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su segunda situación provisional.

1,00 5.220,80

DOC_SEG_2 Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación 2
Provisional

19.550,80

Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su segunda situación provisional , incluyendo
dossier de seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Inde-
pendiente (ISA).

1,00 19.550,80

TOTAL 02.13........................................................................................... 33.065,60

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.669.422,28
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03 SITUACION DEFINITIVA

Puesto Local de Operación03.01

PLO.03 Ud. Puesto Local de Operación Situacion Definitiva 11.343,25

Ingeniería para la generación de software de aplicación para su
adaptación a la situación definitiva del Puesto Local de Operación
principal del nuevo enclavamiento de la estación de Usurbil. Inclu-
so licencias necesarias. Totalmente montado y probado.

1,00 11.343,25

TOTAL 03.01........................................................................................... 11.343,25

Enclavamiento y Bloqueos03.02

ENC.11 Ud. Modificación Sistema Ayuda al Mantenimiento
enclavamiento electrónico Situación Definitiva

11.382,48

Modificación del Sistema de Ayuda al Mantenimiento de la situación
definitiva del enclavamiento de Usurbil, al objeto de considerar la
nueva configuración de vías prevista, así como su integración en el
sistema centralizado de mantenimiento de ETS.

1,00 11.382,48

TOTAL 03.02........................................................................................... 11.382,48

Señales03.03

SEÑ.02 Ud. Señal alta 4 focos multi-LEDs (R/R/A/V) con piloto
blanco, mastil, escalera, con basamento

21.230,01

Suministro e instalación de señal alta de cuatro focos multileds
(R/R/A/V) con piloto auxiliar blanco multiled sobre mástil, con esca-
lera. Así mismo se incluye la placa de identificación de la señal. Inclu-
so basamento y pequeña obra civil auxiliar. Totalmente montada y
conexionada.

3,00 7.076,67

SEÑ.04 Ud. Señal alta 2 focos multi-LEDs (A/V), mastil en andén 8.605,08

Suministro e instalación de señal alta de dos focos multileds (A/V)
sobre mástil en andén. Así mismo se incluye la placa de identifica-
ción de la señal. Incluso pequeña obra civil auxiliar. Totalmente mon-
tada y conexionada.

2,00 4.302,54

SEÑ.07 Ud. Desmontaje señal alta 430,81

Desmontaje de señal alta de 2, 3 o 4 focos, incluso operaciones de
desconexionado mecánico y eléctrico y su traslado a almacén.

2,00 215,40

TOTAL 03.03........................................................................................... 30.265,90
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Accionamientos de aguja03.04

AGJ.01 Ud. Accionamiento electrohidraúlico o electromecánico
talonable

17.934,26

Suministro de accionamiento electrohidráulico o electromecánico ta-
lonable para aguja sencilla, equipada con manivela, timonerías, an-
clajes, bastidor de palastros de fijación. Se incluyen los ajustes nece-
sarios para la puesta en servicio del accionamiento. Totalmente
montado y conexionado.

2,00 8.967,13

AGJ.02 Ud. Mando local para accionamiento 1.851,56

Mando local para accionamiento en mástil independiente. Incluido
caja estanca de intemperie, caja con pulsadores, indicación luminosa
y espacio para manivela de accionamiento. Totalmente montado y
conexionado. 

2,00 925,78

AGJ.03 Ud. Cerrojo de uñas 4.221,20

Suministro de cerrojo de uñas para motor de aguja. Totalmente
montado.

2,00 2.110,60

AGJ.05 Ud. Desmontaje accionamiento de aguja y mando local 291,87

Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja(s), incluyendo ope-
raciones de desconexionado mecánico y su traslado a almacén.

1,00 291,87

TOTAL 03.04........................................................................................... 24.298,89

Sistema de detección del tren03.05

Circuitos de vía estación03.05.01

CIRCVIA.01 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 1
receptor

5.529,49

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 1 receptor, inmune a las interferencias produci-
das por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

1,00 5.529,49

CIRCVIA.03 Ud. Equipo interior de CV sin juntas estación, 1 emisor y 3
receptores

9.648,39

Suministro e instalación de equipo interior de CV sin juntas de esta-
ción para 1 emisor y 3 receptores, inmune a las interferencias produ-
cidas por la catenaria. Totalmente montado y conexionado. 

1,00 9.648,39

CIRCVIA.07 Ud. Caja de sintonia exterior, 1 unidad de sintonia estación 8.083,67

Conjunto de elementos de circuito de vía para 1 unidad de sintonía,
incluyendo caja de vía y 1 unidad de sintonía para 1 emisor o 1 re-
ceptor de estación. Incluso cables de acometida, lazo y conexiones
necesarias a vía. Incluso basamento de caja de vía. Incluye toma de
tierra de la caja de vía. Totalmente instalada y conexionada

3,00 2.694,56

139Proyecto de Señalización de la nueva estación de Usurbil
Presupuesto Rev.1
TTE-IS-23003-SIG-GEN-BUD-0001



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CIRCVIA.09 Ud. Ajuste de circuito de vía 1.057,76

Ajuste de circuito de vía

4,00 264,44

CIRCVIA.10 Ud. Modificación de circuito de via 1.249,32

Modificación de CdV de estación que incluye levante de equipo ex-
terior de CdV, levante lazo de CdV y montaje en su nueva ubicación. 

2,00 624,66

CIRCVIA.11 Ud. Desmontaje de caja de sintonía 97,94

Desmontaje de caja de sintonía, incluyendo operaciones de desconexiona-
do y su traslado a almacén.

3,00 32,65

TOTAL 03.05.01...................................................................................... 25.666,56

Conexiones de vía03.05.03

CONEXVIA.01 Ud. Conexión doble de continuidad de señalización 287,87

Suministro y montaje de conexión doble de continuidad de señaliza-
ción en aguja, incluyendo cable de cobre de 1x95 mm2 y terminales
tipo Cembre. Totalmente montada y conexionada. 

2,00 143,93

TOTAL 03.05.03...................................................................................... 287,87

TOTAL 03.05........................................................................................... 25.954,43

Sistema de protección del tren03.06

EUR.02 Ud. Euroloop completo, 50+15 54.297,74

Suministro e instalación de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo
una unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de
hasta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de bucle de vía de 50
+15m.  Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de
euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario
para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

4,00 13.574,43

EUR.03 Ud. Euroloop completo, 25+15 13.196,59

Suministro e instalación de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo
una unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de
hasta 6 aspectos. Incluye suministro y tendido de bucle de vía de 25
+15m.  Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de
euroloop. Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario
para su montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Total-
mente montado y conexionado.

1,00 13.196,59
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EUR.08 Ud. Traslado euroloop completo 50+15 5.226,32

Traslado y montaje de equipo de vía euroloop (ATP) incluyendo una
unidad electrónica de vía y equipo de adaptación a la señal de hasta
6 aspectos. Incluye traslado y tendido de bucle de vía de 50 +15m. 
Incluso basamento, peana y toma de tierra para la caja de euroloop.
Incluso pequeña obra civil y pequeño material necesario para su
montaje. Incluso documentación de equipo de vía. Totalmente mon-
tado y conexionado.

1,00 5.226,32

EUR.13 Ud. Reprogramación equipo de vía existente. 7.641,67

Reprogramación equipo de vía existente. Totalmente instalado y
probado.

2,00 3.820,84

EUR.14 Ud. Pruebas y puesta en servicio euroloop 28.151,34

Pruebas de equipo de vía, ajuste y verificación de parámetros eléctri-
cos de BP1 y BP2. Totalmente puesto en servicio.

8,00 3.518,92

TOTAL 03.06........................................................................................... 108.513,66

Cajas de conexiones03.07

CONEX.01 Ud. Cajas de conexiones 100 bornas 1.155,51

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 100
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00 1.155,51

CONEX.02 Ud. Cajas de conexiones 50 bornas 1.024,62

Suministro, montaje y conexionado de caja de conexiones de 50
bornas de cables de señalización, según especificaciones técnicas. In-
cluidos soportes, base de hormigón, y anclajes. Totalmente instalada
y conexionada.

1,00 1.024,62

CONEX.03 Ud. Toma de tierra de 1 pica 201,14

Toma de tierra de una pica con todos los materiales, incluso medi-
da. Totalmente montada y conexionada. 

2,00 100,57

TOTAL 03.07........................................................................................... 2.381,28

Cables de señalización03.08

CAB.01 Ml. Cable 1x4x1,4 mm Ø, EAPSP, tendido en canalización /
canaleta

3.449,38

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 1x4x1,4 mm Ø, tipo EAPSP.

535,70 6,44

CAB.09 Ml. Cable 4x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 1.805,05

Suministro y tendido en canalizacion o en canaleta de cable armado
de 4x1,5 mm², tipo EAPSP.

292,60 6,17

CAB.11 Ml. Cable 9x1,5  mm² armado, EAPSP, canalización / canaleta 829,63

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 9x1,5 mm², tipo EAPSP.

104,50 7,94
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CAB.13 Ml. Cable 12x1,5 mm² armado, EAPSP, canalización /
canaleta

1.796,74

Suministro y tendido en canalización o en canaleta de cable armado
de 12x1,5 mm², tipo EAPSP.

201,00 8,94

CAB.27 Ud. Empalme 2 a 4 conductores 94,48

Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
dos (2) a cuatro (4) conductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.

1,00 94,48

CAB.28 Ud. Empalme 7 a 19 conductores 601,67

Ejecución de empalme termorretráctil relleno para cable armado de
siete (7) a diecinueve (19) conductores con medidas de comproba-
ción de continuidad y aislamiento.

2,00 300,84

CAB.30 Ud. Empalme 1 cuadrete 136,67

Ejecución de empalme de cable apantallado y armado de un (1) cua-
drete, con medidas de comprobación y aislamiento y confección de
carta de empalme. 

1,00 136,67

CAB.32 Ml. Tubo flexible para cable secundario 8.239,32

Suministro y montaje de tubo flexible blindado para la protección
del cableado secundario.

1.133,80 7,27

TOTAL 03.08........................................................................................... 16.952,94

Telemando CTC03.09

CTC.03 Ud. Modificación CTC Amara. Situación Definitiva 33.477,40

Ingeniería de aplicación para la modificación de las bases de datos,
representación de imágenes, representación general y parametriza-
ción del sistema para la incorporación de la situación definitiva del
nuevo enclavamiento de la nueva estación de Usurbil en el CTC de
Amara. Totalmente desarrollada y probada.

1,00 33.477,40

CTC.06 Ud. Pruebas y puesta en servicio CTC Amara. Situación
Definitiva

13.502,16

Pruebas y Puesta en servicio de las modificaciones del CTC de Ama-
ra para la incorporación de la situación definitiva del nuevo enclava-
miento de Usurbil. Totalmente en servicio.

1,00 13.502,16

TOTAL 03.09........................................................................................... 46.979,56

Ingeniería y pruebas03.10

ING.06 Ud. Ingeniería de detalle del nuevo enclavamiento de Usurbil.
Situación Definitiva

41.797,95

Ingeniería de detalle hardware y software para el diseño de la situa-
ción definitiva del nuevo enclavamiento de Usurbil, así como su re-
planteo y la toma de datos necesarios para su realización, incluyen-
do los bloqueos con las estaciones colaterales.

1,00 41.797,95
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ING.08 Ud. Pruebas y puesta en servicio del nuevo enclavamiento
de Usurbil. Situación Definitiva

29.790,48

Pruebas y puesta en servicio de la situación definitiva del enclava-
miento de Usurbil incluyendo pruebas de validación, pruebas de
concordancia en campo y pruebas de bloqueo con enclavamientos
colaterales. 

1,00 29.790,48

TOTAL 03.10........................................................................................... 71.588,43

Obra Civil Auxiliar03.11

CIV.01 Ud Arqueta mediana 1.148,36

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 75x75
cm., profundidad mínima 100 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 574,18

CIV.02 Ud. Arqueta grande 1.491,82

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 90x90
cm., profundidad mínima 114 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

2,00 745,91

CIV.03 Ud. Arqueta pequeña 460,08

Construcción de arqueta de registro mediana normalizada de 60x60
cm., profundidad mínima 96 cm., incluidos todos los materiales. Ar-
queta colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y termi-
nada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno
y la compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de
los tubos, y la tapa de hormigón.

1,00 460,08
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CIV.04 Ml. Canalización hormigonada 4T bajo vías 1.182,49

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm., en paso de vías. Comprende la apertura de la zanja a mano
por debajo de las vías, colocación de los tubos sobre capa de arena,
y posterior hormigonado de los mismos. Tapado de la zanja con el
mismo material desmontado, debidamente compactado, hasta la
plataforma de la vía, reposición del balasto necesario y su bateado
para dejar la vía en perfectas condiciones. Incluye el suministro de
los tubos de PVC, incluso parte proporcional de accesorios, codos y
empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y otros materiales nece-
sarios, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, los
desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, me-
dios auxiliares y retirada de escombros a vertedero de la Contrata. 
Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV, planos normalizados y es-
pecificaciones de Proyecto.

10,00 118,25

CIV.05 Ml. Canalización hormigonada 4T 967,20

Construcción de canalización hormigonada de 4 tubos de PVC Ø110
mm. Comprende la apertura de la zanja, colocación de los tubos so-
bre capa de arena, y posterior hormigonado de los mismos. Tapado
de la zanja con el mismo material desmontado, debidamente com-
pactado y reposición para dejarla en perfectas condiciones. Incluye
el suministro de los tubos de PVC, incluso parte proporcional de ac-
cesorios, codos y empalmes, el hormigón, la arena, el balasto y
otros materiales necesarios, transporte, carga y descarga del mate-
rial a pie de obra, los desplazamientos, pequeño material, herra-
mientas, maquinaria, medios auxiliares y retirada de escombros a
vertedero de la Contrata.  Estará de acuerdo con las E.T. de ETS-RFV,
planos normalizados y especificaciones de Proyecto.

10,00 96,72

CIV.06 Ud. Pasamuros de 90mm de diámetro 360,00

Perforación en húmedo con corona diamantada de 90 mm de diá-
metro, en paramento horizontal de hormigón fresco o en masa has-
ta 33 mm de espesor, carga manual sobre camión o contenedor. To-
talmente ejecutado.

1,00 360,00

TOTAL 03.11........................................................................................... 5.609,95

Repuestos03.12

MOD_ENTRADASUd. Módulo de entradas vitales para la comprobación de
elementos

5.363,53

Módulo de entradas vitales para la comprobación de elementos

1,00 5.363,53

MOD_SALIDAS Ud. Módulo de salidas vitales 7.450,27

Módulo de salidas vitales

1,00 7.450,27

CDV_1E1R_S Ud. Equipo interior 1e/1r CdV estación 5.512,62

Equipo interior 1e/1r CdV estación

1,00 5.512,62

EQADAP Ud. Equipo de adaptación a la señal hasta 6 aspectos 1.250,00

Equipo de adaptación a la señal hasta 6 aspectos

1,00 1.250,00
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MAT_PEDAL Ud. Punto de detección simple 1.540,241,00 1.540,24

US_1ST Ud. Unidad de sintonía con 1 emisor/receptor, trayecto 1.366,341,00 1.366,34

US_1ST_EST Ud. Unidad de sintonía con 1 emisor/receptor, estación 1.200,001,00 1.200,00

TOTAL 03.12........................................................................................... 23.683,00

Documentación y formación03.13

DOC_ENC_D Ud. Documentación Señalización Usurbil Situación Definitiva 8.294,00

Conjunto de documentación relativa a la ejecución de la obra de se-
ñalización de Usurbil en su situación definitiva. Incluso planos
AS-BUILT de bastidores de enclavamiento, distribución de equipa-
miento en cuarto técnico y campo.

1,00 8.294,00

FORM_SEÑ_D Ud. Formación Señalización Usurbil Situación Definitiva 5.220,80

Curso de formación para cinco (5) personas de sesenta (60) horas
de duración para instruir al personal de trabajo respecto al funciona-
miento y mantenimiento de las instalaciones de señalización de
Usurbil en su situación definitiva.

1,00 5.220,80

DOC_SEG_D Ud. Documentación Seguridad Usurbil Situación Definitiva 19.550,80

Elaboración de la documentación técnica de seguridad de las instala-
ciones de Usurbil en su situación definitiva , incluyendo dossier de
seguridad, ingeniería RAMS e Informe de Evaluador Independiente
(ISA).

1,00 19.550,80

TOTAL 03.13........................................................................................... 33.065,60

TOTAL 03......................................................................................................................................... 412.019,38
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04 SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL04.01

EPIS PARA LA CABEZA04.01.01

MAT_SYS_01 Ud. Casco de Seguridad 115,80

Casco de seguridad con arnés de adaptación. certificado ce. s/ r.D.
773/97 y r.D. 1407/92.

30,00 3,86

MAT_SYS_02 Ud. Pantalla de seguridad soldador 55,76

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92

8,00 6,97

MAT_SYS_03 Ud. Gafas contra impactos 78,30

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos), certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/92.

30,00 2,61

MAT_SYS_04 Ud. Mascarilla protección frente a partículas 208,50

Semimascarilla de protección antipolvo y partículas con filtro. Amortizable
en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

30,00 6,95

MAT_SYS_06 Ud. Protectores auditivos 173,40

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos),
certificado ce. s/ r.D. 773/97 y r.D. 1407/9

30,00 5,78

TOTAL 04.01.01...................................................................................... 631,76

EPIS PARA EL CUERPO04.01.02

MAT_SYS_C_01 Ud. Mono de trabajo 476,40

Mono de trabajo de poliester y algodón de una pieza, con elásticos
ajustable en mangas. Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

30,00 15,88

MAT_SYS_C_03 Ud. Mandil cuero para soldador 59,36

Mandil de cuero para soldador, amortizable en 3 usos. Certificado
CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

8,00 7,42

MAT_SYS_C_04 Ud. Chaleco reflectante 54,30

Chaleco de alta visibilidad de poliester con bandas reflectantes en
pecho y espalda, en varios colores. Certificado CE s/RD 773/97 y
1407/92

30,00 1,81

MAT_SYS_C_06 Ud. Cinturón portaherramientas 123,30

 Cinturón portaherramientas ajustable. Amortizable en 4 usos. Certi-
ficado CE s/RD 773/97 y 1407/92

30,00 4,11

TOTAL 04.01.02...................................................................................... 713,36
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EPIS PARA LAS MANOS04.01.03

MAT_SYS_M_01 Ud. Guantes de protección mecánica 82,50

Par de guantes de protección mecánica extándar de lona y serraje.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92

30,00 2,75

MAT_SYS_M_02 Ud. Guantes para trabajos de soldadura 46,00

Par de guantes para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

8,00 5,75

MAT_SYS_M_03 Ud. Guantes para trabajos eléctricos, clase 0 516,90

Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 0,
logotipo color rojo, tensión máxima 1000 V, homologados según
UNE-EN 420

30,00 17,23

MAT_SYS_M_04 Ud. Guantes de protección anticorte 124,50

Par de guantes de protección con resistencia al corte. Manejo de
metalurgia, cristalería, aluminio, etc. Certificado CE s/RD 773/97 y
RD 1407/92

30,00 4,15

TOTAL 04.01.03...................................................................................... 769,90

EPIS PARA LAS PIERNAS04.01.04

MAT_SYS_P_02 Ud. Botas de seguridad 711,30

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Amorti-
zable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD1407/92

30,00 23,71

MAT_SYS_P_03 Ud. Botas de seguridad aislantes 968,10

Par de botas de seguirdad aislantes para electricista hasta 5000 V de
tensión. Amortizable en 3 usos. Certificado CE s/RD 773/97 y RD
1407/92

30,00 32,27

MAT_SYS_P_04 Ud. Polainas para trabajos de soldadura 78,00

Par de polainas para trabajos de soldadura, amortizables en 3 usos.
Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92.

8,00 9,75

MAT_SYS_P_05 Ud. Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga 1.156,80

Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con
dos mosquetones en los extremos de 18 mm. De apertura, fabrica-
do con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero
inoxidable. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

30,00 38,56

TOTAL 04.01.04...................................................................................... 2.914,20

TOTAL 04.01........................................................................................... 5.029,22
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PROTECCIONES COLECTIVAS04.02

BARANDILLAS Y VALLAS04.02.01

MAT_SYS_BV_01 Ml. Valla enrejado/galvanizado pliegues 1.236,00

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro plie-
gues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormi-
gón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m. ac-
cesorios de fijación, cosiderando 5 usos, incluso montaje y desmon-
taje, según RD 486/97 y RD 1627/97

200,00 6,18

MAT_SYS_BV_02 Ud. Valla contención de peatones 107,50

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1m. De altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, inclu-
so colocación y desmontaje s/RD 486/97.

10,00 10,75

MAT_SYS_BV_03 Ud. Puerta peatonal 1,2 x 2 m 74,50

Puerta peatonal de 1,20x2 m. para colocación en valla de cerramien-
to de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, s/RD 486/97.

1,00 74,50

MAT_SYS_BV_04 Ud. Portón vehículo 4 x 2m 116,50

Portón para vehículos de 4x2 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje
y desmontaje, s/RD 486/97.

1,00 116,50

MAT_SYS_BV_05 Ud Tope protección de vehículos 22,56

Tope para protección de caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm., amortizables en 4 usos y perfiles de acero de
1 m. de longitud hincados en el terreno cada 2 m., amortizable en 3
usos.

4,00 5,64

MAT_SYS_BV_08 Ud. Protección horizontal mediante tablones 42,80

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de made-
ra de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y des-
montaje (amortizable en 10 usos) s/RD 486/97.

10,00 4,28

MAT_SYS_BV_09 Ud. Cuerda auxiliar guía segura p/cargas 3,00

Cuerda auxiliar, guía segura de cargas suspendidas a gancho de
grúa, fabricada en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de
12mm., con 3 metros de longitud, a utilizar en toda carga suspendi-
da a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos
o para hacerla entrar en la planta.

2,00 1,50

TOTAL 04.02.01...................................................................................... 1.602,86
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PROTECCIÓN ELÉCTRICA04.02.02

MAT_SYS_PE_01 Ud. Extintor polvo ABC 6Kg 190,00

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o si-
milar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

4,00 47,50

MAT_SYS_PE_02 Ud. Extintor de CO2 5Kg Acero 233,56

Extintor de nieve carbónica CO2 de eficacia 89B, con 5 kg. de agen-
te extintor, contruido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/RD 486/97

4,00 58,39

MAT_SYS_PE_03 Ud. Elementos protección instalaciones eléctricas 257,23

Conjunto de elementos de protección y seguridad para la instala-
ción eléctrica general de obra, comprendiendo: interruptores dife-
renciales, transformadores, conexiones eléctricas, portalámparas es-
tancos con rejilla antiimpacos, incluso intalación, mantenimiento y
desmontaje.

1,00 257,23

MAT_SYS_PE_04 Ud. Pica para toma de tierra 23,09

Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300
µm de espesor, de 1500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo y con el desmontaje incluido.

1,00 23,09

MAT_SYS_PE_05 Ud. Pantalla aislante 69,14

Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléc-
tricas en tensión.

1,00 69,14

MAT_SYS_PE_06 Ud. Banqueta aislante 38,95

Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión según UNE
204001

1,00 38,95

MAT_SYS_PE_07 Ud. Aislante de caucho para conductores eléctricos 86,12

Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión de
longitud 3 m.

4,00 21,53

MAT_SYS_PE_08 Ud. Sistema de pértiga aislante con gancho 129,32

Pértiga telescópica Miller ligera, de  fibra de vidrio. 3 elementos.
Longitud de la pértiga recogida: 2,6m Peso: 2,73 Kg Longitud de la
pértiga extendida 7,5m. Conector MK01 : Conector Miller fácil de uti-
lizar, para pértiga telescópica.

1,00 129,32

MAT_SYS_PE_09 Ud. Pórtico de protección gálibo 382,76

Equipo de vallado de balizamiento de gálibo cinemático para delimi-
tar tramos de 50m, con marcado CE y documentación que acredite
su conformidad, incluido montaje y desmontaje

1,00 382,76
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MAT_SYS_PE_10 Ud. Toma de tierra R=80ohm; R=100ohm 145,94

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y un
aresistividad R=100 Ohm. Formada por arqueta de ladrillo macizo
de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tuvo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de tt de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039 y s/RD 614/2001,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2: 2012.

1,00 145,94

MAT_SYS_PE_11 Ud. Cuadro de obra 63A 462,96

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por to-
ma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla
de sujección y/o anillos de elevación, con cerradira, MT General de
4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA. y 4x63 A.
300 mA. respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de
4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amorti-
zable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y UNE-EN
60439-4:2005.

2,00 231,48

TOTAL 04.02.02...................................................................................... 2.019,07

TOTAL 04.02........................................................................................... 3.621,93

SEÑALIZACIÓN04.03

SEÑALIZACIÓN VERTICAL03.03.01

MAT_SYS_V_02 Ud. Cinta balizamiento bicolor 8 cm 52,00

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje

200,00 0,26

MAT_SYS_V_03 Ud. Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 45,00

Cono de plástico reflector de 50cm de altura

6,00 7,50

MAT_SYS_V_04 Ud. Paleta manual 2 caras STOP OBL. 14,94

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00 7,47

MAT_SYS_V_05 Ud. Placa de señalización 15,48

Señalizacion de seguridad laboral de plancha de acero serigrafiada
de 40*33 fijada mecanicamente

2,00 7,74

MAT_SYS_V_06 Ud. Señal de prohibición 21,25

Señal de prohibicion; fabricada en material adhesivo; según las ca-
racterísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro,
instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00 4,25
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MAT_SYS_V_07 Ud. Señal de obligación 21,25

Señal de obligacion; fabricada en material adhesivo; según las carac-
terísticas descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de suministro, ins-
talación, cambios de posición y retirada. Tamaño 29cm

5,00 4,25

MAT_SYS_V_08 Ud. Señal de advertencia 21,25

Señal de advertencia o peligro; fabricada en material adhesivo; se-
gún las características descritas en el R.D. 485/1997.Incluso p.p. de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño 10cm

5,00 4,25

MAT_SYS_V_09 Ud. Señal indicativa 51,76

Señal indicativa de la ubicación de equipos de extincion de incendios

8,00 6,47

MAT_SYS_V_10 Ud. Baliza luminosa 382,40

Baliza luminosa intermitente a intalar en exteior para señalización vi-
sual.

10,00 38,24

TOTAL 03.03.01...................................................................................... 625,33

TOTAL 04.03........................................................................................... 625,33

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04.04

MAT_SYS_MD_01Ud. Botiquín 48,36

Botiquin de armario con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.

1,00 48,36

MAT_SYS_MD_04Ud. Formación impartida a trabajadores 268,50

Formación impartida a los trabajadores durante las obras sobre te-
mas de seguridad e higiene en el trabajo por asesor técnico.

30,00 8,95

MAT_SYS_MD_05Ud. Reconocimiento medico obligatorio 719,10

Reconocimiento médico obligatorio del personal (parte proporcio-
nal según el tiempo estimado de ejecución de la obra).

30,00 23,97

MAT_SYS_MD_06Ud. Reunión mensual comité de seguridad 449,46

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiente en el Trabajo
(cuando sea necesaria su constitución, según la normativa vigente)

18,00 24,97

TOTAL 04.04........................................................................................... 1.485,42
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INSTALACIONES DE BIENESTAR04.05

SYS_INST_01 Ud. Acometida eléctrica caseta 5,98

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de ten-
sión nominal 750 V, incorporando conductor de tiera color verde y
amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00 5,98

SYS_INST_02 Ud. Acometida provisional fontanería 118,65

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta la longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
pp de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando.

1,00 118,65

SYS_INST_03 Ud. Acometida provisional saneamiento 147,37

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por
tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapa-
do
posterior de la acometida con hormigón y con pp de medios auxilia-
res.

1,00 147,37

SYS_INST_04 Ud. Taquilla metálica individual 144,90

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80m de altura en
acero lamida en grío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de
ventilación en puerta, colocada

30,00 4,83

SYS_INST_05 Ud. Mesa melanina 10 personas 164,07

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas

3,00 54,69

SYS_INST_06 Ud. Banco de madera para 5 personas 137,70

Banco de madera con capacidad para 5 personas

6,00 22,95

SYS_INST_07 Ud. Depósito - Cubo de basuras 35,88

Cubo para recogida de basuras

6,00 5,98

SYS_INST_08 Ud. Horno microondas 144,54

 Horno microondas de 18L de capacidad, con plato giratorio incor-
porado (amortizable en 5 usos)

3,00 48,18
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SYS_INST_09 Ud. Nevera 437,97

Nevera con congelador para almacenamiento de alimentos

3,00 145,99

SYS_INST_10 mes Alquiler mensual caseta aseo/vestuario/comedor 3.478,86

Módulo metálico apilable, prefabricado para uso de aseo, vestuarios
y comedor. Fabricado en chapa metálica emparedada aislante térmi-
co, con paneles desmontables para unión directa con los módulos
vestuario. Dotado 2 W.C., 3 duchas y 3 lavabos. Incluso p.p. de su-
mistro, instalación y retirada.

18,00 193,27

SYS_INST_11 h. Limpieza 5.130,00

Mano de obra de limpieza y conservación de las instalaciones

540,00 9,50

TOTAL 04.05........................................................................................... 9.945,92

TOTAL 04......................................................................................................................................... 20.707,82
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05 GESTIÓN DE RESIDUOS

GR_MADERA Ud. Gestión de residuos de madera 90,78

Gestión de residuos de madera

1,00 90,78

GR_PLASTICO Ud. Gestión de residuos de plástico 109,20

Gestión de residuos de plástico

1,00 109,20

GR_NE Ud. Gestión de residuos no esperados 200,00

Gestión de residuos no esperados

1,00 200,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 399,98

TOTAL............................................................................................................................................................. 2.350.345,04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Señalización de la nueva estación de Usurbil
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SITUACION PROVISIONAL 1 ........................................................................................................................................ 247.795,58 10,54
01.01 Puesto Local de Operación......................................................................................................... 10.573,18
01.02 Enclavamiento y Bloqueos.......................................................................................................... 21.435,50
01.03 Señales........................................................................................................................................ 4.370,87
01.04 Accionamientos de aguja ............................................................................................................ 3.394,28
01.05 Sistema de detección del tren..................................................................................................... 5.402,09
01.06 Sistema de protección del tren.................................................................................................... 48.418,89
01.07 Cajas de conexiones ................................................................................................................... 2.381,28
01.08 Cables de señalización ............................................................................................................... 14.188,51
01.09 Telemando CTC .......................................................................................................................... 34.459,04
01.10 Ingeniería y pruebas.................................................................................................................... 67.946,40
01.11 Obra Civil Auxiliar ........................................................................................................................ 5.609,95
01.12 Documentación y formación........................................................................................................ 29.615,60

02 SITUACION PROVISIONAL 2 ........................................................................................................................................ 1.669.422,28 71,03
02.01 Puesto Local de Operación......................................................................................................... 20.097,28
02.02 Enclavamiento y Bloqueos.......................................................................................................... 275.361,21
02.03 Señales........................................................................................................................................ 67.536,99
02.04 Accionamientos de aguja ............................................................................................................ 24.882,63
02.05 Sistema de detección del tren..................................................................................................... 215.528,90
02.06 Sistema de protección del tren.................................................................................................... 32.716,57
02.07 Cajas de conexiones ................................................................................................................... 17.532,35
02.08 Cables de señalización ............................................................................................................... 303.992,66
02.09 Telemando CTC .......................................................................................................................... 38.538,66
02.10 Ingeniería y pruebas.................................................................................................................... 606.432,60
02.11 Obra Civil Auxiliar ........................................................................................................................ 8.899,98
02.12 Energía ........................................................................................................................................ 24.836,86
02.13 Documentación y formación........................................................................................................ 33.065,60

03 SITUACION DEFINITIVA ................................................................................................................................................ 412.019,38 17,53
03.01 Puesto Local de Operación......................................................................................................... 11.343,25
03.02 Enclavamiento y Bloqueos.......................................................................................................... 11.382,48
03.03 Señales........................................................................................................................................ 30.265,90
03.04 Accionamientos de aguja ............................................................................................................ 24.298,89
03.05 Sistema de detección del tren..................................................................................................... 25.954,43
03.06 Sistema de protección del tren.................................................................................................... 108.513,66
03.07 Cajas de conexiones ................................................................................................................... 2.381,28
03.08 Cables de señalización ............................................................................................................... 16.952,94
03.09 Telemando CTC .......................................................................................................................... 46.979,56
03.10 Ingeniería y pruebas.................................................................................................................... 71.588,43
03.11 Obra Civil Auxiliar ........................................................................................................................ 5.609,95
03.12 Repuestos.................................................................................................................................... 23.683,00
03.13 Documentación y formación........................................................................................................ 33.065,60

04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 20.707,82 0,88
04.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL............................................................................... 5.029,22
04.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................... 3.621,93
04.03 SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................................... 625,33
04.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS................................................................. 1.485,42
04.05 INSTALACIONES DE BIENESTAR............................................................................................ 9.945,92

05 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 399,98 0,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.350.345,04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto de Señalización de la nueva estación de Usurbil
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

13,00 % Gastos generales ........ 305.544,86
6,00 % Beneficio industrial ...... 141.020,70

Suma..................................................... 446.565,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.796.910,60

21% IVA ................................................ 587.351,23

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.384.261,83

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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