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0001 01.UO.ES04 t Escollera de tamaño medio superior a 500 kg para 
 proteccion de taludes. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,07 
 Maquinaria ............................................................  5,43 
 Resto de obra y materiales...................................  5,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,15 

0002 02.UO.EX14 m³ Excavación de túnel en roca con explosivos, en 
 destroza, incluido agotamiento, carga, acopios 
 intermedios, transporte a lugar de empleo dentro 
 de la obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  10,77 
 Maquinaria ............................................................  16,51 
 Resto de obra y materiales...................................  6,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,00 

0003 02.UO.EX15 m³ Excavación de túnel en roca con explosivos, en 
 sección de avance, en horizontal o inclinado, 
 incluido agotamiento, carga, acopios intermedios, 
 transporte a lugar de empleo dentro de la obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  17,20 
 Maquinaria ............................................................  29,72 
 Resto de obra y materiales...................................  10,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  57,86 

0004 02.UO.EX16 m³ Excavación de túnel en roca por medios 
 mecánicos, con martillo y retroexcavadora, en 
 destroza, incluido agotamiento, carga, acopios 
 intermedios, transporte a lugar de empleo dentro 
 de la obra. 

  
  
  
 Mano de obra ........................................................  16,73 
 Maquinaria ............................................................  21,48 
 Resto de obra y materiales...................................  2,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,50 

0005 02.UO.EX17 m³ Excavación de túnel en roca, por medios 
 mecánicos, con martillo y retroexcavadora, , en 
 sección de avance, en horizontal o inclinado, 
 incluido agotamiento, acopios intermedios, carga, 
 transporte a lugar de empleo dentro de la obra. 

  
  
  
  
 Mano de obra ........................................................  29,38 
 Maquinaria ............................................................  50,81 
 Resto de obra y materiales...................................  4,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,00 

0006 02.UO.EX18 m³ Suplemento por m³ de excavación en cualquier 
 clase de terreno con o sin sostenimiento en 
 concepto agotamiento de caudales superiores a 
 10 l/s, incluidos p.P. De bombas, filtros, 
 conducciones y demás medios necesarios. 
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 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  2,80 
 Resto de obra y materiales...................................  0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,66 

0007 02.UO.EX19 m³ Extracción de desprendimientos inevitables en 
 cualquier clase de terreno en túnel, incluso 
 agotamiento, extracción, carga y descarga 
 intermedia, acopios, implantación de maquinaria 
 e instalaciones, transporte a vertedero y canon. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,80 
 Maquinaria ............................................................  8,88 
 Resto de obra y materiales...................................  0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,32 

0008 02.UO.EX20 m³ Suplemento por limitación de carga explosiva en 
 voladuras 

  
 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  14,12 
 Resto de obra y materiales...................................  0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,61 

0009 03.03.019 m Cerramiento con valla de acero galvanizado de 
 montaje modular, con paneles de malla metálica 
 de simple torsión y 2,00 m de altura y alambre de 3 
 mm, enmarcados en postes tubulares 
 galvanizados cada 5 m, y de 2.1 M de altura. 
 Incluido transporte y colocación en obra, 
 ejecución de cimiento de hm-20, colocación ón 
 del cerramiento metálico y p.P. De postes para 
 cerramiento reforzado, tornapuntas y otros 
 accesorios. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  47,61 
 Maquinaria ............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales...................................  20,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,10 

0010 03.UO.AR01 ud Arqueta de hormigón armado para el drenaje 
 longitudinal, en túneles, de 65 x 80 cm y 60 cm de 
 profundidad 

  
 Mano de obra ........................................................  214,97 
 Maquinaria ............................................................  8,45 
 Resto de obra y materiales...................................  95,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  318,78 

0011 03.UO.TD05 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DRENANTE DE 
 PVC EN TRASDOS DE OBRA DE FABRICA DE D=110 MM. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,38 
 Maquinaria ............................................................  7,59 
 Resto de obra y materiales...................................  11,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,92 

0012 04.005 m³ Coste de gestión de m³ de residuo código ler 
 17.09.04 Residuos mezclados de construcción y 
 demolición distintos de los especificados en los 
 códigos 17.09.02 Y 17.09.03 (Orden 
 mam/304/2002) tratada en planta por gestor 
 autorizado por el departamento de medio 
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 ambiente de la capv, de acuerdo con el decreto 
 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en 
 contenedores de distintos formatos. Incluso 
 canaon de vertido. Incluye costes administrativos y 
 documentación justificativa de iks eem según 
 decreto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, 
 documentos de seguimiento y control), así como 
 otros certificados. 

  
  
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,99 

0013 04.010 m³ Transporte a vertedero de tierras mezcladas con 
 RCDs de naturaleza inerte (LER 17.09.04) 

  
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Maquinaria ............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales...................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,90 

0014 04.UO.AC21 m² Mallazo 150x150x6 mm totalmente colocada 

  
 Mano de obra ........................................................  6,36 
 Maquinaria ............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales...................................  3,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,58 

0015 04.UO.AC21(T) m² Mallazo 150x150x6 mm totalmente colocada 

  
 Mano de obra ........................................................  7,54 
 Maquinaria ............................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales...................................  3,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,08 

0016 04.UO.BU01 m Bulón expansivo tipo swellex o similar de 240 kn 
 de carga de rotura 

  
 Mano de obra ........................................................  9,46 
 Maquinaria ............................................................  5,51 
 Resto de obra y materiales...................................  12,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,62 

0017 04.UO.BU08N m Bulón de acero tipo gewi ø32 en anclaje  y 
 diametro de perforacion 75 mm, incluso taladro, 
 suministro de materiales, cabeza de anclaje, 
 colocación, tesado, inyección y demas 
 operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,38 
 Maquinaria ............................................................  13,17 
 Resto de obra y materiales...................................  18,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,27 

0018 04.UO.CE02 m Cercha tipo heb-180, incluso bulones de fijación, 
 perfiles y chapas de arriostramiento, tresillones, 
 suministro, transporte, montaje, sistemas de 
 fijación y demás operaciones necesarias 

  
 Mano de obra ........................................................  51,81 
 Maquinaria ............................................................  25,36 
 Resto de obra y materiales...................................  82,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  159,41 
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0019 04.UO.CE03 m Cercha tipo th-21, incluso bulones de fijación, 
 perfiles y chapas de arriostramiento, tresillones, 
 suministro, transporte, montaje, sistemas de 
 fijación y demás operaciones necesarias 

  
 Mano de obra ........................................................  31,89 
 Maquinaria ............................................................  18,89 
 Resto de obra y materiales...................................  34,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  85,66 

0020 04.UO.CE04 m Cercha tipo heb-160, incluso bulones de fijación, 
 perfiles y chapas de arriostramiento, tresillones, 
 suministro, transporte, montaje, sistemas de 
 fijación y demás operaciones necesarias 

  
 Mano de obra ........................................................  51,81 
 Maquinaria ............................................................  33,02 
 Resto de obra y materiales...................................  69,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,50 

0021 04.UO.DR01 m² Banda de drenaje tipo "rodrain" o similar con 
 lámina de polietileno de 0,50 m de ancho, 
 totalmente colocada. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,45 
 Resto de obra y materiales...................................  11,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,39 

0022 04.UO.EN04 m² Encofrado y desencofrado curvo en alzado de 
 pozos o pilas tipo e-2 (visto) de simple o doble 
 curvatura, incluso p.P. De apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, medios 
 auxiliares y pequeño material, correctamente 
 ejecutado. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,48 
 Maquinaria ............................................................  2,91 
 Resto de obra y materiales...................................  24,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,17 
 Mano de obra ........................................................  18,48 
 Maquinaria ............................................................  2,91 
 Resto de obra y materiales...................................  24,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,17 

0023 04.UO.EN05 m2 Encofrado de revestimiento de túnel y galerías tipo 
 e-2 (visto) en tramos rectos y curvos, incluso p.P. 
 De apeos y cimbras, tapes laterales, 
 arriostramientos, medios auxiliares y pequeño 
 material, correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,84 
 Resto de obra y materiales...................................  16,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,62 

0024 04.UO.HO03 m³ Hormigon en masa hm-20, colocado incluso 
 bombeado, suministro de aditivo para la puesta en 
 obra, vibrado, curado y demás operaciones 
 necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,05 
 Maquinaria ............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales...................................  106,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,82 
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0025 04.UO.HO04 m³ Hormigón en masa hm-25 puesto en obra por 
 cualquier medio. Totalmente terminado. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,49 
 Maquinaria ............................................................  3,68 
 Resto de obra y materiales...................................  107,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  119,54 

0026 04.UO.HO09 m³ Hormigón hm-30 en contrabóvedas colocado 
 incluso bombeado, suministro de aditivo para la 
 puesta en obra, vibrado, curado, inyecciones de 
 contacto y demás operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,73 
 Maquinaria ............................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales...................................  114,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,44 

0027 04.UO.HO10 m³ Hormigón hm-30 en revestimiento, colocado 
 incluso bombeado, suministro de aditivo para la 
 puesta en obra, vibrado, curado, inyecciones de 
 contacto y demás operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,49 
 Maquinaria ............................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales...................................  114,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  118,00 

0028 04.UO.HO11 m³ Hormigón para armar ha-30/b/20/iia, con diámetro 
 máximo del árido de 20 mm, en cimentaciones, 
 soleras, muros, vigas, pilares, forjados, mensulas, 
 pozos, chimeneas de ventilación, rellenos y 
 bataches, colocado incluso bombeado, suministro 
 de aditivo para la puesta en obra, vibrado, curado y 
 demás operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  7,51 
 Maquinaria ............................................................  4,52 
 Resto de obra y materiales...................................  102,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  115,00 

0029 04.UO.HO11N m³ Hormigón en masa hm-20/b/20/iia, con diámetro 
 máximo del árido de 20 mm. Colocado incluso 
 bombeado, suministro de aditivo para la puesta en 
 obra, vibrado, curado y demás operaciones 
 necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales...................................  61,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,46 

0030 04.UO.HOP4 m³ Hormigón HMF-30-qa proyectado, cualquier 
 espesor. Incluso hormigón  

  
 Mano de obra ........................................................  89,69 
 Maquinaria ............................................................  32,58 
 Resto de obra y materiales...................................  166,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  288,61 

0031 04.UO.HOP5 kg Fibra de polipropileno para armado de hormigón 
 proyectado para mezclar durante la proyección 
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 Mano de obra ........................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales...................................  5,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,04 

0032 04.UO.MI01 m Suministro de micropilote para emboquille con 
 tubo de acero n80 de 88,9 mm de diámetro 
 exterior y 7 mm de espesor, relleno con lechada a 
 presion, incluyendo el descabezado y los 
 elementos auxiliares de conexion con viga de 
 atado, incluso p.P. De mortero de inyeccion. 

  
 Mano de obra ........................................................  21,89 
 Maquinaria ............................................................  39,88 
 Resto de obra y materiales...................................  60,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,40 

0033 05.UO.1156 ud Suministro de traviesa de hormigón bibloque con 
 riostra intermedia para ancho métrico, carril de 54 
 kg/m, con su conjunto de fijación skl-1 vossloh o 
 similar completo, cazoletas de caucho con 
 acanaladuras y suela de caucho microcelular. 
 Incluido el transporte desde el origen al punto de 
 puesta en obra, acopios intermedios, así como la 
 distribución de las traviesas en el tajo. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,56 
 Maquinaria ............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales...................................  169,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  175,00 

0034 11.N001 dias Jornada laboral ( 8 hs. ) De encargado de los 
 trabajos de seguridad en horario nocturno y/o 
 diurno , homologado por ets-rf 

  
 Mano de obra ........................................................  224,00 
 Resto de obra y materiales...................................  13,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  237,44 

0035 11.UO.TU.12N2 m Suministro de tubo de pvc rígido de d=150 mm, 
 incluyendo colocación y alineación de acuerdo 
 con especificaciones y planos. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,49 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  11,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,73 

0036 11.UO.TU12 m Suministro de tubo de pe-100 dn50, incluyendo 
 p.P. De elementos electrosoldables y medios 
 auxiliares 

  
  
 Mano de obra ........................................................  0,49 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  1,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,39 

0037 11.UO.TU12N3 m Suministro de tubo de pvc flexible de d=75 mm, 
 incluyendo colocación y alineación de acuerdo 
 con especificaciones y planos. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Maquinaria ............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales...................................  2,96 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,75 
0038 13.DRENAJE  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  75,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  75,20 

0039 15.02.001 ud Tala y transporte de árboles 

  
 Mano de obra ........................................................  77,73 
 Maquinaria ............................................................  28,82 
 Resto de obra y materiales...................................  6,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,95 

0040 3.03.002 m³ Arena en relleno de zanjas. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,22 
 Maquinaria ............................................................  11,42 
 Resto de obra y materiales...................................  8,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,25 

0041 334002 m³ Relleno localizado en falso tunel, con material 
 "seleccionado" procedente de obra incluso 
 extendido y compactacion. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,72 
 Maquinaria ............................................................  4,44 
 Resto de obra y materiales...................................  0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,47 

0042 356096 m Tubería hincada de 1200 mm de diametro 
 instalado mediante perforacion horizontal 
 mecánica por cualquier procedimiento en 
 cualquier clase de terreno, incluso roca, con 
 camisa de chapa. Incluso excavación, extracción, 
 separación de bentonita, transporte a vertedero y 
 canon de vertido, descenso, colocación y empuje 
 de la tubería, guiado con nivel-láser, agotamiento, 
 sellado de juntas y todas las operaciones 
 necesarias 

  
  
 Mano de obra ........................................................  320,84 
 Maquinaria ............................................................  1.300,25 
 Resto de obra y materiales...................................  306,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.927,67 

0043 396003 m Bajante escalonada de hormigon ejecutada "in 
 situ"de 2,00 m de ancho. 

  
 Mano de obra ........................................................  392,06 
 Maquinaria ............................................................  132,71 
 Resto de obra y materiales...................................  719,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.243,98 

0044 4.UO.HO12 m³ Hormigón para firmes hf-4,5 con juntas 
 transversales de contracción no distanciadas más 
 de 4m sin pasadores, colocado incluso 
 bombeado, suministro de aditivo para la puesta en 
 obra, vibrado, curado y demás operaciones 
 necesarias. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  3,06 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
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 Resto de obra y materiales...................................  109,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,69 
 Mano de obra ........................................................  3,06 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales...................................  109,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,69 

0045 409012 UD Obra de salida de colector y caño de hormigon de 
 1200 mm de diametro. 

  
 Mano de obra ........................................................  423,39 
 Maquinaria ............................................................  51,97 
 Resto de obra y materiales...................................  757,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.232,80 

0046 41.01.011 m Canaleta prefabricada de hormigón para 
 instalaciones de comunicaciones según planos 
 de detalles. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,69 
 Resto de obra y materiales...................................  24,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,90 

0047 413012 m Caño de hormigon en zanja de 1200 mm de 
 diametro, sin prezanja. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,16 
 Maquinaria ............................................................  34,65 
 Resto de obra y materiales...................................  370,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  413,57 

0048 42.02.002 ml Junta de construccion con continuidad estructural, 
 estanca, en obras de hormigon, formada por una 
 banda de p.V.C. De alta resistencia de 20 cm de 
 anchura 

  
 Mano de obra ........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales...................................  11,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,79 

0049 501001 m³ Base granular de zahorra artificial, incluso 
 extendido, y compactacion. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,39 
 Maquinaria ............................................................  13,48 
 Resto de obra y materiales...................................  17,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,75 

0050 684100 m² Lamina completa poliet.A.D.Compuesta por 
 lamina denodulos de poliet. A.D. Y lamina 
 deslizante de po-liet. Y un filtro de geotextil, 
 colocaday fijada al terreno para hormigonado 
 contra el. 

  
 Mano de obra ........................................................  7,80 
 Resto de obra y materiales...................................  7,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,94 

0051 7.70.001 ud Arqueta de drenaje de hormigon armado y 
 dimensiones interiores de 1,00x1,00 m. 

  
 Mano de obra ........................................................  280,83 
 Maquinaria ............................................................  109,46 
 Resto de obra y materiales...................................  796,91 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  1.187,20 
 Mano de obra ........................................................  280,83 
 Maquinaria ............................................................  109,46 
 Resto de obra y materiales...................................  796,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.187,20 

0052 819201 m Jalonamiento temporal para delimitación de área 
 protegida de interés medioambiental en zona de 
 obras, mediante redondos de ferralla y cinta de 
 plástico bicolor, incluso mantenimiento de la 
 misma hasta el final de las obras y retirada tras la 
 finalización de las mismas, medida la longitud 
 ejecutada en obra. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,71 

0053 819203 mes Mantenimiento punto de limpieza de 
 hormigoneras. La limpieza se realizará cada mes. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  250,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,00 

0054 819204 ud Balsa de decantación para recogida de aguas de 
 escorrentía superficial en obra, de 5000 l  de 
 capacidad, ejecutada en hormigón y posterior 
 recuperación de la zona. 
 " 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  8.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8.000,00 

0055 819205 ud Instalación de lavarruedas automático, con 
 sistema de recirculación el agua y tanque de lodos 
 Auxiliar 
 Se compondrá como mínim de una plataforma de 
 lavado de 4m. De longitud, con un tanque 
 De lodos auxiliar y un tanque de decantación de 
 14.000 Litros, dos bombas sumergibles y un 
 Cuadro eléctrico ip65 dotado de plc. Un sensor 
 óptico de detección es utilizado para 
 funcionamiento 
 Automatizado de todo el conjunto. Posee 9 barras 
 de aspersión colocadas estratégicamente 
 Para obtener un lavado idóneo en todo tipo de 
 situaciones, siendo una da 
 Ellas la que se encarga del autolavado de la 
 plataforma en cada ciclo. Las pantallas laterales 
 Llegan hasta los 2m. Incluso grupo electrógeno 
 para su funcionamiento. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  35.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35.000,00 

0056 819206 ud Instalación de planta de depuración en boca sur 
 del túnel. Incluido mantenimiento y retirada 
 posterior 
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 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  80.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  80.000,00 

0057 819210 m² Formación de pradera por hidrosiembra en zonas 
 de clima oceánico subhúmedo, mediante una 
 mezcla del 20% agropyrum cristatum, 20% festuca 
 rubra, 35% lolium westerwoldicum, 10% lolium 
 perenne, 7% trifolium repens y 8% trifolium 
 pratense, a razón de 3,5 kg/a, en cualquier clase 
 de terreno y pendiente, con una superficie >25 
 áreas, mediante hidrosembradora sobre camión, 
 abonado, siembra y cubrición empleando los 
 materiales y proporciones indicados. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,05 
 Maquinaria ............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,86 

0058 819220 m² Siega de rodales, taludes, areas de gran 
 inclinación, esquinas, pasos muy estrechos y en 
 general zonas de difícil mecanización, en todo tipo 
 de superficies, mediante desbrozadora de cabezal 
 de nylon, segando a una altura media de 50/60 
 mm. Sin retirada de restos a vertedero. Medida la 
 superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,28 
 Maquinaria ............................................................  1,30 
 Resto de obra y materiales...................................  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,68 

0059 819221 A Riego mantenimiento de planta en plantaciones 
 forestales realizado mediante cuba todoterreno de 
 3000 l de capacidad arrastrada por tractor de 
 cadenas i/p.P. De agua, medida la unidad 
 realizada. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,04 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,55 
0060 819300 MES  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  5.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.000,00 

0061 882001 h Mano de obra de señalista. 

  
 Mano de obra ........................................................  22,44 
 Resto de obra y materiales...................................  1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,78 
 Mano de obra ........................................................  22,44 
 Resto de obra y materiales...................................  1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,78 

0062 882100 ud Señal normalizada de trafico, con soporte 
 metalico, incluso colocacion, segun tipo. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,74 
 Maquinaria ............................................................  3,58 
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 Resto de obra y materiales...................................  32,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,60 

0063 882104 ud Lampara intermitente con celula fotoelectrica, 
 sinpilas, incluso colocacion de acuerdo con las 
 espe-cificaciones y modulos del m.O.P. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales...................................  15,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,22 

0064 882110 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 
 incluso colocacion. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  7,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,29 

0065 882120 m Cordon de balizamiento reflectante, incluso 
 soportes, colocacion y desmontaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,19 

0066 882122 ud Jalon de señalizacion, incluso colocacion. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,20 

0067 882130 m Valla autonoma metalica de 2,5 m de longitud 
 para contencion de peatones. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,20 

0068 882131 ud Valla normalizada de desviacion de trafico, incluso 
 colocacion. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  35,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,02 

0069 882140 ud Tope de retroceso de vertido de tierras. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  29,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,57 

0070 882310 m Plataforma de trabajo, fijada en paneles de 
 encofrado. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  16,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,79 

0071 882713 h Mano de obra de brigada de seguridad empleada 
 en mantenimiento y revision de protecciones. 

  
 Mano de obra ........................................................  47,52 
 Resto de obra y materiales...................................  2,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,37 

0072 883004 ud Botiquin de obra para un equipo de trabajo de 20 
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 personas, completo (armario y material) y 
 colocadoconteniendo los utiles necesarios segun 
 normativa vigente. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales...................................  115,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,14 

0073 883010 ud Reposicion de material sanitario durante el 
 transcurso de la obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  80,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  81,06 

0074 884002 mes Mes de alquiler caseta modulable adaptable 
 comedorvest. O botiquin,de 
 perf.Laminados,cerramto.Y cubierta de chapa 
 precal.Poliur.Rigido,carp.Alum.Rejasprotec.Tabler 
  fenolico pvc.Apar.Sanit.Desmont.Etc 

  
 Resto de obra y materiales...................................  14,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,44 

0075 884010 ud Mesa de madera con capacidad para 10 
 personas. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  63,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,66 

0076 884020 ud Banco de madera con capacidad para 5 personas. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  16,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,77 

0077 884035 ud Calentador electrico para agua sanitaria, con 50 
 lde capacidad, totalmente instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,81 
 Resto de obra y materiales...................................  102,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,33 
 Mano de obra ........................................................  18,81 
 Resto de obra y materiales...................................  102,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,33 

0078 884041 ud Radiador electrico de 1000 w de potencia, 
 instala-do. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  52,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,84 

0079 884050 ud Acometida de agua y energia electrica en 
 instalacion de comedor, totalmente terminada y en 
 servicio. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales...................................  432,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  437,32 

0080 884100 ud Mes de alquiler de barracon para vestuarios. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  173,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  173,24 
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0081 884110 ud Pileta corrida construida en obra y dotada con tres 
 grifos. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales...................................  115,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,72 

0082 884120 ud Taquilla metalica individual con llave. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  16,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,82 

0083 884212 ud Mes de alquiler modulo pref. De 10 m2 para aseos 
 para 20 personas,de perf.Laminados,cerrmto.Y 
 cubi erta de chapa 
 precal.Pour.Rigido,carp.Alum.Rejas 
 protec.Tablero fenolico 
 pvc.Apar.Sanit.Desmont.Etc 

  
 Resto de obra y materiales...................................  200,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,44 

0084 884220 ud Acometida de agua para aseos y energia electrica 
 para vesturios y aseos, totalmente terminadas y en 
 servicio. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales...................................  288,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  291,95 

0085 884231 ud Mes de alquiler modulo pref. De 20,5 m2 para 2 
 despachos ind.Y aseo,de 
 perf.Laminados,cerrmto.Y cubierta de chapa 
 precal.Pour.Rigido,carp.Alum.Rejas 
 protec.Tablero fenolico 
 pvc.Apar.Sanit.Desmont.Etc 

  
 Resto de obra y materiales...................................  215,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  215,99 
 Resto de obra y materiales...................................  215,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  215,99 

0086 884265 m2 Repercusion ayudas complementarias 
 preparacion te-rreno, soportes y placas asiento, 
 conexion instalaciones, etc,transporte, montaje y 
 desmontaje.A facturar una sola vez en casos de 
 alquiler. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,83 
 Maquinaria ............................................................  28,62 
 Resto de obra y materiales...................................  2,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,52 

0087 9.01.035 m Caño de hormigon en zanja de 400 mm de 
 diametro, sin prezanja. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Maquinaria ............................................................  19,56 
 Resto de obra y materiales...................................  66,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,17 

0088 9.16.010 m Cuneta trapecial de hormigón, ejecutada "in situ" 
 de dimensiones: Superior 1,50 m. Taludes 1:1 
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 Mano de obra ........................................................  27,72 
 Maquinaria ............................................................  6,58 
 Resto de obra y materiales...................................  29,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,17 

0089 901002 m Barrera flexible bionda de acero galvanizado , tipo 
 bmsa4/120a, de planta recta o curva, incluso 
 demolición, excavacion y relleno, p.P. De 
 teriminales, soportes, anclajes, amortiguadores, 
 captafaros y nº hectométricos. Totalmente 
 colocado y terminado  

  
  
 Mano de obra ........................................................  4,67 
 Maquinaria ............................................................  2,86 
 Resto de obra y materiales...................................  47,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  54,89 

0090 901014 m Tuberia de fundicion ductil de d= 200 mm y 
 p.N.=16 Atms, con junta estandard y revestimiento 
 interior con mortero de cemento, incluso p.P. De 
 piezas especiales y accesorios. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,29 
 Maquinaria ............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales...................................  28,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,40 

0091 901017 m Tuberia de fundicion ductil de d= 350 mm y 
 p.N.=16 Atms, con junta estandard y revestimiento 
 interior con mortero de cemento, incluso p.P. De 
 piezas especiales y accesorios. 

  
 Mano de obra ........................................................  10,55 
 Maquinaria ............................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales...................................  60,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,61 

0092 907001 ud Suministro y montaje de poste de hormigon de 9 
 m de alto para linea electrica incluso cimentacion, 
 izado y demas operaciones para su correcta 
 puesta en obra 

  
 Mano de obra ........................................................  93,70 
 Maquinaria ............................................................  45,46 
 Resto de obra y materiales...................................  419,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  558,32 

0093 907090 ud Desmontaje de poste de hormigon para linea 
 electrica aerea incluso pp desmontaje de linea y 
 transporte a vertedero 

  
 Mano de obra ........................................................  259,34 
 Maquinaria ............................................................  144,32 
 Resto de obra y materiales...................................  24,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  427,88 

0094 970.N027N ud Desmontaje, acopio y posterior reubicación de 
 centro de transformación. Incluye limpieza de 
 cimentación de apoyo. Retirada de materiales de 
 desecho a  vertedero. Medios auxiliares de 
 elevación y transporte. Medida la unidad 
 completamente ejecutada 
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 Mano de obra ........................................................  2.212,26 
 Maquinaria ............................................................  2.674,51 
 Resto de obra y materiales...................................  400,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.286,90 

0095 970N0352 ud Entronque para paso de red eléctrica aérea de 
 mt/at a red subterránea. 

  
 Mano de obra ........................................................  239,20 
 Resto de obra y materiales...................................  1.648,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.887,66 

0096 AU01 ud Perno para medidas de convergencias totalmente 
 instalado 

  
 Mano de obra ........................................................  4,46 
 Maquinaria ............................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales...................................  5,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,66 

0097 AU02 ud Célula de presión de 3 mpa de rango y precisión 
 de 0,5% de fondo de escala i/ p.P. De cableado, 
 instalación y centralización en armario de 
 intemperie 

  
 Mano de obra ........................................................  7,43 
 Resto de obra y materiales...................................  795,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  802,87 

0098 AU03 m Extensómetro de varillas formado por tres varillas 
 de 3 m, 6 m y 9 m de longitud totalmente instalado  

  
 Mano de obra ........................................................  12,82 
 Maquinaria ............................................................  7,53 
 Resto de obra y materiales...................................  21,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  42,24 

0099 CIM001 ud Zapata para poste de catenaria heb 220, incluso 
 excavación, hormigon, armadura, puesta a tierra y 
 todas las operaciones necesarias para su correcta 
 ejecución 

  
 Mano de obra ........................................................  64,94 
 Maquinaria ............................................................  44,40 
 Resto de obra y materiales...................................  133,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  242,36 

0100 ETS.CIM.01 ud Transporte, puesta en obra y posterior retirada de 
 equipo completo para perforación inyección y 
 tesado de anclajes, hasta el lugar de la obra, i/p.P. 
 De desplazamiento de personal especializado y 
 elementos auxiliares, p/p. De limpieza y retirada de 
 detritus a vertedero. Medida la unidad puesta en 
 obra. 

  
  
 Maquinaria ............................................................  2.085,27 
 Resto de obra y materiales...................................  125,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.210,39 

0101 ETS.CIM.02 m Anclaje permanente de 4x0,6" acero calidad 
 y-1860-s7, carga máxima lim. Elast. (0,1%) 814 
 Kn, carga de bloqueo (to) ≤ 350 kn, con inyección 
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 tipo iu, perforación entubada diámetro mínimo 133 
 mm en terrenos de cualquier tipo y diámetro 105 
 mm en roca, incluyendo la perforación en el 
 propio muro. Inyección de lechada de cemento 
 tipo cem i-52,5r/sr, con fck>30 mpa y relación 
 0,4<a/c<0,6, incluidos los excesos de lechada de 
 cemento. Incluido todos los sistemas y medios 
 para la correcta protección del anclaje de forma 
 permanente (vifa útil 100 años). I/p.P. De 
 extracción de tierras del interior de la perforación, 
 carga y transporte a vertedero, incluso canon de 
 vertido.  El cemento y el acero estarán en posesión 
 del sello aenor "n" de producto certificado. I/p.P. 
 De replanteo y medios auxiliares para la ejecución 
 y de seguridad. Incluida la realización de parte de 
 trabajo por cada anclaje; Con datos de 
 perforación, inyección y tesado, además de la 
 realización de ensayo de aceptación de acuerdo a 
 nlt-257/2000 y emisión de informe en 100% de los 
 anclajes. Medida la longitud ejecutada hasta el 
 fondo de la perforación según planos de proyecto. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  12,72 
 Maquinaria ............................................................  11,65 
 Resto de obra y materiales...................................  25,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,11 

0102 ETS.CIM.03 ud Suministro, colocación y montaje de cabezas para 
 anclaje permanente tipo 4x0,6" para to=550 kn, de 
 dimensiones #300x300x25 mm, constituidas por 
 chapas, rigidizadores y cuñas con acero calidad 
 s-355-jr, i/p.P. De cortes, despuntes y mermas, p.P. 
 De uniones mediante soldaduras de unión a tope 
 por soldeo eléctrico automático. Incluido todos los 
 sistemas y medios para la correcta protección del 
 anclaje de forma permanente (vifa útil 100 años). 
 Incluidos los medios de unión a otras estructuras 
 (hormigón, fábrica, etc). Incluidos los medios 
 auxilares para colocación y montaje . Fabricado y 
 premontado el conjunto en taller según normas 
 nte y db-se-a. Incluida p.P. De sellado estanco de 
 la perforación. Medida la unidad puesta en obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  4,44 
 Maquinaria ............................................................  7,75 
 Resto de obra y materiales...................................  96,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  108,80 

0103 ETS.CIM.06 m2 Hormigón proyectado gunitado ha-25/f/12/iia de 15 
 cm de espesor, en alzado de pantalla de pilotes, 
 con cemento y áridos especiales, dosificación de 
 cemento mayor de 400 kg/m³. Incluso mallazo 
 #15.15.10 Y unión a pilotes mediante barras 
 corrugadas d10 c/1m ancladas mediante taladro y 
 resina tipo hit re-500 v4 100 años, según planos de 
 proyecto. Incluso formación de mechinales con 
 pvc d160 cada 3 pilotes en dos alturas. 
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 Totalmente terminado 

  
  
 Mano de obra ........................................................  89,69 
 Maquinaria ............................................................  32,58 
 Resto de obra y materiales...................................  64,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,00 

0104 G0955N001 PA Partida alzada a justificar para el control 
 geométrico de la vía en los trabajos de hinca 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  3.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.500,00 

0105 GBB010c2 m³ Coste de gestión de m³ de residuo código ler 
 17.09.04 compuesto por tierras procedentes de la 
 excavación. Incluso canon de vertido. Incluye 
 costes administrativos y documentación 
 justificativa de iks eem según decreto 183/2012, 
 de 25 de septiembre (dsc, documentos de 
 seguimiento y control), así como otros certificados. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  5,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,99 

0106 GEO01 ud Punto señalizado para la limpieza de hormigonera, 
 incluyendo su mantenimiento, picado, carga y 
 transporte a vertedero del residuo del 
 desmantelamiento y recuperación del área 
 afectada. Se colocará alejado del río 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  450,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,00 

0107 GEO02 ud Mantenimiento y limpieza (retirada del material 
 retenido) de la balsa de decantación. La limpieza 
 se realizará bimensualmente. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.000,00 

0108 GEO03 m Balizamiento de la vegetación de interés. Valla 
 prefabricada desmontable, con pies de hormigón, 
 de 2 metros de altura, para cerramientos 
 perimetrales. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  27,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,00 

0109 GEO05 m² Sellado de impermeabilización multicapa para las 
 actividades contaminantes, compuesta por suelo 
 natural o de relleno compactado; Geomembrana 
 impermeable de pead. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  16,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,00 

0110 GEO06 ud Riegos mediante camión cisterna (durante la 
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 ejecución de trabajos que generen polvo) riegos 
 mediante camión cisterna con cuba de 10.000 L. 
 I/i desplazamiento a obra y agua, a menos de 25 
 km. Se proponen en el periodo estival a razón de 4 
 riesgos mensuales en epocas estivales 

  
 Maquinaria ............................................................  471,74 
 Resto de obra y materiales...................................  28,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500,04 
 Maquinaria ............................................................  471,74 
 Resto de obra y materiales...................................  28,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500,04 

0111 GEO07 ud Sistema de tratamiento fisico-quimico para las 
 aguas de la balsa de decantación compuesto 
 Por tanque de floculación, sistema de dosificación 
 de floculante y bombeo a la balsa de decantación. 
 Totalmente instalado y funcionando. Incluso grupo 
 electrógeno para su funcionamiento. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  12.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.000,00 

0112 MA-004 ud Plantación de plantas trepadoras de <100 cm de 
 altura, suministradas en contenedor, cepellón o 
 raiz desnuda, en hoyo de plantación realizado en 
 cualquier clase de terreno, con forma de cubeta 
 tronco-cónica con unas dimensiones de base 
 inferior/base superior/altura de 30x50x25, abierto a 
 mano, incluida presentación de la planta, relleno y 
 apisonado del hoyo, y primer riego, 
 completamente ejecutado. No incluye el precio de 
 la planta. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,09 
 Maquinaria ............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales...................................  1.619,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.619,91 

0113 MA-005 ud Suministro de ligustrum vulgare, de 1 savia 40/60 
 cm de altura, en contenedor forestal. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  908,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  909,29 

0114 MA-006 ud Suministro de prunus spinosa, de 1 savia 40/60 
 cm de altura, en contenedor forestal. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  908,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  909,29 

0115 MA-007 ud Suministro de euonymus europaeus, de 1 savia 
 40/60 cm de altura, en contenedor forestal. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  908,27 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  909,29 

0116 MA-008 ud Suministro de quercus robur, de 2 savias 80/100 
 cm de altura, af 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  1.137,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.138,57 
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  1.137,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.138,57 

0117 MA-009 m³ Relleno y extendido con tierra vegetal de la propia 
 obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
 i/refino a mano con p.P. De medios auxiliares, 
 medido el volumen ejecutado en obra. Ncluyendo 
 el escarificado previo de las superficies de asiento 
 y el refino de detalle  de la superficie acabada y 
 laboreo hasta 25 cm de profundidad, 
 mecanicamente con dos pases cruzados sin 
 despedregado e incorporación de materia 
 orgánica como abono o enmienda a razón de 50 
 tn/ ha. Ejecutado según p.P.T.P. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,43 
 Maquinaria ............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales...................................  4,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,30 

0118 MM1 m2 Protección vertical de andamiada con malla 
 tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, 
 i/p.P de cuerdas de sujección, colocación y 
 desmontaje. S/r.D. 486/97. 

  
  
 Resto de obra y materiales...................................  3,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,18 

0119 MM2 m2 Lona horizontal de seguridad a base de lona tejido 
 sintético tupida, incluso soporte mordaza con 
 brazos metálicos, colocados cada 4,00 m 
 (amortizable en 20 usos) anclajes de lona,cuerdas 
 de unión y lona (amortizable en 10 usos) incluos 
 colocación y montajje según r.D. 486/97. 

  
  
 Resto de obra y materiales...................................  9,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,54 

0120 MM3 ud Detector de tormentas autónomo y portátil 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  5.870,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.870,14 

0121 MM4 ud Sistema autorescatador para el personal que 
 acceda al interior del túnel, tipo mochila, con 
 capacidad de autonomía de 45 minutos. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  391,19 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  391,19 

0122 MM51 ud Pórticos metálicos de altura no inferior a 5 metros 
 para protección de cables 

  
 Resto de obra y materiales...................................  450,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,50 

0123 N04.UO.MI12 m Micropilote de 200 mm de diametro de 
 perforacion, con tubo de 139,70 x 10 mm, relleno 
 con lechada a presion, incluyendo el 
 descabezado y los elementos auxiliares de 
 conexion con viga de atado, incluso p.P. De 
 mortero de inyeccion. 

  
 Mano de obra ........................................................  7,83 
 Maquinaria ............................................................  6,59 
 Resto de obra y materiales...................................  116,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  130,70 

0124 N05.UO.1N98 m Montaje de vía tipo uic-54 de calidades  90-a o 
 110-a en barras de 18 m con o sin taladros 
 extremos para embridados, incluida la colocación 
 de los correspondientes alineadores y niveladores 
 para la perfecta definición en planta y alzado. 
 Asimismo se incluye el montaje de traviesa de 
 hormigón bibloque con riostra intermedia para 
 ancho métrico con cualquier separacion, con su 
 conjunto de fijación skl1 completo, cazoleta de 
 caucho con acanaladuras y suela de caucho 
 microcelular, comprendiendo la situación 
 correcta de las traviesas en el lugar de uso 
 definitivo, la clavazón de la sujeción y el correcto 
 par de apriete por hilo de vía. Incluso la carga y 
 descarga de pequeño material de vía. Totalmente 
 terminado. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,69 
 Maquinaria ............................................................  25,39 
 Resto de obra y materiales...................................  23,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  53,01 

0125 N11.UO.TUN9 m Suministro de tubo drenaje de pvc corrugado de 
 diámetro 315 mm, totalmente instalado sobre 
 pared o embebido, incluso p.P. De piezas de 
 sujeción. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,77 
 Maquinaria ............................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales...................................  44,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  46,35 

0126 N7.06.002 m Sondeo horizontal en frente de excavación con 
 extracción continua de testigo y caracterización de 
 la columna estratigráfica obtenida, tanto en suelos 
 como en roca. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,00 
 Maquinaria ............................................................  47,56 
 Resto de obra y materiales...................................  5,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,54 
 Mano de obra ........................................................  52,00 
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 Maquinaria ............................................................  47,56 
 Resto de obra y materiales...................................  5,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  105,54 

0127 N9.09.090 ud Arqueta de hormigon de dimensiones interiores 
 2,00x2,00 m y altura hasta 2 m. 

  
 Mano de obra ........................................................  418,41 
 Maquinaria ............................................................  214,07 
 Resto de obra y materiales...................................  1.454,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.087,26 

0128 N9.09.099 m Suplemento por metro de profundidad adicional 
 sobre 2 m de arqueta visitable de dimensiones 2x2 
 m y 2 m de altura, incluyendo encofrados, 
 hormigón h-250 y p.P. De pates, totalmente 
 ejecutado según planos. 

  
 Mano de obra ........................................................  168,63 
 Maquinaria ............................................................  65,11 
 Resto de obra y materiales...................................  413,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  647,47 

0129 OAL010b m³km TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS 
 INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. 

  
 Maquinaria ............................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales...................................  0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,36 

0130 PN3.2 m² Entibación cuajada en excavaciones de hasta 6 m 
 de profundidad mediante tablestacas de hinca de 
 chapa de acero de hasta 12 m de longitud. Incluso 
 correas y codales extensibles metálicos, 
 arriostramientos en cabeza consistentes en dos 
 perfiles paralelos a la pantalla si fuera necesario, y 
 p.P. De medios auxiliares. Medida longitud vista, 
 esto es, profundidad de zanja. Se hincará, como 
 mínimo, una longitud igual a la profundidad de la 
 zanja que se vaya a ejecutar. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,72 
 Maquinaria ............................................................  14,41 
 Resto de obra y materiales...................................  16,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,74 

0131 PST002 Ud Suministro y montaje de conjunto de pernos de 
 gancho galvanizado para un poste heb 220 
 incluido tuercas y arandelas necesarias, según 
 plano, mínimo embebidos un metro. Incluye 
 desplazamientos, maquinaria, herramientas y 
 medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  16,25 
 Maquinaria ............................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales...................................  163,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  181,94 

0132 UO.0101 m3 Demolición de volumen aparente de edificación 

  
 Mano de obra ........................................................  2,54 
 Maquinaria ............................................................  12,04 
 Resto de obra y materiales...................................  0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,46 
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0133 UO.0102 m³ Demolición de obra de fábrica de hormigón en 
 masa o armado, incluso carga hasta acopio. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Maquinaria ............................................................  18,90 
 Resto de obra y materiales...................................  1,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,65 

0134 UO.0201 m² Despeje y desbroce de todo tipo de terreno, 
 realizado con medios mecanico. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Maquinaria ............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales...................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,56 

0135 UO.0202 m³ Excavacion en vaciado o saneo 

  
 Mano de obra ........................................................  1,75 
 Maquinaria ............................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales...................................  0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,77 

0136 UO.0205 m3 Excavación a cielo abierto en cualquier clase de 
 terreno, con medios mecánicos, incluso 
 agotamiento, carga y  transporte de productos 
 sobrantes lugar de empleo dentro de la obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales...................................  5,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,99 

0137 UO.0206 m³ Excavación de tierra vegetal, con medios 
 mecánicos, carga y transporte a zona de acopio o 
 lugar de empleo.  

  
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Maquinaria ............................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales...................................  0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,55 

0138 UO.0207 m³ Capa de regularización de hormigón 

  
 Mano de obra ........................................................  0,48 
 Maquinaria ............................................................  27,44 
 Resto de obra y materiales...................................  98,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  125,93 

0139 UO.0221 m³ Excavación en zanja y/o pozos con medios 
 mecánicos hasta 4,5 m de profundidad en suelos 
 o roca ripable, incluso agotamiento, carga, 
 transporte, descarga en vertedero y canon de 
 vertido. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,67 
 Maquinaria ............................................................  10,36 
 Resto de obra y materiales...................................  5,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,82 

0140 UO.0230 m Hinca de carril uic-45 de segundo uso para 
 estabilización de excavaciones en zonas de 
 rellenos, incluso suministro, transporte y descarga 
 a pie de obra. 
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 Mano de obra ........................................................  13,30 
 Maquinaria ............................................................  5,91 
 Resto de obra y materiales...................................  18,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,45 

0141 UO.0250 m³ Terraplén o pedraplén con materiales 
 procedentes de la excavación de la traza. Incluye 
 extendido de material, humectación, 
 compactación y refinado y acabado de la 
 explanada y taludes, asi como evacuación de 
 materiales sobrantes 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales...................................  0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,35 

0142 UO.0251 m³ Terraplén o pedraplén con materiales 
 procedentes de préstamo. Incluye extendido de 
 material, humectación, compactación y refinado y 
 acabado de la explanada y taludes, asi como 
 evacuación de materiales sobrantes 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales...................................  12,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,38 

0143 UO.0260 m³ Balasto ofítico tipo 1 de cantera homologada y 
 aprobada según especificaciones de ets y acorde 
 a n.R.V.3.4.02., Suministrado en camión y 
 colocado en obra para la formación del lecho de 
 balasto. Incluye transporte, carga, descarga en la 
 traza y extendido del balasto, así como la gestión 
 de parques para acopios. Incluso realización en 
 horario  nocturno y/o fin de semana (en caso de no 
 poder realizarse en horario diurno), con la 
 presencia de piloto de seguridad para el 
 cumplimiento de la normativa interna, permisos 
 necesarios, y penalizaciones por las necesidades 
 del servicio de mantenimiento y de explotación. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  9,91 
 Resto de obra y materiales...................................  15,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,73 

0144 UO.0265 m³ Subbalasto procedente de cantera, incluye 
 suministro, transporte, extendido, humectación, 
 compactación y nivelación y acabado de la 
 superficie. Incluso realización en horario nocturno 
 y/o fin de semana (en caso de no poder realizarse 
 en horario diurno), con la presencia de piloto de 
 seguridad para el cumplimiento de la normativa 
 interna, permisos necesarios, y penalizaciones por 
 las necesidades del servicio de  mantenimiento y 
 de explotación. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Maquinaria ............................................................  22,24 
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 Resto de obra y materiales...................................  1,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,07 

0145 UO.0267 m3 Capa de forma con material procedente de 
 cantera, para constituir plataforma tipo p-3 en 
 tongadas de 30 cm máximo con compactación  
 mecánica, compactada al 95% p.N. Incluyendo 
 transporte, extendido, humectación, 
 compactación, nivelación y acabado de la 
 superficie. 
 Incluso realización en horario nocturno y/o fin de 
 semana (en caso de no poder realizarse en 
 horario diurno), con presencia de piloto de 
 seguridad para el cumplimiento de la normativa 
 interna, permisos necesarios, y penalizaciones por 
 las necesidades del servicio de mantenimiento y 
 de explotación. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales...................................  6,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,16 
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales...................................  6,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,16 

0146 UO.0280 m³ Relleno de zanjas o pozos con material 
 seleccionado procedente de préstamos, incluso 
 suministro, extendido y compactado con una  
 densidad no inferior al 95% del próctor normal. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales...................................  3,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,34 

0147 UO.0281 m³ Relleno y compactación al 95% pn. De zanjas, 
 pozos o en emplazamiento de cimentaciones con 
 material procedente de la excavación. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales...................................  0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,47 

0148 UO.0282 m³ Relleno localizado con material filtrante 
 procedente de préstamos, incluso suministro, 
 extendido y compactado 

  
  
 Mano de obra ........................................................  8,34 
 Maquinaria ............................................................  13,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,40 

0149 UO.0290 m2 Lámina geotextil de 500 g/m2, resistencia a la 
 tracción longitudinal mayor de 11.5 Kn/m y 
 transversal mayor de 11.5 Kn/m, con resistencia al 
 punzonamiento estático (cbr) mayor de 2.0 Kn, 
 danofelt pp 200 ó similar. Totalmente colocado. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,00 
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 Resto de obra y materiales...................................  4,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,26 

0150 UO.0304 m Cuneta prefabricada de hormigón para balasto de 
 tipo trapecial y de dimensiones exteriores 0.67X 
 0.41X 0.52 M.Mortero de 
 nivelacion.Totalmentente ejecutada. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,78 
 Maquinaria ............................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales...................................  23,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  49,30 

0151 UO.0310 m Suministro de tubo de pvc de diámetro 63 mm, 
 totalmente instalado sobre pared de pozo o 
 embebido en soleras, incluso p.P. De piezas de 
 sujeción. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales...................................  3,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,40 

0152 UO.0320 m Suministro y colocación de tubo dren de diametro 
 160 mm, para drenaje de impermeabilización, 
 incluso relleno con grava silícea. 

  
 Mano de obra ........................................................  54,64 
 Resto de obra y materiales...................................  5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,14 

0153 UO.0325 m Suministro de tubo de pvc de diámetro 160 mm, 
 totalmente instalado sobre pared de pozo o 
 embebido en soleras, incluso p.P. De piezas de 
 sujeción. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  1,42 
 Resto de obra y materiales...................................  4,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,06 

0154 UO.0330 m Suministro de tubo de pvc de diámetro 110 mm, 
 totalmente instalado sobre pared de pozo o 
 embebido en soleras, incluso p.P. De piezas de 
 sujeción. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales...................................  4,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,06 

0155 UO.0341 m Bajante prefabricada tipo b-2 de 0.60 M de ancho 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Maquinaria ............................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales...................................  25,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,74 

0156 UO.0485  m2 Impermeabilización con betúnepoxi, aplicado en 
 dos manos, con un espesor mínimo de 0.4 Mm 
 por capa, incluso limpieza de la superficie y capa 
 de arena para mejor adherencia entre capas, 
 totalmente colocado. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,85 
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 Resto de obra y materiales...................................  9,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,08 

0157 UO.0550 m³ Hormigon limpieza hm- 15 para rellenos, capas de 
 nivelacion y limpieza, incluso bombeado, 
 suministro de aditivos para la puesta en obra, 
 extendido, nivelación superficial, vibrado y curado 
 y demás operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,61 
 Maquinaria ............................................................  39,37 
 Resto de obra y materiales...................................  50,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  101,30 

0158 UO.0550(T) m3 Hormigon limpieza hm- 15 para rellenos, capas de 
 nivelacion y limpieza, incluso bombeado, en 
 interior del túnel, suministro de aditivos para la 
 puesta en obra, extendido, nivelación superficial, 
 vibrado y curado y demás operaciones necesarias. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  13,78 
 Maquinaria ............................................................  39,37 
 Resto de obra y materiales...................................  50,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,59 

0159 UO.0560 m³ Hormigon para armar ha-25 en marcos, losas, 
 bóvedas, muros y estribos, andenes, incluso 
 bombeado, suministro de aditivos para la puesta 
 en obra, extendido, nivelación superficial, vibrado y 
 curado y demás operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,43 
 Maquinaria ............................................................  49,60 
 Resto de obra y materiales...................................  64,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  129,15 

0160 UO.0561K m³ Hormigon para armar ha-30/b/20/iia en 
 cimentaciones, soleras, muros, vigas, pilares, 
 forjados, mensulas, marcos, losas, bóvedas, 
 muros y estribos, incluso bombeado, suministro de 
 aditivos para la puesta en obra, extendido, 
 nivelación superficial, vibrado y curado y demás 
 operaciones necesarias. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,43 
 Maquinaria ............................................................  49,60 
 Resto de obra y materiales...................................  100,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,97 

0161 UO.0574 m² Encofrado y desencofrado recto visto tipo e-2, 
 incluso p.P. De apeos necesarios o cimbra, 
 arriostramientos, distanciadores, berenjenos, 
 medios auxiliares y pequeño material. 
 Correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra ........................................................  22,85 
 Resto de obra y materiales...................................  15,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,99 
 Mano de obra ........................................................  22,85 
 Resto de obra y materiales...................................  15,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,99 
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0162 UO.0576 m² Encofrado y desencofrado curvo visto e-1, incluso 
 p.P. De apeos y cimbras necesarias, 
 arriostramiento, distanciadores, medios auxiliares 
 y pequeño material, correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra ........................................................  23,10 
 Maquinaria ............................................................  14,98 
 Resto de obra y materiales...................................  14,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,29 

0163 UO.0577 m² Encofrado y desencofrado curvo oculto e-1, 
 incluso p.P. De apeos y cimbras necesarias, 
 arriostramiento, distanciadores, medios auxiliares 
 y pequeño material, correctamente ejecutado. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,37 
 Maquinaria ............................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales...................................  13,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,89 

0164 UO.0579  m2 Encofrado y desencofrado recto oculto e-1 en 
 alzados, incluso p.P. De apeos necesarios, tapas 
 laterales, arriostramiento, distanciadores, medios 
 auxiliares y pequeño material, correctamente 
 ejecutado.. 

  
 Mano de obra ........................................................  24,27 
 Maquinaria ............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales...................................  8,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,75 

0165 UO.0585  kg Acero b-500s para armaduras, incluso suministro, 
 elaboración, colocación en obra, p.P. De solapes, 
 despuntes, mermas, alambre de atar, separadores 
 y rigidizadores. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  1,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,50 

0166 UO.0604 m Liberacion de tensiones de barra larga soldada 
 por m de carril (en ambos hilos) con gato 
 hidráulico. Incluye aflojamiento de sujeciones en 
 toda la longitud a tratar, colocacion de rodillos 
 bajo carril, golpeo de carril con maza de madera 
 reglamentaria, retirada de rodillos, reposicion de 
 placas de caucho, apretado de sujecion, cepillado 
 para eliminación de detritus, apretado de 
 sujeciones, maquinaria y medios auxiliares 
 necesarios para la correcta y completa ejecución. 
 Quedan incluidos los cortes y soldaduras 
 necesarias para la completa y correcta ejecución 
 de la liberación. Incluso realización en horario 
 nocturno y/o fin de semana (en caso de no poder 
 realizarse en horario diurno), con la presencia de 
 piloto de seguridad para el cumplimiento de la 
 normativa interna, permisos necesarios, y 
 penalizaciones por las necesidades del servicio 
 de  mantenimiento y de explotación. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,93 
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 Maquinaria ............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales...................................  0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,27 

0167 UO.0607 ud Soldadura aluminotérmica de carril de cualquier 
 perfil, en un solo hilo. Incluye la carga de 
 soldadura para carril, incluso las operaciones de 
 manipulación con elementos normalizados de 
 carriles, corrimiento de carriles para conseguir 
 calas necesarias mediante el uso de tensores 
 hidráulicos, desmontaje y aflojado de bridas y 
 tornillos, retirada de balasto para desplazamiento 
 lateral de traviesas, despla- zamiento de traviesas, 
 aflojado y posterior apretado de clavazón, cortes 
 en los extremos del carril si fuese necesario, 
 desguarnecido de los 
 Cajones de junta y posterior guarnecido de los 
 cajones de junta con alineación de carril en todos 
 los sentidos (planta y alzado),  colocación y 
 retirada de moldes, así como la retirada del 
 aparato de precalentamiento, soldadura 
 propiamente dicha, corte de mazarotas 
 Y esmerilado con esmeril de carro, colocación de 
 traviesas, embalastado, limpieza de zona, acopio 
 de bridas y tornillos resultantes,  materiales y 
 medios auxiliares con operarios homologados y 
 autorizados por ets. Incluso realización en horario 
 noctorno y/o fin de semana (en caso de no poder 
 realizarse en horario diurno), con la presencia de 
 piloto de seguridad para el cumplimiento de la 
 normativa 
 Interna, permisos necesarios, y penalizaciones por 
 las necesidades del servicio de mantenimiento y 
 de explotación. 

  
 Mano de obra ........................................................  149,13 
 Maquinaria ............................................................  66,40 
 Resto de obra y materiales...................................  12,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  228,46 

0168 UO.0609 m Ripado de vía de hasta 1,00 m de desplazamiento 
 total, incluidos los cortes de carril y todas las 
 operaciones necesarias hasta dejar la vía 
 alineada y nivelada en su nueva posición en la 
 actual condición de servicio o segunda nivelación. 

  
 Mano de obra ........................................................  16,88 
 Maquinaria ............................................................  32,59 
 Resto de obra y materiales...................................  2,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,44 

0169 UO.0610 t Carril uic-54 nuevo de dureza de grado r260 
 (resistente al desgaste) en barras de 18 m de 
 54,77 kg/m, incluso suministro, transporte y 
 descarga a pie de obra, así como la manipulación 
 de acopios intermedios hasta el lugar de empleo. 
 Asimismo incluye la distribución de cupones en el 
 tajo y la parte proporcional de taladros, incluso 
 realización en horario nocturno y/o fin de semana 
 (en caso de no poder realizarse en orario diurno), 
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 con la presencia de piloto de seguridad para el 
 cumplimiento de la normativa interna, permisos 
 necesarios, incluso  penalizaciones por las 
 necesidades del servicio de mantenimiento y de 
 explotación. Incluido suministro, medios 
 auxiliares, totalmente instalada. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,88 
 Maquinaria ............................................................  3,79 
 Resto de obra y materiales...................................  1.485,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.504,85 

0170 UO.0615 ud Suministro de desvío 
 dsmh-b1-uic54-190-1:10.5-Cr, incluido motor y 
 accionamientos, incluso carga, transporte, 
 descarga a pie de obra, medios auxiliares, 
 totalmente instalado 

  
 Mano de obra ........................................................  1,49 
 Maquinaria ............................................................  57,88 
 Resto de obra y materiales...................................  101.002,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  101.061,52 

0171 UO.0618 ud Traviesa monobloque de hormigón, tipo mm-06, 
 de hormigón pretensado, de ancho métrico, para 
 carril de 54 kg/m, según planos de detalle, incluso 
 suministro, transporte y descarga a pie de obra, 
 fijación skl-1 con plastirail, tornillo y funda para 
 carril uic-54, manipulación en acopios 
 intermedios hasta el lugar de empleo. La unidad 
 comprende todos los elementos de apoyo y 
 sujeción, siendo completamente nueva, y pp de 
 traviesas con sobreancho de acuerdo a las 
 especificaciones de la traviesa y a la 
 configuración del trazado. Incluso realización 
 En horario nocturno y/o fin de semana (en caso de 
 no poder realizarse en horario diurno), con la 
 presencia de piloto de seguridad para 
 cumplimiento de la normativa interna, permisos 
 necesarios, y penalizaciones por las necesidades 
 del servicio de mantenimiento y de explotación. 
 Incluido suministro, medios auxiliares, totalmente 
 instalada. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,56 
 Maquinaria ............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales...................................  127,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,67 
 Mano de obra ........................................................  3,56 
 Maquinaria ............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales...................................  127,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,67 

0172 UO.0620 m Montaje de vía sobre balasto con traviesa 
 monobloque de ancho métrico y carril uic-54 de 
 18 metros de longitud, con sujeción elástica 
 según esquema de montaje de ets. Comprende la 
 puesta en obra de los materiales implicados y el 
 suministro de los materiales auxiliares 
 Para el montaje, la rectificacion y bateo necesario 
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 hasta cumplir las tolerancias correspondientes a 
 segunda nivelacion, el perfilado de 
 Vía y banquetas, la limpieza y enrasado de paseos, 
 cuneta y entrevia hasta conseguir la sección 
 transversal definida en planos, transporte y retirada 
 de producots sobrantes, incluyendo trabajos de 
 centrado de catenaria y compensación mecánica 
 de la misma. No se incluye ni el suministro de la 
 traviesa ni la soldadura aluminotérmica del carril, 
 pero sí el embridado provisional, se incluye la 
 carga, transporte, 
 Descarga, custodia y manipulación con útiles 
 reglamentarios desde los almacenes o parques 
 de materiales a obra, utilización de maquinaria y 
 medios auxiliares, incluso realización en horario 
 nocturno y/o fin de semana (en caso de no poder 
 realizarse en horario diurno), con la presencia de 
 piloto de seguridad para el cumplimiento de la 
 normativa interna, permisos necesarios, y 
 penalizaciones por las necesidades del servicio 
 de mantenimiento y de explotación. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,23 
 Maquinaria ............................................................  16,41 
 Resto de obra y materiales...................................  33,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,44 

0173 UO.0622 m² Entarimado de la vía para habilitar paso a nivel 
 provisional, en una o varias vías de cualquier 
 ancho y levante del mismo a la finalización de las 
 obras, sustitución de traviesa de madera con 
 máquina tipo retroexcavadora, desclavado, 
 descubierta del cajón, extracción de la traviesa a 
 retirar, limpieza con cepillo metálico por la parte 
 inferior del patín del carril, con colocación y 
 apretado de la sujeción entre un 60% y 75% de su 
 apriete nominal en la nueva traviesa, incluso su 
 apriete final posterior a la liberación, embalastado 
 de los cajones, nivelación incluso 2ª nivelación 
 con bateadora ligera manual de vía, así como su 
 perfilado 

  
  
 Mano de obra ........................................................  73,56 
 Maquinaria ............................................................  2,99 
 Resto de obra y materiales...................................  85,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  162,35 

0174 UO.0624 m³ Subbalasto procedente de cantera, tratado con 
 cemento (3%), compactado al 103% del pm y con 
 modulo de compresibilidad en el segundo ciclo 
 de carga superior a 120 mpa. Incluye suministro, 
 transporte, extendido, humectación, 
 compactación y nivelación y acabado de la 
 superficie. Incluso realización en horario nocturno 
 y/o fin de semana (en caso de no poder realizarse 
 en horario diurno), con la presencia de piloto de 
 seguridad para el cumplimiento de la normativa 
 interna, permisos necesarios, y penalizaciones por 



CUADRO DE PRECIOS 2 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 31  

 las necesidades del servicio de  mantenimiento y 
 de explotación. 

  
  
  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Maquinaria ............................................................  22,43 
 Resto de obra y materiales...................................  7,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,28 

0175 UO.0625 ud Instalaciones para habilitación de señales y 
 comunicación en paso a nivel provisional en 
 atzola consistentes en el suministro, ejecución y 
 puesta en marcha de los sistemas de 
 señalización, cableado, barreras, e integración en 
 puesto de mando para la protección del paso a 
 nivel, incluyendo obra civil y pruebas. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  160.734,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  160.734,06 

0176 UO.0627 m³ Grava arenosa bien graduada con material 
 procedente de cantera, para constituir plataforma 
 tipo p-3 en tongadas de 30 cm máximo con 
 compactación  mecánica, compactada al 100% 
 p.N. Con modulo de compresibilidad del segundo 
 ciclo de carga superior a 80 mpa incluyendo 
 transporte, extendido, humectación, 
 compactación, nivelación y acabado de la 
 superficie. 
 Incluso realización en horario nocturno y/o fin de 
 semana (en caso de no poder realizarse en 
 horario diurno), con presencia de piloto de 
 seguridad para el cumplimiento de la normativa 
 interna, permisos necesarios, y penalizaciones por 
 las necesidades del servicio de mantenimiento y 
 de explotación. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales...................................  9,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,16 

0177 UO.0630 m Nivelación, alineación y perfilado final de vía con 
 bateadora manual o mecánica (2 nivelaciones), 
 en intervalo nocturno, contando con la aprobación 
 final de ets, y centrado de catenaria. 

  
 Mano de obra ........................................................  117,37 
 Maquinaria ............................................................  39,19 
 Resto de obra y materiales...................................  9,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,96 

0178 UO.1000 u Puerta metálica robusta giratoria de dos hojas, 
 abatible manual, según detalle, incluso suministro 
 de materiales, elementos fijos 
 Para apertura y cierre, ejecución de cimiento de 
 los mismos, colocación , tornapuntas y otros 
 accesorios. 
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 Mano de obra ........................................................  9,27 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales...................................  524,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  535,42 

0179 UO.1011 m Cerramiento compuesto por valla metálica 
 formada por malla electrosoldada enmarcada con 
 angulares de 30*30*3 y anclados en murete de 
 hormigón armado mediante tubos de 60 mm de 
 diámetro, de 2 m de altura, totalmente colocado.  

  
 Mano de obra ........................................................  19,95 
 Maquinaria ............................................................  22,23 
 Resto de obra y materiales...................................  90,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,74 
 Mano de obra ........................................................  19,95 
 Maquinaria ............................................................  22,23 
 Resto de obra y materiales...................................  90,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,74 

0180 UO.1279 ud Arqueta para abastecimiento de ha-25 y 
 dimensiones interiores 1*1* 1,5 m., Con tapa y 
 marco de fundición, terminada y con p.P. De 
 macizos de anclaje para tubería entrante, pp de de 
 medios auxiliares. Unidad totalmente montada e 
 instalada, conexionada con todos los elementos, 
 materiales, canalizaciones, anclajes, todos los 
 elementos necesarios para su funcionamiento. 
 Unidad funcionando. 

  
 Mano de obra ........................................................  233,44 
 Resto de obra y materiales...................................  165,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  399,41 

0181 UO.1325 ud Arqueta de registro de hormigon armado y 
 dimensiones interiores de 1,00x1,00 m. Incluso 
 tapa. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,69 
 Maquinaria ............................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales...................................  124,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,03 

0182 UO.671K m Pilote de hormigon armado fabricado in situ cpi-4, 
 de diámetro 85 cm, en terrenos inestables, con 
 entubación recuperable que se introduce por 
 rotación y empuje, ejecutado mediante 
 excavación y extracción en el interior del tubo, 
 colocación de la armadura en acero b-500-s 
 (medida en partida aparte) y hormigonado por 
 tubo con hormigón ha-30/l/20/iia (incluido) de 
 central de consistencia líquida, al mismo tiempo 
 que se extrae la entubación de acero, incluso p.P 
 de empotramiento en sustrato competente según 
 indicaciones de proyecto, y descabezado. Incluso 
 todas las operaciones necesarias, transporte de 
 maquinaria, perforación, hormigonado, carga, 
 transporte y gestión de los productos de la 
 excavación a vertedero autorizado, descabezado, 
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 replanteo, achiques, etc. Según nte-cpi , ehe-08 y 
 cte-se-ci. Medida la longitud perforada y 
 hormigonada desde la superficie de trabajo. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  157,13 
 Maquinaria ............................................................  226,63 
 Resto de obra y materiales...................................  64,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  448,25 

0183 Z999005 ud Punto limpio señalizado para almacenamiento 
 temporal de residuos sólidos, desechos y 
 similares durante la construcción, gestionado por 
 gestor autorizado y que incluya un tejado y cubeto 
 retentor de fugas formado por 3 depósitos 
 estancos preparados para residuos tóxicos 
 incluyendo componentes de maquinaria, 1 
 contenedor abierto sobre terreno preparado para 
 recipientes metálicos, 1 contenedor estanco de 
 papel y cartón, 1 contenedor estanco para 
 recipientes de vidrio y 1 contenedor abierto para 
 maderas, incluido demolición y restauración del 
 área utilizada. 

  
 " 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.500,00 

0184 mS02A190 ud Suministro y colocación de señal de seguridad 
 metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte 
 metálico incluso p.P. De desmontaje, valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  10,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,88 

0185 mS02A200 ud Suministro y colocación de cono de balizamiento 
 reflectante de 50 cm de acuerdo con las 
 especificaciones y modelos del moptma valorado 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  18,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,77 

0186 mS02A250 ud Barrera tipo new jersey ensamblable de 
 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  41,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,38 

0187 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de 
 pvc blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
 Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 
 15 símbolos de señales, incluso textos "prohibido 
 el paso a toda persona ajena a la obra", 
 i/colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,24 
 Resto de obra y materiales...................................  12,15 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,39 

0188 mS02A270 ud Señal de seguridad manual a dos caras: 
 Stop-dirección obligatoria, tipo paleta. 
 (Amortizable en dos usos). S/r.D. 485/97. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  6,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,97 

0189 mS02B050 m2 Cerramiento provisional de obra realizado con 
 postes cada tres metros de perfiles tubulares 
 galvanizados de 50 mm de diámetro y malla de 
 acero galvanizado de simple torsión, incluso 
 tirantes, garras, puerta y p.P. De cimentación, 
 ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  12,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,33 

0190 mS02D090 m2 Protección de huecos horizontales con tableros de 
 madera de dimensiones varias, incluso 
 confección del tablero, colocación y desmontaje 
 según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie del hueco protegida. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales...................................  17,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,02 

0191 mS02D160 m Cable de seguridad para anclaje de cinturones 
 individuales, incluyendo montaje, desmontaje y 
 p.P. De elementos complementarios, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  5,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,37 

0192 mS02D180 m Malla de polietileno alta densidad con tratamiento 
 antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo 
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable 
 en 3 usos). S/r.D. 486/97. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,24 
 Resto de obra y materiales...................................  0,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,82 

0193 mS02D190 ud Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 
 250 unidades. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  30,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  30,71 

0194 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima de 1 m, ancho 
 de 0,60 m y longitud suficiente para cruce de 
 cajeados y/o suministro de material en cajeados o 
 zanjas. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  59,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  59,71 
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0195 mS02F030 ud Extintor manual afpg de polvo seco polivalente 
 a,b,c,e de 6 kg colocado sobre soporte fijado a 
 paramento vertical incluso p.P. De pequeño 
 material, recargas y desmontaje según la 
 normativa vigente, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  51,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,04 

0196 mS02F050 ud Extintor de nieve carbónica co2, de eficacia 89b, 
 de 5  kg de agente extintor, construido en acero, 
 con soporte y manguera con difusor, según norma 
 une. Equipo con certificación aenor. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  97,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  97,93 

0197 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra compuesta por cable 
 de cobre y electrodo conectado a tierra en 
 cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., 
 Incluso desmontaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  271,20 
 Resto de obra y materiales...................................  105,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  376,28 

0198 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje de interruptor 
 diferencial de alta sensibilidad de 30 ma. 

  
 Mano de obra ........................................................  24,69 
 Resto de obra y materiales...................................  251,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  275,87 

0199 mS02G040 ud Suministro ,instalación y montaje de cuadro 
 eléctrico formado por armario con aparellaje fijo 
 para alojamiento de aparamenta. 

  
 Mano de obra ........................................................  24,69 
 Resto de obra y materiales...................................  146,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  171,19 

0200 mS02G050 ud Suministro e instalación de transformador de 
 seguridad para 220 v de entrada y 24 v de salida 
 para una potencia de 1.000 W. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  182,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,57 
 Resto de obra y materiales...................................  182,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,57 

0201 mS02G060 ud Suministro y colocación de foco portátil 

  
 Resto de obra y materiales...................................  37,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,10 

0202 mS02G070 ud Lampara intermitente con celula fotoelectrica, sin 
 pilas, incluso colocacion de acuerdo con las 
 especificaciones y modulos de ets 

  
 Resto de obra y materiales...................................  15,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,90 
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0203 mS03E080 ud Mano de obra empleada en limpieza y 
 conservación de locales e instalaciones para el 
 personal (peón) 

  
 Mano de obra ........................................................  22,44 
 Resto de obra y materiales...................................  1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,78 

0204 mS03E100 ud Camión cisterna regador incluso conductor. 

  
 Maquinaria ............................................................  47,84 
 Resto de obra y materiales...................................  2,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,71 
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